

Pirkimo būdas – supaprastintas
atviras konkursas „IF3-15-33“
Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 45233

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2015 m. *balandžio 9* d. Nr. SP(IF-3)-046
Šiauliai

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens registracijos kodas 110053842, atstovaujamas filialo direktoriaus Algirdo Karužio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. ĮG-63, išduotą 2015-01-02, toliau tekste vadinamas **Užsakovu**, ir **Stasio Pakarklio** įmonė, juridinio asmens registracijos kodas 145590161 atstovaujama įmonės savininko Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau tekste vadinamas **Rangovu**, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Sutarties dalykas yra asfaltavimo darbai Mažeikių ir Akmenės rajonuose (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal Užsakovo techninę specifikaciją (Sutarties priedas Nr. 1), kurioje nurodytos darbų apimtys ir atlikimo terminai, Rangovo jėgomis ir rizika.
- 1.2. Darbai turi būti atliekami Mažeikių ir Akmenės rajonuose.
- 1.3. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštaruja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminas

- 2.1. Darbai turi būti atlikti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo, trukmę skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
- 2.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Esant poreikiui ir galimybei sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

- 3.1. Maksimali bendra konkurso IF3-15-33 sąlygomis sudarytos rangos sutarties su pratęsimu vertė be PVM yra 45000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct).
- 3.2. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad neviršys 3.1. punkte maksimalios sutarties kainos, o Užsakovas yra tiesiogiai bei visiškai atsakingas už šio reikalavimo laikymąsi. Kai sutarties bendra vertė priartėja prie nurodytos maksimalios sutarties kainos (t.y. lieka ne daugiau nei 5 proc. iki maksimalios sutarties kainos), Užsakovas nedelsdamas apie tai raštu informuoja Rangovą. Pasiekus maksimalią sutarties kainą Rangovo atsakingas asmuo neturi teisės daryti naujų darbų užsakymų ar kitu būdu viršyti nustatytą maksimalią sutarties kainą.
- 3.3. Šalys sutinka ir patvirtina, kad maksimali sutarties kaina yra preliminarinė ir neįpareigoja Užsakovo sutarties galiojimo laikotarpiu nusipirkti iš Rangovo darbų už nurodytą maksimalią sumą, t.y. darbai bus perkami iš Rangovo tik atsiradus poreikiui. Rangovas patvirtina, jog yra informuotas ir

sutinka, kad Užsakovas yra laisvas neužsakyti nei vienerių, iš kurių nors sutartyje nurodytų darbų rūšių.

3.4. Šios sutarties įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 2.

3.5. Sutarties įkainiai nustatyti remiantis Rangovo pasiūlymo ir Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2015-03-19 protokolo Nr. 15-264 pagrindu, yra galutiniai ir gali būti keičiami tik Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais.

3.6. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus, Užsakovas moka per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu – nuo dokumento pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

3.7. Avansinis mokėjimas pagal sutartį nebus vykdomas.

4. Darbų perdavimas – priėmimas

4.1. Sutarties objektą sudarantys Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami raštu, šalių įgaliotiems atstovams pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai-priėmimai atliekami už Darbus, atliktus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo. Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti tarpinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovui iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos. Užsakovas, per 3 (tris) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos, arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu grąžindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.

4.3. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – įmonės savininkas ar jo įgaliotas asmuo, iš Užsakovo pusės – filialo direktoriaus pavaduotojas arba jį pavaduojantis asmuo.

4.4. Galutinis Darbų perdavimas-priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus, Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Užsakovui perdavus galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Rangovas įsipareigoja neperleisti subrangai, jei tokia bus, daugiau kaip 10 (dešimt) % Darbų, skaičiuojant nuo Sutarties kainos be PVM.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą (arba atlikti kitus sutartinius įsipareigojimus) kaip nustatyta šioje Sutartyje, nuo sekančios dienos jam pradedami skaičiuoti 0,1% (vienos dešimtosios) dydžio delspinigiai nuo neatliktų Darbų kainos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (maksimali delspinigių skaičiavimo riba – 20% nuo sutarties vertės su PVM), bei atlygina Užsakovui dėl to kilusius nuostolius.

6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už priimtus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, nuo sekančios dienos jam pradedami skaičiuoti 0,1% (vienos dešimtosios) dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą dieną (maksimali delspinigių skaičiavimo riba – 20% nuo Sutarties vertės su PVM).

6.3. Delspinigiai pagal šios sutarties 6.1. punktą išskaičiuojami iš privalomos sumokėti pagal pateiktą sąskaitą už rangos darbus sumos, pateikiant Rangovui delspinigių apskaičiavimo sąskaitą.

6.4. Užsakovo minimalius nuostolius taip pat sudarys trečiųjų asmenų (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų, krovos kompanijų ar kt.) patirti nuostoliai, kurių bus reikalaujama atlyginti iš Užsakovo kaip

keleivių ir (ar) krovinių vežėjo. Šiuo atveju reikalaujamas atlyginti nuostolius, Užsakovas Rangovui pateikia nuostolių dydį pagrindžiančius dokumentus (keleivių, krovinių siuntėjų, gavėjų pretenzijas, papildomų sąnaudų paskaičiavimai ar kt.).

6.5. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 euro ct) baudą.

7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas viena iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 1350,00 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt eurų 00 euro ct.). Banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą (į Užsakovo sąskaitą a.s. LT317044060004008065 AB SEB bankas) patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas Užsakovui (Finansų apskaitos skyriaus viršininkei vyriausiajai buhalterei) adresu Dubijos g. 26, Šiauliai ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

7.2. Visoms banko išduotoms garantijoms turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Rangovo pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. po visų Sutartyje nurodytų Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo ir/ar statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiuųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiuųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2012-08-10 įsakymu Nr. Į-648 įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt, su kurios nuostatomis šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdys.

8.3. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius LR teisės aktus (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, LR pelno mokesčio įstatymą, LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

8.5. Konkurso „IF3-15-33“ sąlygos, Rangovo pateiktas pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.7. Sutarties specialiuųjų sąlygų priedai:

8.7.1. priedas Nr. 1. Asfaltavimo darbų techninė specifikacija – 2 lapai;

8.7.2. priedas Nr.2. Įkainiai – 2 lapai;


8.7.3. priedas Nr. 3. Rangovų saugaus darbo organizavimo filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ teritorijoje tvarka – 6 lapai;


- 8.7.4. priedas Nr. 4. Traukinių važiavimo, prastovos, įbėgio ir stabdymo savikainos – 1 lapas.
 8.7.5. priedas Nr. 5. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso „IF3-15-33“ sąlygos, Rangovo pateiktas pasiūlymas (originalai saugomi AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“);
 8.7.6. priedas Nr. 6. Mažos vertės supaprastinto atviro konkurso „IF3-15-33“ Rangovo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantas (originalas saugomas AB „Lietuvos geležinkeliai“ filiale „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“).

9. Šalių adresai

Užsakovas
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“
 Dubijos g. 26, 77208 Šiauliai
 Įmonės kodas 110053842
 PVM mokėtojo kodas LT100538411
 AB SEB bankas
 a.s. LT197044060002305058
 banko BIC kodas CBVILT2X
 tel. 8-41-203807, 203034
 faks. 8-41-203417, 203078
 el. paštas: if-3@litrail.lt

Rangovas
Stasio Pakarklio įmonė
 Gamybos g. 7, 76128 Šiauliai
 Įmonės kodas 145590161
 PVM mokėtojo kodas LT455901610
 AB SEB bankas
 a.s. LT947044060002229697
 banko BIC kodas CBVILT2X
 tel. 8-41-500763
 faks. 8-41-500782
 el. paštas: info@spi.lt

Filialo direktorius

 Algirdas Karužis
 (data)

Įmonės savininkas

 Stasys Pakarklis
 (data)

Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas: gamybos ir technikos skyriaus Kelių sektoriaus inžinierius Mindaugas Kumpis, tel. 8-41-203067.

Sutarties rengėjas: pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriaus I kat. specialistė Diana Šerkšnienė, tel. 8-41-203161.

Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriaus I kategorijos specialistė
 Diana Šerkšnienė

Pirkimų ir materialinio aprūpinimo skyriaus I kat. inžinierius
 Vaidas

Gamybos ir technikos skyriaus kelių sektoriaus inžinierius
 Mindaugas Kumpis


Vedamasis inžinierius
 Marius Kulikauskas

Ekonomikos skyriaus viršininkė
 Daiva Torosian

Vyresnysis juristas
 Povilas Grubliauskas

**ASFALTAVIMO DARBŲ MAŽEIKIŲ IR AKMENĖS RAJONUOSE PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:** Asfaltavimo darbai. BVPŽ kodas 45233.
2. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:** Asfalto dangų techninės būklės pagerinimas.
3. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI ASFALTAVIMO DARBAI:**
 - 3.1. **STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KURIUOS TURI ATITIKTI ASFALTAVIMO DARBAI:**
 - 3.1.1. LR Statybos įstatymas;
 - 3.1.2. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;
 - 3.1.3. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;
 - 3.1.4. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;
 - 3.1.5. STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“;
 - 3.1.6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
 - 3.1.7. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai;
 - 3.1.8. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės LG/12.
 - 3.2. **ASFALTAVIMO DARBŲ SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR NORIMAS REZULTATAS:**
 - 3.2.1. Rangovas privalo:
 - 3.2.1.1. prieš darbų pradžią iš Užsakovo gauti aktą – leidimą pradėti darbus (vadovaujantis LR vyriausiojo darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346 patvirtintų saugos ir sveikatos taisyklių DT 5-00 5 punktu);
 - 3.2.1.2. imtis visų priemonių Užsakovo turtui apsaugoti nuo galimų pažeidimų ir sugadinimų vykdant darbus;
 - 3.2.1.3. savo jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;
 - 3.2.1.4. vykdant darbus užtikrinti darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus;
 - 3.2.1.5. prieš darbų pradžią užtikrinti, kad Rangovo ir/ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, kurie vykdys darbus, privalo turėti Valstybinės geležinkelių inspekcijos (toliau VGI) prie Susisiekimo ministerijos, arba egzaminavimo centro, turinčio VGI nustatyta tvarka įgaliojimus išduoti pažymėjimus, liudijančius, kad asmenys yra pasirengę dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių eismu (VGI viršininko 2004-10-14 įsakymas Nr. V-29 ir tolimesni jo pakeitimai) ir pažymėjimą (P-26 formos), išduotą AB „Lietuvos geležinkeliai“, liudijantį, kad asmenys supažindinti su rizikos veiksniais ir apmokyti saugiai dirbti AB „Lietuvos geležinkeliai“ eksploatuojamame geležinkelyje;
 - 3.2.1.6. apsirūpinti reikalingais darbo vietos aptvėrimo ženklais bei organizuoti jų išdėstymą;
 - 3.2.1.7. darbus atlikti pagal užsakyme nurodytus darbų kiekius;



3.2.1.8. savo lėšomis užtikrinti, kad vykdant darbus pervažoje ar geležinkelio perėjoje dalyvautų signalininkai, turintys galiojančius signalininkų pažymėjimus;

3.2.1.9. vykdant darbus pervažoje ar geležinkelio perėjoje suderinti su Užsakovu ir užsakyti eismo pertraukas (esant poreikiui) pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2014-06-06 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. Į-554 ir vėlesnius jo pakeitimus;

3.2.1.10. darbų metu susidariusias atliekas utilizuoti LR įstatymų numatyta tvarka;

3.2.1.11. darbus atlikti savo medžiagomis, gaminiais ir priemonėmis, atsakyti už medžiagų ir gaminių bei atliktų darbų kokybę. Medžiagos ir gaminiai turi būti nauji, turėti sertifikatus arba eksploatacinių savybių deklaracijas, įteisintas LR Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka sutinkamai su STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“. Medžiagų kokybė turi atitikti LR norminių dokumentų numatytus reikalavimus. Medžiagos turi būti suderintos su Užsakovu;

3.2.1.12. darbus atlikti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo datos;

3.2.1.13. suteikti garantinį laikotarpį ne trumpesnį kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme;

3.2.1.14. savo rizika įsivertinti galinčius atsirasti papildomus sąnaudų kiekius;

3.2.1.15. atlikus darbus, priduoti juos Užsakovui pagal galiojančią STR reikalavimus.

3.2.2. Asfaltavimo darbų aprašymas:

3.2.2.1. darbai bus atliekami Mažeikių ir Akmenės rajonuose;

3.2.2.2. atliekant darbus, pagrindo, apatinio ir dėvimojo (viršutinio) asfalto dangos sluoksnių sudėtį, tipą, markę parinkti vadovaujantis *Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07*;

3.2.2.3. atliekant asfaltavimo darbus pervažoje, asfalto dangos nuolydžiai turi atitikti *Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių LG/12* reikalavimus.

3.2.3. Darbų kiekių ir kainų žiniaraštyje (2 priedas) nurodyti darbų kiekiai yra orientaciniai, t. y. kiekiai gali keistis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų 2 priede nurodytų darbų kiekių ir yra laisva neužsakyti viso nurodyto kiekio.

4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI ASFALTAVIMO DARBŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS:

4.1.1. atliktų darbų aktai;

4.1.2. PVM sąskaita faktūra;

4.1.3. medžiagų ir gaminių gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijų arba akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotų sertifikatų LR nustatyta tvarka patvirtintos kopijos (lietuvių kalba arba nustatyta tvarka patvirtintos vertimo kopijos);

4.1.4. pažyma apie utilizuotas medžiagas.

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

filiatas „Siauliu geležinkelių infrastruktūra“

 Algirdas Karužis

Rangovas

Stasio Pakarklio įmonė

Įmonės savininkas



Stasys Pakarklis

Sutarties Nr. SP(IF-3)-045
priedas Nr. 2

Darbų kiekiai ir įkainiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina*, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas				
1.1.	Įrengiant dvisluoksnię dangą (sluoksnio storis 12 cm)	m ²	250	2,78	695,06
1.2.	Įrengiant dvisluoksnię dangą (sluoksnio storis 8 cm)	m ²	50	2,31	115,49
1.3.	Įrengiant viensluoksnię dangą (sluoksnio storis 4 cm)	m ²	100	2,31	230,97
2.	Pagrindo paruošimas				
2.1.	Apsauginio, šalčiui atsparaus, (smėlio ir žvyro mišinio) sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 37 cm)	m ²	30	6,43	192,86
2.2.	Apsauginio, šalčiui atsparaus, (smėlio ir žvyro mišinio) sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 33 cm)	m ²	30	5,73	172,01
2.3.	Apsauginio, šalčiui atsparaus, (smėlio ir žvyro mišinio) sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 28 cm)	m ²	30	4,87	145,95
2.4.	Dolomito skaldos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm)	m ²	300	8,44	2533,17
2.5.	Dolomito skaldos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm)	m ²	30	11,76	352,78
3.	Asfaltbetonio dangos įrengimas				
3.1.	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 10 cm)	m ²	30	22,33	670,02
3.2.	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 8 cm)	m ²	30	17,45	523,59
3.3.	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 4 cm)	m ²	50	11,65	582,62
3.4.	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 8 cm)	m ²	500	15,85	7923,19
3.5.	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas (sluoksnio storis 4 cm)	m ²	650	10,11	6572,29
4.	Bordžiūrų įrengimas				
4.1.	Gatvės bordžiūro (150x1000x300 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	m	80	17,92	1433,96


Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina*, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
4.2.	Vejos bordiūro (80x1000x20 mm) ant betoninio pagrindo įrengimas	m	20	10,67	213,31

*įkainiai pateikti įskaitant transportavimo išlaidas.

Užsakovas

AB „Lietuvos geležinkeliai“
filialas „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“

Filialo direktoriaus



Algirdas Karužis

Rangovas

Stasio Pakarklio įmonė

Įmonės savininkas



Stasys Pakarklis



**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
FILIALAS „ŠIAULIŲ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“**

PATVIRTINTA

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo
„Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“
direktoriaus

2012 m. spalio mėn. 16 d. įsakymu Nr. Į(IF-3)-510

**RANGOVŲ SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO FILIALO „ŠIAULIŲ GELEŽINKELIŲ
INFRASTRUKTŪRA“ TERITORIJOJE
TVARKA**

1. Ši tvarka taikoma juridiniams ir fiziniams asmenims, rangos būdu vykdantiems darbus (toliau – rangovai) AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ (toliau – Filialas) teritorijoje.

2. Rangovas, sudaręs sutartį aukščiau išvardintiems darbams, privalo pateikti nustatytos formos (1 priedas) rašytinius *prašymus* (t. sk. ir darbams, numatomiems atlikti subrangovų jėgomis) konkrečių darbų atlikimui ir privalomų darbui padidinto pavojaus zonose leidimų gavimui. Jei pagal rangos sutartį numatoma atlikti žemės darbus, rangovas privalo juos atlikti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, taip pat žemės darbų vykdymas turi būti suderintas su veikiančiais Filialo padaliniais. Darbus Filialo teritorijoje leidžiama pradėti, gavus visus šios tvarkos nustatytus leidimus bei turint abipusiškai pasirašytą atsakomybės ribų nustatymo, dirbant Filialo elektros įrenginiuose, aktą.

2.1. Prie *prašymo* turi būti pridėti nuorašai: privalomi darbų atlikimui Valstybinės energetikos inspekcijos, Aplinkos ministerijos, kitų institucijų įmonėms išduoti leidimai, licencijos bei atestatai (jų nuorašai), Valstybinės geležinkelio inspekcijos ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ Personalo mokymo kursų darbų vadovų pažymėjimai ir pan.

2.2. Kai rangovas šios tvarkos pagrindu vykdė analogiškus darbus Filialo teritorijoje metų eigoje, leidžiama pateikti tik dokumentų pakeitimus.

2.3. Prašymas pateikiamas Filialo GTS viršininko pavaduotojui.

3. Filialas, gavęs *Prašymą*, išduoda nustatytos formos (2 priedas) leidimus tokia tvarka:

<i>Dokumento</i>		<i>Parengimo terminas (darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos)</i>	<i>Dokumentą rengia, Registruoja ir saugo dokumento originalą</i>	<i>Pastabos ir kontaktinių asmenų tel.</i>
<i>pavadinimas</i>	<i>Forma (Tvarkos 2 priedas)</i>			
<i>Aktas-leidimas</i>	2.1.	3	GTS viršininko pavaduotojas	Aridas Šerkšnas 8 (41) 20 31 38 (Prašymo nuorašą 1 d.d. laikotarpyje pateikia Atsakomybės ribų nustatymo akto rengėjui)
<i>Žemės darbų suderinimo su veikiančiais Filialo padaliniais lentelė</i>	2.2.	Blankas išduodamas gavus <i>prašymą</i> ; rengimas- iki žemės darbų pradžios	Rangovo žemės darbų vadovas	Originalą su vizomis registravimui ir saugojimui rangovo atstovas pateikia GTS viršininko pavaduotojui

Dokumento		Parengimo terminas (darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos)	Dokumentą rengia, Registruoja ir saugo dokumento originalą	Pastabos ir kontaktinių asmenų tel.
pavadinimas	Forma (Tvarkos 2 priedas)			
				8 (41) 20 31 38
Atsakomybės ribų nustatymo dirbant Filialo elektros įrenginiuose aktas	2.3.	pasirašo: ▪ iš Filialo pusės – direktoriaus pavaduotojas Elektros tinklų ūkiui ar elektros tinklų ūkio vyr. inžinierius; ▪ iš rangovo pusės – darbdaviui atstovaujantis asmuo (įmonės vadovas ar Prašyme nurodytas asmuo, įgaliotas atstovauti darbdavį).		

4. Darbams Filialo veikiančiuose elektros įrenginiuose papildomai gali būti išduodami Nurodymai ar Leidimai Atsakomybės ribų nustatymo Akto apibrėžta tvarka ir terminais.

5. Prieš darbų pradžią rangovo paskirtas asmuo išduoda paskyrą-leidimą darbų vadovui darbams atliekamiems Filialo teritorijoje bei derina ją su to ūkio, kuriame atliekami darbai, direktoriaus pavaduotoju ar ūkio viršininku. Paskyra-leidimas išduodamas darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje-leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus naują paskyrą-leidimą, suderinus ją su to ūkio, kuriame atliekami darbai, direktoriaus pavaduotoju ar ūkio viršininku ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti.

6. Filialo padidinto pavojaus zonose dirbantis rangovo personalas privalo su savimi turėti Saugos darbe, techninės eksploatacijos ir kitų taisyklių bei instrukcijų žinių tikrinimo privalomus pažymėjimus, taip pat darbo pažymėjimus, akto-leidimo nuorašą ir paskyros-leidimo originalą.

7. Trumpalaikiams (iki 1 dienos trukmės) darbams atlikti specialių žinių ir teisių neturintys darbuotojai (projektuotojai, kontroliuojančių įstaigų atstovai, delegacijos ir ekskursijos) į Filialo veikiančius įrenginius ir padidinto pavojaus zonas įleidžiami Filialo potvarkiu paskyrus juos prižiūrusią kompetentingą darbuotoją bei instruktavus juos darbo vietoje filialo padalinio – pavojaus šaltinio savininko SS-5 žurnale. Tokiu atveju aktas – leidimas, atsakomybės ribų aktas ir paskyra-leidimai nerašomi.

8. Atvejais, kai rangos ar paslaugų sutartis pratęsiama ar sudaroma iš naujo nesikeičiant darbų atlikimo sąlygoms, pratęsiamas anksčiau išduotų leidimų, paskyrų-leidimų bei Atsakomybės ribų nustatymo akto galiojimo terminas jų blankuose; terminų pratęsimui rangovas kreipiasi raštu ir pateikia dokumentus, įrodančius akto-leidimo pratęsimo būtinumą.

9. Rangovo padalinių vadovai visais nurodytais darbų atlikimo atvejais instruktuoja savo personalą pagal Filialo Saugos skyriaus išduotą IF-3 „Kitos įmonės darbuotojo, vykdančio darbus Filialo(veikiančios įmonės) teritorijoje“ saugos ir sveikatos instrukciją Nr. S-152 ir tai įformina savo instruktavimų registracijos žurnale norminių aktų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

- Prašymas dėl leidimų dirbti Filialo teritorijoje išdavimo – 1 priedas;
- Leidimas dirbti Filialo veikiančiuose el. įrenginiuose, 2 priedas
- Aktas-leidimas – forma 2.1.;
- Žemės darbų suderinimo su veikiančias Filialo padaliniais lentelė – forma 2.2.;
- Atsakomybės ribų nustatymo dirbant Filialo elektros įrenginiuose aktas – forma 2.3.;



Rangovų saugaus darbo organizavimo
Filialo veikiančiuose įrenginiuose ir
padidinto pavojaus vietose tvarkos
2 priedas, forma 2.2.

Vykdamas darbus, eismo
saugumo užtikrinimui bei kad išvengti požeminių tinklų sugadinimo, prieš pradedant kasimo darbus,
įvykdyti žemiau išvardintų padalinių reikalavimus:

Pastabos apie turimas žemės darbų atlikimo vietoje komunikacijas, pastabos ir reikalavimai darbų atlikimui	Padalinio pavadinimas, jo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Žemės kasimo darbų nurodymai	Iškviesto atstovo parašas
	Elektros tinklų ūkis <i>Janina Indriulienė</i>		
	Automatikos ir ryšių ūkis <i>Linas Liaudanskas,</i>		
	Pastatų ir vandentiekio ūkis <i>Aleksas Kazlauskas</i>		
	Kelių ūkis <i>Jurij Surovec</i>		
	Kitų įmonių atstovai (kai dirbama jų teritorijoje; pvz. geležinkelio stotys)		

Žemės kasimo darbų suderinimo lapą gavau _____

Pastaba: esant numatytame darbo bare kitų įmonių (miesto) požeminiams tinklams, būtinas šių
įmonių atitinkamas leidimas, įforminamas papildomose grafose.



ĮSIPAREIGOJIMAS

Aš, darbų vykdytojas _____
įsipareigoju :

1. Iškviesti pirmame lape nurodytų padalinių atstovus .
2. Žemės darbus vykdyti nepažeidžiant traukinių eismo grafiko, garantuojant saugų eismą ir savo įmonės bei kitų darbuotojų saugą ir sveikatą;
3. Geležinkelio eismui pavojingas darbo vietas paženklinėti vadovaujantis TNN 10.2.3 p. ir Geležinkelių signalizacijos taisyklių reikalavimais.
4. Kai darbams atlikti būtina eismo pertrauka, įvykdyti TNN 10.2 p. reikalavimus.
5. Dirbant autokeliuose ir jų apsauginėje zonoje, pastatyti reikalingus kelio ženklus, aptvėrimus, iškabinti įspėjamuosius žibintus.
6. Kasimo metu nepažeisti esančių požeminių komunikacijų, pažeidus pranešti tinklus eksploatuojančiai organizacijai, imtis priemonių avarinei situacijai likviduoti.
7. Tiksliai laikytis leidime duotų terminų. Ypatingais atvejais, jei yra objektyvių priežasčių, kreiptis dėl leidimo termino pratęsimo.
8. Darbų vykdymo metu laikytis tvarkos – neužversti įvažiavimų, šaligatvių, neužteršti žaliųjų plotų, išsaugoti želdinius ir kt.
9. Tranšėjų ir iškasų užpylimą vykdyti, dalyvaujant atstovui iš _____
sluoksniais ne daugiau 20 cm, laistant vandeniu ir sutankinant. Žiemos sąlygomis užpilti nesusalusiu biriu gruntu, surašyti Dengtų darbų aktą.
10. Susikirtimų ir suartėjimų su kitomis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu, gavus tinklus eksploatuojančios organizacijos raštišką sutikimą.
11. Leidimą ir darbo brėžinius turėti darbo vietoje.
12. Papildomos sąlygos

13. Laikytis visų aukščiau išdėstytų sąlygų ir atlikti darbus laiku, nustatytų leidime. Už neatliktus įsipareigojimus pagal esamą sprendimą nešu administracinę ir tarnybinę atsakomybę.

(darbų vykdytojas: pareigos, vardas, pavardė, parašas)

200__m. _____ mėn. ___ d.

Iškviestų suinteresuotų organizacijų atstovų pastabos su parašais :



Rangovų saugaus darbo organizavimo filialo
veikiančiuose įrenginiuose ir padidinto
pavojaus vietose tvarkos / priedas

(įmonės (rangovo) pavadinimas, adresas)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“
Direktoriui Algirdui Karužiui

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMŲ DIRBTI FILIALO TERITORIJOJE IŠDAVIMO

(data)

Prašome išduoti aktą-leidimą darbui veikiančios įmonės (filialo) teritorijoje ir kitus leidimus padidinto pavojaus darbams.

Įsipareigojame laikytis išduoto ir abipusiškai pasirašyto akto-leidimo, taip pat Atsakomybės ribų nustatymo akto reikalavimų vykdant žemiau nurodytus darbus kaip savo, taip ir subrangovų jėgomis.

Duomenys apie numatomus darbus:

Pagal sutartį	
<i>(pasirašymo data, Nr.)</i>	
Vykdyti darbus:	
<i>(darbų pavadinimas)</i>	
<i>(darbų technologijos (vykdymo) projektas, suderinimo data, brėžiniai)</i>	
Darbų atlikimo vietą:	
<i>(ašių, žymų pavadinimai, brėžinių numeriai)</i>	
Skiriamas atsakingas objekto vadovas, rangovui atstovaujantis asmuo:	
<i>(paskirtas darbų vadovas įgaliojamas pasirašyti aktą-leidimą ir atsakomybės ribų nustatymo aktą)</i>	
<i>(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., mob. tel. Nr.)</i>	
Numatomi žemės darbai:	
<i>t.y. kasinėjimo darbai giliau kaip 30 cm filialo teritorijoje</i>	
<i>(žemės darbų vieta, apimtys, brėžinių, projekto numeriai; darbų vykdytojas, mob. tel. Nr.)</i>	
Numatomi darbai energetikos veikiančiuose įrenginiuose:	
<i>(t.y. Elektros įrenginiuose, Dujų katilinėse, Šilumos punktuose)</i>	
Darbų vadovas	
<i>(vardas ir pavardė, kvalifikacija- atestato Nr., data, kiti privalomi duomenys, mob. tel. Nr.)</i>	



Darbų vykdytojas (prižiūrintysis)			
	(vardas ir pavardė, apsaugos nuo elektros kvalifikacija, mob. tel. Nr.)		
Brigados(ų) narių skaičius			
Pastaba:	Pridedamas vardinis sąrašas, nurodant brigados narių elektros saugos kvalifikaciją		
Numatomi darbai su mechanizmais oro linijų apsaugos zonoje:			
(darbų vieta, maksimalus priartėjimas iki OL laidų, naudojama technika)			
Darbų vadovas			
	(vardas ir pavardė, kranų darbo vadovo paž. Nr., data ar kiti privalomi duomenys, mob. tel. Nr.)		
Numatomi darbai veikiančiuose geležinkeliuose (bendrojo naudojimo keliuose, gabaritų ribose):			
(darbų aprašymas, eismo pertraukos suteikimo būtinumas; kitos sąlygos)			
Darbų vadovas			
	(vardas ir pavardė, kvalifikacija- atestato Nr., data; atestacijos VGI data, paž. Nr.; mob. tel. Nr., kiti privalomi duomenys)		
Numatomi darbai geležinkelių apsaugos zonoje: (g/k apsaugos zona- 20 m abipus kraštinių kelių ašių miestuose, 45 m abipus kraštinių kelių ašių kaimo vietovėse, 70 m abipus kraštinių kelių ašių nesaugomose pervažose kaimo vietovėse, - tačiau ne arčiau kaip 5 m iki kelio statinio)			
(atstumai nuo darbų zonos ribos iki kelio ašies; pavojingi eismui faktoriai, kitos sąlygos)			
Darbų vadovas			
	(vardas ir pavardė, saugaus elgesio geležinkelio atestacijos data, paž. Nr., mob. tel. Nr.)		
Numatomi statybos darbai:			
Papildomi duomenys: (nurodoma orientacinė darbų trukmė, vienu metu max dirbančių objekte darbuotojų skaičius)			
Darbų vadovas			
	(vardas ir pavardė, kvalifikacija- atestato Nr., data; mob. tel. Nr., kiti privalomi duomenys)		
Skiriamas (statybos) saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: Pildoma jei statybvietėje bus samdomi subrangovai, taip pat kai dirbama filialo veikiančiame objekte, kur dirba IF-3 darbuotojai ir bendras darbuotojų skaičius objekte sudarys daugiau kaip 10 darbuotojų			
(v., pavardė, pareigos, pažymėjimo Nr., mob. tel. Nr.)			
Saugos ir sveikatos darbe priemonių planas parengtas :			
(tvirtinimo data, rengėjas)			
Darbų atlikimo terminai:			
(pagal sutartį)	Darbų pradžia	20 m.	
	Darbų pabaiga	20 m.	
Kiti duomenys:			
Ar reikalingas leidimas įvažiuoti autotransporto priemonėms į filialo bazę, esančią Dubijos 26, Šiauliai			(Taip ar ne)
Pastaba:	Jei taip- pridedamas vardinis sąrašas, nurodant transporto priemonių markę ir valst. Nr.		

Įmonės (rangovo) vadovas _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

*Prie prašymo turi būti pridėti privalomi darbų atlikimui Valstybinės energetikos inspekcijos, Aplinkos ministerijos, kitų institucijų rangovui išduoti leidimai, licencijos.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

Sutarties Nr. SP(IF-3)-045
priedas Nr. 4

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Generalinio direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. Į-776

Traukinių važiavimo, prastovos, įbėgio ir stabdymo savikainos

Eil. Nr.	Rodiklis	Traukinio važiavimo savikaina, Eur		1 min. traukinio prastovos savikaina, Eur	Traukinio įsibėgėjimo ir stabdymo savikaina, Eur /vnt.
		1 traukinio km	1 traukinio valandai		
1.	Keleiviniai traukiniai (šiluminė trauka)	9,61	637,11	6,73	14,85
2.	Keleiviniai traukiniai (dyzelinė trauka)	5,22	264,45	1,98	3,30
3.	Keleiviniai traukiniai (elektrinė trauka)	4,91	281,61	2,44	2,77
4.	Prekiniai traukiniai	10,21	400,42	1,69	11,41

