RANGOS DARBU SUTARTIS Nr.

2019 m. birzelio & d. My, I6-A1

Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710442, atstovaujama administracijos
direktoriaus Audriaus Remeikio, veikiandio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama —
»UZsakovu”, ir UAB ,MELINGOS“ KELIAI, jmonés kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus
Gedimino Pranskiino, veikianéio pagal jstatus, toliau vadinama — ,,Rangovu”, o kiekvienas atskirai -
»Salimi”, sudaré §iag Rangos darby sutartj (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SAVOKOS

Darbai — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas arba Subrangovai.

Darby perdavimo - priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg - priémima, juos
uZzbaigus.

Uzsakovo darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i$skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra pripazjstama $venéiy diena.
Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo valandomis,
i$skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

Jgaliotieji asmenys — Saliy atstovy, jgalioty uZsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti pretenzijas,
sgrafas.

Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali buti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis pagal $ig Sutartj darbus.

Rastu reiSkia bet kokig informacijos i8raiSka ZodZiais arba skaiciais, kurig galima perskaityti, atgaminti
ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninémis priemonémis perduots ir saugoma informacija.
Subrangovas - Gikio subjektas, Rangovo nurodytas pasitlyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje kaip
Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalj Darby.

Sutarties verté — pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé iSraiSka, skai¢iuojama be PVM.
Sutarties kaina — suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby
vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu susijusias ilaidas,
iskaitant i§laidas dél saskaity-faktiiry ir kity atsiskaitymo dokumenty pateikimo naudojantis informacine
sistema ,,E.-saskaita”.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas - asfaltbetonio dangos i§dauzy taisymas Utenos r. seniiinijy vietinés reik§més
keliuose. '

1.2. Sutarties dalykas — Rangovas jsipareigoja atlikti asfaltbetonio dangos i§dauZy taisymg Utenos r.
seniiinijy kelivose, o UZsakovas - uZ tinkamai atliktus Darbus sumoketi.

1.3. Sutarties objekta sudaro asfaltbetonio dangos iSdauZy taisymas Utenos r. senitinijy keliuose (toliau
— Darbai). Darby apimtis ir sudétis:

1.3.1. I$frezuojama freza ne maZiau kaip 1700 m? asfaltbetonio dangos i¥dauzy keliuose;

1.3.2. I8dauza i§frezuojama ne mazesniu kaip 5 cm bet ne daugiau kaip 10 cm gyliu. Taisomos iSdauZos
i§frezuotos sienelés turi biiti vertikalios;

1.3.3. Isfrezavus i8dauZos dugnas iSvalomas pasalinant dulkes bei drégme;



1.3.4. I$frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu i§veZamas j uzsakovo nurodytg vieta, bet ne toliau 5
km nuo darbo vietos. I§frezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uzpilti;

1.3.5. I8dauzy isfrezuoti kradtai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatiira
ne mazesné 120° C;

1.3.6. I8dauZy uZpildymui naudojamas asfalto miSinys AC 11 VN , kurio temperattra t>130° C.
Panaudoti stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidZiama;

1.3.7. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu;

1.3.8. Uzaisyty i§dauzy siiilés per S dienas uzpilamos kar$tu bitumu.

1.4. Techniniai reikalavimai darby atlikimui pateikiami Techninéje uZduotyje, kuri yra §ios Sutarties
priedas Nr. 1 ir yra $ios Sutarties neatsicjama dalis.

1.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira$ymo ir Sutarties uzregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 mén.

1.6. Rangovas Darbus pradeda kita darbo dieng nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir baigia per 2 mén.

2. SUTARTIES IKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. UZsakovas uz faktiSkai ir tinkamai atliktus Darbus jsipareigoja mokéti fiksuotg jkainj 27,65 Eur
(dvideSimt septyni eurai, 65 cf) su PVM uZ 1 m? uZtaisyty asfaltbetonio dangos iddauzy. Siai Sutaréiai
taikoma fiksuoto jkainio kainodara.

2.2. ] Sutarties jkainj jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos ilaidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
ir kitus teisés aktus bei §ios Sutarties nuostatus.

2.3. Sutarties kaina su PVM neturi virsyti 60.379,00 Eur (geéiasdeéimt tokstancéiy trys Simtai
septyniasdesimt devyni eurai, 00 ct). | Sutarties kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokes¢iai bei
i§laidos, susietos su Darby atlikimu. Sutarties kaina su PVM, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui,
priklauso nuo vykdant Sutart tinkamai atlikty Darby apimties, bet neturi vir§yti numatytos Sutarties
kainos.

2.4. Sutarties objekto apimtis neturi virSyti 3500 m? asfaltbetonio dangos i§dauzy keliuose.

2.5. Sutarties jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perzitirimi ir/ar perskai¢iuojami.

2.6. UzZsakovas uZ faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus (Darby dalj) pagal Sutartj kiekvieng ménesj
sumoka per 30 dieny nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros arba
kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. PVM saskaitoje-faktiiroje arba kituose atsiskaitymo
dokumentuose turi biiti nurodyti Darby pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikty Darby kaina su PVM,
Sutarties data, numeris ir pavadinimas.

2.7. Uzsakovas uz atlikty Darby dalj Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta
atsiskaitomagjg sgskaita.

2.8. Rangovas PVM saskaitas — faktiiras arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis
elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita“ svetainé¢ pasiekiama adresu
www.esaskaita.eu).

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis norminiy statybos dokumenty
reikalavimy;

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZeidziami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokéti Rangovui sutartyje sulygta
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uZmokestj;

3.2.2. Atlikus einamojo ménesio Darby dalj, Rangovas pries 5 dienas iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos pateikia UZsakovui Darby perdavimo-priémimo akta, kuriame nurodo atlikty Darby sudétj
ir kiekius.

3.2.3. Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirago jj, i§skyrus atvejus,
jeigu:

3.2.3.1. Kokia nors Rangovo atlikta Darby sudétine dalis neatitinka Sutarties 1.3. — 1.4. punkty nuostaty.
Tokiu atveju UZzsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguota Darby perdavimo-priémimo akta
atitinkamai sumaZinant arba padidinant suteikiamy Darby dalies sudétj ir apimtj; ir (arba)

3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokig nors Darby sudétine
dalj arba Sutarties jsipareigojimg, apie kurj jam tinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi reikalauti paSalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darby triikumus; ir (arba)
3.2.3.3. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos
motyvuotai rastu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo aktg.

3.2.4. Jeigu UZsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatytg terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZasciy, turi buti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkrecia Darby dalj atliko tinkamai;

3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal akta priimti Darbus i§ Rangovo;

3.2.6. Suteikti Rangovui visg turimg informacijg ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo teisémis.
3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. savo jégomis ir rizika kokybiSkai atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui $ioje
Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka;

3.4.2. pradéti Darbus ne véliau kaip 5 (penktg) darbo dieng po UZsakovo pateikto radtisko Darby
uzsakymo, kuriame nurodoma Darby atlikimo vieta ir apimtis ir dirbti nepertraukiamai, kol bus atlikti
uzsakyme nurodyti darbai ir perduoti Uzsakovui.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentacija, statybos techninius reikalavimus;

3.4.4. deramai laikytis darby saugos, aplinkos saugos reikalavimy, gaisrinés saugos taisykliy, netersti
aplinkos, atsakyti uZ objekto bei inZinerinés infrastruktiiros apsauga bei i§saugojima;

3.4.5. iki Darby pradZios, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
paskirti darby vadovg ir apie tai ra$tu informuoti UZsakova;

3.4.6. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus
Uzsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems i§vengti;

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;

3.4.8. nuolat palaikyti tvarka objekto teritorijoje. Darbus atlikti, gaminius ir medZiagas sandéliuoti,
statybos technika bei su statyba susietg jranga (jrankius) naudoti ir laikyti tik atsakomybés ribose
suteiktose vietose;

3.4.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie pasikeitusias
aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;

3.4.10. be atskiro rastisko UZsakovo sutikimo neturi teisés perleisti tretiesiems asmenims savo teisiy ir
pareigu, atsiradusiy i§ §ios Sutarties bei susiety su Darby atlikimu;

3.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus;
3.4.12. kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.



4. SALTU ATSAKOMYBE

4.1. Jeigu Rangovas véluoja pradeéti atlikti Darbus Sutarties 3.4.2. punkte nurodytu terminu Rangovas
moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés per diena. Delspinigiai pradedami
skai€iuoti kit dieng nuo Sutarties 3.4.2. punkte numatytos Darby atlikimo pradZios dienos. Delspinigiai
baigiami skaiCiuoti pradéjus Darbus bei pasiraSius darby pradZios akts. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy
isipareigojimy nevykdyma yra paskaiciuoti delspinigiai, UZsakovas turi teise¢ delspinigius atskaityti i§
sumy uZ atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu UZsakovas moka
delspinigius. Delspinigiy dél veluojancio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kita dieng nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto termino pabaigos
ir skaiéiuojami iki Visi§ko mokéjimo isipareigojimq ivykdymo dienos.

re1kalav1mo siuntimo dienos jy nesumoka, UZsakovas turi delspinigius atskaityti i§ sumy uz atilikta
Darby dali

relkalaV1mo siutimo dienos jos nesumoka, Rangovas turi delspinigiai priskaityti prie sumy uz atilikta
Darby dalj.

4.5. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ia Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokéjimai uz atlikta Darba.

4.6. Delspinigiy pagal $ios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidia Saliy nuo Sutarties
isipareigojimy vykdymo arba Sutarties paZeidimy paSalinimo.

4.7. Saliy atleidimas nuo atsakomybés, tik esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms,
nustatomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojanius norminius aktus.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentacijg, o UZsakovas juos priima ir pasira$o
Darby ir su jais susiety duomeny bei dokumentacijos perdavimo ir priémimo akta.

5.2. UZ darbus, kuriuos Rangovas atliko savavaliskai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5.3. Ivykus bet kokio pobtidzio esminiam jvykiui, susietam su Sios Sutarties dalyku, Rangovas pranesa
apie tai UZsakovui, tel. (8 389) 43517 arba kitu UZsakovo nurodytu telefonu ir po to i¥siundia pranesima
raStu Sioje Sutartyje nurodytu adresu. UZsakovas tuti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasto
gavimo dienos radtu pateikti Rangovui atsiliepimg.

5.4. Visi praneéimai, ataskaitos ir kitas susira$inéjimas, vykdant $ia sutartj, jteikiami sutarties Saliai
pasiraSyti arba siunciami reg1$truotu pastu ar faksu.

5.5. Jeigu keiciasi $ig Sutart] pasuasmsw, Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti
rekvizitai, tai Salys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi $io reikalavimo,
negali reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus
rekvizitus, neatitinka sutarties salygy arba, kad ji negavo pranesimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

5.6. Salis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama rastu pranes$a kitai
Saliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi ginéai, kile dél $ios sutarties, sprendziami Saliy tarpusavio derybomis, remiantis saziningumo,
protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo deryby keliu, ginai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp 3aliy i$ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.



5.10. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ sutarties administravimg - Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus
vedéjas Nerijus Malinauskas, Tel. Nr. (8 389) 61 592. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma
— Teritorijy planavimo ir statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas - Egidijus Bukys, tel. (8 389) 435 17.
5.11. Rangovo atstovas, atsakingas uz sutarties vykdyma - Techninis direktorius Arnoldas Kaunelis, tel.
Nr. 8 618 815 33.

5.12. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Vie$ujy pirkimy skyriaus vyr.
specialisté Jurate Casiené, tel. (8 389) 435 15.

513% e [Subrangovo (-y) pavadinimas, adresas, tel.]

5.14. Sutarties vykdymo metu, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus subrangovus,
jeigu raStu Rangovo subrangovai atsisako dalyvauti Sutarties vykdymo stadijoje. Kartu su informacija
apie naujus subrangovus Rangovas pateikia ir subrangovo paSalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnyje, nebuvimg ir kvalifikacija patvirtinantius
dokumentus (jei vieSajame pirkime paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti).
Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 46 straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrindg, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming minéta subrangovg pakeisty kitu, reikalavimus atitinkanéiu subrangovu.
Subrangovo keitimas raStu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés
administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus vedéju.

*Pastaba: 5.13 punktas pildomas, jei pirkime dalyvauja subrangovai.

5.15. Saliy viena kitai pagal §ig Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

5.16. Si Sutartis pasiradyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising galig - po
viena kiekvienai Saliai.

5.17. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, Sutarties nuostatos
atitinka Sutarties Saliy valia ir tikslus bei pasira$é Sutartj nurodyta data.

5.18. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties sglygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.6, 3.1-3.4, 4.1-4.7, 5.12,
5.14, 5.19, 6.1-6.3 punktuose yra esmineés ir néra kei¢iamos.

5.19. Sutarties Salys susitaré, kad i Sutartis yra viea.

5.20. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos tik Vie$yjy pirkimy jstatymo
89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai jforminami 3aliy ra$ytiniais
susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliS8kai nutraukti Sutartj, Lictuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo
90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukimg prane$damas Rangovui prie$
30 (trisde$imt) dieny.

6.2. Sutarties 3alys gali nutraukti Sutartj Saliy rastiSku susitarimu arba LR Civilinio kodekso nustatyta
tvarka.

6.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliSkai nutraukti Sutart], apie tai jspédamas UZsakova rastu pries 30 dieny,
jeigu UZsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 3.2.1 punkte.

7. GINCAI .

7.1. Sutarties Salys visus gmcus sprendZzia derybomis. Kilus g1ncu1 Sutarties Salys rastu i¥désto savo
nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasifilyma gincg SpI‘QStl derybomis, Salis privalo
i ji atsakyti per 30 dieny. Ginc¢as turi buti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby
pradzms Jei gin¢o i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j 1 pasitlyma
gindg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo



procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy i¥spresti deryby
biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

8.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma del
nenugahmos Jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties 1s1ga110]1m0 dienos, bei nustatyty
ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant
praneié kitai Saliai apie kliditj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.
8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
Jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan01os aplinkybes, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Sahu, reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti Jaikomos ypatingomis,
bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

9. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,MELINGOS*“ KELIAI

Utenio a. 4, LT-28503 Utena Vilniaus g. 102, LT-33114 Molétai
Istaigos kodas: 188710442 Imonés kodas: 167600971

Néra PVM mokétoja PVM moketojo kodas: LT676009716

Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15 Tel. (8 383) 512 54, faks. (8 383) 429 68
El. pastas: info(@utena.lt El pastas: info@melingoskeliai.lt

A.s. LT85 7181 1000 0213 0857 A.s. LT497300010002550856

AB Siauliy bankas, kodas 71811 Bankas: AB Swedbank, kodas 73000
Administracijos direktorius Direktorius - f/ﬁ
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Data £0/4 ~!96 - 08
Sutarties Nr. .46 ~ A/
Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)
ASFALTBETONIO DANGOS ISDAUZSJ TAISYMAS UTENOS R. SENIUNLJU VIETINES
REIKSMES KELIUOSE

Atliekant darbus vadovautis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 patvirtintomis Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksmq jrengimo taisyklémis [T ASFALTAS 08.

1. Atliekami darbai Utenos r. semuqu vietinés reikSmés kelivose ir gatvése:

1.1. I3frezuojama freza ne maziau kaip 1700 m? ir ne daugiau kaip 3500 m? asfaltbetonio dangos iSdauzy
keliuose;

1.2. I8dauza iSfrezuojama ne maZesniu kaip 5 cm gyliu bet ne daugiau kaip 10 cm gyliu. Taisomos
iSdauZzos isfrezuotos sienelés turi biiti vertikalios;

1.3. ISfrezavus i8dauZos dugnas i§valomas pasalinant dulkes bei drégme;

1.4. I8frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu i§veZamas i uzsakovo nurodyta vieta, bet ne toliau 5
km nuo darbo vietos. Ifrezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uZpilti;

1.5. I3dauzy iSfrezuoti krastai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio temperatiira
ne mazesné 120° C;

1.6. I3dauzy uZpildymui naudojamas asfalto mi§inys AC 11 VN, kurio temperatiira t>130° C. Panaudoti
stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidZiama;

1.7. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu;

1.8. Uztaisyty iSdauzy sitilés per 5 dienas uZpilamos kar$tu bitumu.

2. Atliekami pagalbiniai darbai, kuriuos biitina vykdyti:

2.1. Darbo metu atliekami matavimai, darby apskaita;

2.2. Apsaugos ir saugumo priemonés (darbo vietos aptvérimas, apSvietimas, apsaugos tvoreliy, laikiny
kelio Zenkly jrengimas ir 1sardymas),

2.3. Neuzbaigty darby apsauga ir priezitiros darbai;

2.4. Susikaupiancio krituliy vandens paSalinimas ir apsauga nuo jo;

2.5. Medziagy savikontrolés bandymai.

3. Asfaltbetonio dangos i§dauzy remonto darbai vykdomi Utenos r. seniiinijy vietinés reikmés keliuose
ir gatvése. Tikslios darbo vietos bus nurodomos vykdant darbus.

Uzsakovas Rangovas
Administracijos direktorius

Direktorius

JOINT-5TOCK
COMPANY
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uZdaroji akciné bendrové

Uzdaroji akciné bendrové, Vitniaus g, 102, LT-33114 Molétai, Duomenys kaupiami i saugemi juridiniy asmeny registre, kodas 167600971, PVM kodas LT676009716,
tel. 8 383 51254, fuks. 8 383 51483, elp. info@melingoskeliai lt, atsiskaitonsofi syskaita LT497300010002550856, AB bankes Swedbank, banko kedas 73000

VieSojo pirkimo ,Asfaltbetonio dangos i¥dauzy
taisymas Utenos r. senifinijy vietinés reik§mes
kelivose® pirkimo dokumenty 3 priedas

PASIULYMAS MAZOS VEBTES PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLLAUSOS BUDU
»ASFALTBETONIO DANGOS ISDAUZU TAISYMAS UTENOS R. SENIUNLIU VIETINES
' REIKSMES KELIUOSE*
2019-05-16
(Data)
Molétai
(Sudarymo vieta)

* | Tiekéjo pavadinimas ir im. kodas (feigu + | UAB ,,MELINGOS* KELIAI
dalyvauja iikio subjekty grupe, surasomi visy
nariy pavadinimai ir jm. kodai:

Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir t.t..) .

Tiekéjo adresas /Jei dalyvauja iikio subjekty Vilniaus g. 102, LT-33114 Molétai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ ‘
Uz pasifilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Direktorius Gediminas Pranskiinas

Telefono numeris .| 4370 383 51254
Fakso numeris _ ! +370 383 42968
EL pasto adresas : info@melingoskeliai.lt

Siuo pasitilymu paZzymime, -kaﬂ sutinkame su visomis pirkimp salygomis, nustatytomis:
1) vieSojo pirkimo, skelbiamos apklausos biidu skelbime, paskelbtame Viesyjy pirkimy jstatymo
* nustatyta tvarka; '
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Sitilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Miisy sitilomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

1m°

' o Lot B Bendra pasifilymo
Eil. Pirkimo objekto Thairle iEtalsyny eyl kaina, Eur su
Nr. avadinimas asfaltbetonio minimalios darby PVM

P ¥ > | . 2
: dangos i§dauzy Eur apimtys (m”)
su PVM R (3x4)
1 _ 2 3 4. ' 5
Asfaltbetonio dangos 27,65 1700 47005,00
1. |iSdauZzy taisymas Utenos
r. senitinijy  vietinés
reik§més keliuose




T T

Bendra pasiilymo kaina jskaitant PVM: 47005,00 Eur (Keturiasde$imt septyni tikstan&iai penki eurai),
turi bari nurodyta bendra kaina su PVM, skaiciais ir ZodZiais. ] $ig sumg jeina visi mokesgiai ir i§laidos,
i¥ ju PVM — 8157,89_Eur (AStuoni tilkstandiai Simtas penkiasde$imt septyni eurai adtuoniasdedimt
devyni centai). -

(nurodoma kaina skai&iais ir ZodZiais)
Pasiabos: o
- kainos pasialyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy sumg; ,
- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skildiy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima
viska, ko reikia visi¥kam ir tinkamam sutarties vykdymui.
Sitlomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

}i;: Pavadinimas Dokumento puslapiy skaiius
1 [EBVPD 11
2 |Pa¥yma apie subrangovus , 1

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji organizacija Sios informacijos
negali atskleisti tretiesiems asmenims/-

‘ - Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas §ioje CVPIS
Ell.Nl’ 5 s Bt . L L3.Y] . gLy 2 52 . »
(rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasifilymo lango eilutéje (,,Prisegti
. ,Konfidencialu*) dokumentai‘)

Pastaba. tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra. Dalyvis negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasialymo
kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymas galioja 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.
Pastaba. Jeigu pasitlymas pasiraSomas tiekéjo jgalioto asmens, kartu su pasiGlymu turi biiti pateiktas
igaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasiradyti pasitilyma (ir kitus su
pirkimu susijusius dokumentus).
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Direktorius Gediminas Pranskiinas
(Tiekgjo arba jo jgalioto asmens ﬁa.reigq " (Para$as) - (Vardas ir pavarde)
pavadinimas) A /
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