HilteIrecy
Lietuva-Polska

Sutopes Regioninds Pletros Fordas

RIS S

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2019 m. birzeliofU d. Nr. 5/~ /-3772. 52 )
Alytus :

VieSoji jstaiga Alytaus poliklinika, atstovaujama direktoriaus Mariaus Jasaicio, (toliau
— uZsakovas), ir UAB ,,Statrama”, atstovaujama statybos direktoriaus laikinai einan¢io direktoriaus
pareigas Mindaugo Lugilino, (toliau — rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré §ig statybos darby sutartj (toliau — sutartis).
1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, jskaitant medZziagas, kuriuos pagal sutart] privalo atlikti
rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo darby pradzios iki darby
perdavimo uZsakovui.

1.3. Tkainis — lokalinése samatose rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto
ikainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo aprasyme, jskaitant visus reikiamus rangovo
irengimus bei mechanizmus tam darbui atlikti, rangovo personalo darbg, medziagas, priezilirg,
netiesiogines islaidas, rangovo mokamus mokes¢ius, pelna kartu su galbiit numatoma rangovo
rizika, prievoles ir jsipareigojimus, apibréZtus sutartyje ar atsirandandius ja vykdant.

1.4. Islaidos — visos pagristai statybviet¢je ar uz jos riby patirtos rangovo tiesiogineés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. I iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.5. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemones bei kiti
daiktai, reikalingi darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.6. Rangovo personalas — visas personalas, kurj rangovas jdarbina statybvietéje, tarp
ju gali buti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo jdarbinti asmenys, ir kitas personalas,
padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.7. Subrangovas — kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
sutartyje jvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalj darby.

1.8. Uzsakovo personalas — visi uzsakovui dirbantys arba jgalioti uzsakovo asmenys,
taip pat kitas personalas, apie kurj uzsakovas prane$¢ rangovui kaip apie uzsakovo personalg.

1.9. Sutarties darby kaina — rangovui mokétina suma, kuri nustatoma jvertinus
faktiskai atlikty darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniaras¢iuose (darby ikainiy sgraSuose) numatytus
darby jkainius.

1.10. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo termina
atlikti VieSosios jstaigos Alytaus poliklinikos 2 auksto kabineto remonta, kaip numatyta sutartyje.
V3[ Alytaus poliklinika vykdo projekta ,,Sveikatos priezifiros jstaigy bendradarbiavimas pacienty
teisiy ir paslaugy kokybes srityse “Nr. LT-PL-3R-245 ir numato pirkti V3] Alytaus poliklinikos 2
aukSto kabineto remonto darbus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS




3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
istatymy jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti pojstatyminiai teises
aktai.

3.2. Sutartis gali biiti keitiama tik Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme -
nustatytais atvejais neatliekant nawjos pirkimo Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.3. Sutartis jsigalioja rangovui pateikus tinkamg sutarties jvykdymo uztikrinimag
patvirtinantj dokumentg ir galioja iki 2019 - 09 - 03 dienos arba kol bus nutraukta teisés akty
nustatyta tvarka.

3.4. Sutarties vykdymo terminas — 45 kalendorinés dienos po sutarties jsigaliojimo
datos. Sutarties vykdymo terminas negali biiti pratestas.

3.5. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, iSskyrus
tokias sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai ir kai tokiems sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy sutarties salygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties 3alys negaléjo numatyti pasitlymo pateikimo, sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémeé nei viena i$ sutarties
Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.6. Visi su sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi bati siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalai visais atvejais jteikiami
uzsakovui ir (ar) rangovui pasiradytinai ar siun¢iami registruotu/kurjeriniu pasStu kiekvienam i$ jy
sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena S3alis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai 3aliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti Sios sutarties 15.2
punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti rangovui statybviete ir jos valdymo teise. Statybvieté
yra perduodama $alims pasira3ant statybvietés perdavimo ir priémimo aktg. Jeigu uzsakovas Siame
punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé statybvietés rangovui, rangovas privalo rastu pranesti
uzsakovui, kad negali pradeéti darby.

4.2. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu
bei laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo atlikti ir uZbaigti darbus pagal sutartj, vadovaudamasis,
techninémis specifikacijomis, laikydamasis sutartyje numatyty terminy, Lietuvos Respublikoje
galiojanCiy jstatymy, jstatymy jgyvendinamyjy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzianCius uzsiimti Sioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy isipareigojimy
dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimumg bei darby sauga visu darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Rangovas, dalj darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uz subrangovo,
jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimag.

5.5. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacijg, kurig rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasirasymo, ir kuri gali
turéti jtakos sutarties kainai arba darbams. Turi buti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima
visus rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamai atlikti ir baigti darblls/.,,ﬂ.
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5.6. Rangovas privalo apsaugoti uZsakovo turty dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias uZsakovas gali suteikti rangovui kaip persirengimo,
sandeliavimo ar administraciniy reikmiy patalpas.

5.7. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.7.1. savo sgskaita paSalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5.7.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines medZiagas ir nereikalingus rangovo
jrengimus;

5.7.3. valyti ir prizitréti patekimo j statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka,
kad nebuty Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugils, paZenklinti jspé¢jamaisiais Zenklais ir nekelti
pavojaus uZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmu.

5.8. Rangovui darbams atlikti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia jos.

5.9. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis atitinkama darby
vykdymo patirtj. UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeisty rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik darbams atlikti ir naudojimo sglygoms tinkama
irangg ir medZiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby jvykdymo dokumentus,
eksploatacijos ir priezidiros instrukcijas.

5.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.12.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢us arba
atsiradusius dél rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.12.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

5.13. Rangovas privalo sudaryti salygas uZsakovo atstovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija.

5.14. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ darbus nuo darby pradzios iki kol
darbai bus perduoti uzsakovui. Jeigu darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitira atsako rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina
uZsakovui, tai rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar 7ala taip, kad darbai,
medZiagos ar jranga atitikty sutartj.

5.15. Rangovas ir jo projektuotojai turi buti apdrausti civilinés atsakomybés draudimu.
Draudimo sutartys turi galioti nuo darby pradzios datos iki darby pabaigos datos.

5.16. 3.2. Rangovas sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia,
i8skyrus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas be iSankstinio uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra 45 kalendorinés dienos po sutarties jsigaliojimo
datos. Darbai privalo biiti vykdomi nuo 17.00 iki 06.00 val. paros laike ir savaitgaliais, laikantis
galiojantiy teisés akty higienos reikalavimy, nustatytais asmens sveikatos prieZitiros jstaigoms.
Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus.

6.2. Rangovas, neatlikes darby per sutartyje numatytus terminus, moka uzsakovui 0,02
% dydzZio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uZ kiekvieng uzdelsta dieng. Delspinigiai
pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo sutartyje numatyty terminy ,paﬁéié&j‘“i’églgaiﬁ&nﬁ@m/i’é
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rangovui mokamos sumos. Pasibaigus sutar¢iai delspinigiai skai¢iuojami nuo visos neatlikty darby
sumos.

6.3. Darby atlikimo terminas negali biiti pratestas.

6.4. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi -
sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai, pasiradytas darby perdavimo ir priémimo aktas, ir
uZsakovui bus perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti uzsakovas.

6.5. UZsakovas, ratu nurodydamas priezastj, gali tik dél objektyviy priezas¢iy
nurodyti rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma. J eigu toks sustabdymas yra ne dél
rangovo kaltes, tai darby atlikimo terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka darby
sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju rangovas turi pagristai patirty papildomy islaidy
apmokéjimo teisg.

6.6. UZsakovas priima darbus:

6.6.1. kai visi darbai baigti pagal sutart] ir

6.6.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

6.7. Rangovas iki statybos uzbaigimo dienos privalo pagalinti i$ statybvietés visus dar
likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys
turi buti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti uzsakovui tinkamas salygas atliktiems
darbams apzitreti, pateikti dokumentacija.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos
pateikia sutarties jvykdymui uZtikrinti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
laidavimo draudimg. Uztikrinimo verté — 10 % nuo sutarties darby kainos su PVM.

7.2. Jei rangovas per $§j laikotarpj sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad rangovas atsisaké sudaryti sutart].

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko laidavimo draudimo i§davimo dienos ir turi galioti iki darby pabaigos.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad uzsakovui bus atlyginta, jei
rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

7.5. Jei sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo sipareigojimy, uzsakovas rastu turi pareikalauti rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinimg. Jei rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas rangovui per 10 dieny nuo darby
pabaigos, nurodytos sutarties 6.4 punkte.

8. SUTARTIES DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties darby kaina yra 8075,00 (a3tuoni tilkstandiai septyniasdesimt penki)
eurai su PVM, i§ kuriy PVM sudaro 1401,45 (tikstantis keturi $imtai vienas) euras, 45 ct. Jei suma
skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

8.2. Siai sutar&iai taikomas fiksuotas jkainis. Rangovui tinkamai atlikus darbus,
uzsakovas privalo sumokeéti suma, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis sutarties salygy 8.4 punkto
nuostatomis.

8.3. Bet kurie darby kiekiai, numatyti lokalinése samatose, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai darby kiekiai negali apimti daugiau/maziau kaip
10 % lokalinése sgmatose nurodyty preliminariy darby kiekiy. Faktiniai darby kiekiai, vir§ijantys
nurodyta procenta, turi biti perkami papildomai ar atsisakomi.

8.4. Rangovui mokeétina suma turi biiti apskai¢iuojama nustadius faktinj atlikty darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas uzsakovui apmokéjimo uz atliktus darbus dokumentus (atlikty
darby akty ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty darby faktinj kiekj. Apmokéjimo darby
kaina turi buti nustatoma taikant lokalinése darby samatose numatytus darby jkainius.

8.5. Uzsakovas privalo mokéti rangovui sumg, patvirtinta rangovo pateiktuose
mokejimo dokumentuose, per 30 dieny nuo rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
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8.6. Jeigu rangovas negauna mokejimo sutarties sglygy 8.5. punkte nurodytu terminu,
tai jis turi delspinigiy teise. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

8.7. Darby jkainiai sutarties galiojimo metu nekei¢iami, isskyrus: 9.1. punkte -
nurodytoms aplinkybéms ir pagal 9.2 punkta jforminus pakeitima, sutarties darby kaina gali buti
koreguojama nevykdytiny darby ir/ar papildomy darby sumomis, sudarius susitarimg deél sutarties
darby kainos koregavimo. Nevykdytiny darby kainos apskaigiuojamos pritaikant lokalinése darby
samatose numatytus darby jkainius, o sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, darby
kainos apskaiGiuojamos 9 skyriuje pateikiamais badais.

9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, batini darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo sutarties 3aliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;

9.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymg arba darbo apimties sumazinima, taip pat
darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro darbo savybiy, darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

9.1.3. bet kurj papildoma darbg, jranga, medZiagas.

9.1.4. nuo sutarties Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybeés, kuriy atsiradimo rizikos sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

9.2. Pakeitimai, nurodyti sutarties 9.1 punkte, forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant darbams vykdyti skirtas léas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
darbo ar butina/tikslinga mazinti darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios
butinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.7.1 punkte nurodytus darby kainy
nustatymo buidus — jos pagrindu pagal 8.7.1 punktg koreguojama sutarties darby kaina;

9.2.2. jei dél nenumatyty, nuo $aliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant
darbams vykdyti skirtas 1é3as, sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t. y. pasiiilyme nurodytos
medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal
8.7.1 punkte nurodytus darby kainy nustatymo budus, bei sifilymg dél keistiny darbu, t. y. vietoje
nevykdomy darby sitilomy atlikti darbu, lokaling samata, sudaryta pagal 8.7.1 punkte nurodytus
darby kainy nustatymo biidus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo sifilyma, koreguojama sutarties darby
kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai — tai sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su sutartyje
numatytais darbais susije ir bitini sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais rangovo
paraSu, raStu derinamas su uzsakovu;

9.2.4. jei sutartyje numatyti darbai jsigyti pagal projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

9.2.4.1. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos, sutarties darby kaina koreguojama pagal 8.7.1 p.;

9.2.4.2. jei sutarties darby kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos
skaiCiuojamg kaing, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka. ;

9.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal uZsakovo nurodyma atliktus darby
vykdymo pakeitimus.

9.4. Lokalinése darby samatose jvardytos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), gali bati kei¢iamos tik uZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréziniams ir kt. Tokie pakeitimai sutarties

keitimu nelaikomi-—
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9.5. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami §ie subrangovai: néra.

9.6. Subrangovy keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik -
gavus uzsakovo sutikima.

9.7. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus
rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajegis vykdyti jsipareigojimy rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, rangovas gali pakeisti
subrangovus tokia tvarka:

9.7.1. apie tai jis turi informuoti uZsakova, nurodyti subrangovo pakeitimo priezastis;

9.7.2. gaves tokj pranesimg, uzsakovas kartu su rangovu protokolu jformina susitarimg
dél subrangovo pakeitimo.

9.8. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikacijos reikalavimai
subrangovams, tuomet kei¢iamas subrangovas turi juos atitikti t.y. kei¢iami subrangovai turi atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo dokumentuose subrangovams ir pateikti tai
jrodancius dokumentus.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

10.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po
darby perdavimo ir priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalejo biiti nustatyti perimant darbg
(paslepti trikumai arba atsirade garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos ra$tu pranesti rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Rangovas privalo savo
sgskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susije su sutarties neatitinkan&iomis medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo Isipareigojimo nejvykdymu.

10.3. Per Saliy suderintg terming nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laika,
rangovas turi mokéti uzsakovui 500 Eur baudg ir atlyginti i§laidas, susijusias su defekty Salinimu, ir
dél to patirtus nuostoljus. '

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu rangovas nepradeda laiku atlikti
darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal sutart] arba nevykdo darby
pagal nurodyta grafika ir tampa aiku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino pabaigos
nejimanoma. Siuo atveju UZsakovas gali prie§ 10 dieny apie tai rastu praneses rangovui, nutraukti
sutartj ir paSalinti rangovg i§ statybvietés.

11.2. Nutraukus sutartj pagal 11.1 punkta:

11.2.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagristus uZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos

11.2.2. uzZsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus darbus. Tadiau uZsakovas rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas iSlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (eigu
yra) ir kitas uZsakovo islaidas, atsiradusias dél $ios sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas iSlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti rangovui.

11.3. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo rangovo veiksmy, turi teise nutraukti
sutart] ne veliau kaip pries 30 dieny apie tai ra$tu praneses rangovui. Tokiu atveju rangovui turi bati
sumokeéta:

11.3.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

11.3.2. i8laidos uz jrangg ar medziagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo
tikslu jsigijo. UZsakovui sumokeéjus, §i jranga ir medZiagos tampa uzsakovo nuosavybe; ‘

11.3.3. bet kurios kitos iSlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos rangovas pagﬂ'gai;
prisieme tikédamasis baigti darbus. P e P
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11.4. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

11.4.1. uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

11.4.2. pagrjstas darby atlikimo sustabdymas trunka ilgiau nei 70 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardytu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 -
dieny apie tai raStu praneSes uzsakovui, nutraukti sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i3 sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

11.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygy punkta
rangovas per uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.5.1. nutraukti visa tolesnj darba, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél turto
iSsaugojimo arba dél darby saugos; 4

11.5.2. perduoti uZsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.5.3. paSalinti visus rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 statybvietés ir pats palikti
statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gintui, sutarties
Salys raStu iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendimg. Gavusi pasililymg ginéa
spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios.

12.2. Jei ginco i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors $alis laiku neatsako i
pasiilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspéjusi apie tai kita $alj, pereiti prie kito
ginty sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios sutarties ar su ja susijg, nepavykus

ju i8spresti deryby bidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta

tvarka.
13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 8ig sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu 3alis jrodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, i$vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.:
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj 3aliy veiklai, politiniai neramumai,
streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susiremimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés
nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i§davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uZ sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

13.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai $aliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, Kkai iSnyksta
Jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

13.3. Pagrindas atleisti $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo
pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei§siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio pranesimo.

—_ 14. SUTARTIES PRIEDAI



14.1. 1 priedas — lokalin¢ darby sgmata, 2 lapai.

14.2. 2 priedas — statybvietés perdavimo ir priémimo akto forma, 1 lapas.
14.3. 3 priedas — darby perdavimo ir priémimo akto forma, 1 lapas.

14.4. Sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais $alys privalo susiraginéti
ir bendrauti lietuviy kalba.
15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Viesoji jstaiga Alytaus poliklinika UAB ,,Statrama”

Istaigos kodas 190272218 Imonés kodas 302648148

Naujoji g. 48, Alytus Pramonés g, 1 Alytus

Tel./fak. (8 315) 39902 Tel. 861623565

Atsisk. sask. LT49 4010 0409 0060 4536 A.s. LT577300010127735226

DNB bankas, banko kodas 40100 AB bankas ,,Swedbank
alytus@apoliklinika.lt mindaugas@statrama.lt

Direktorius Statybos direktorius, laikinai einantis
Marius Jasaitis direktoriaus pareigas
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Lokalin¢ darby samata

Priedas Nr. 1

Eil. Darby ir i§laidy Mato Kiekis Kaina EUR
Nr. apra$ymai vnt Vieneto kaina I§ viso
1 Kabinetas
1|Grindy dangos ardymas m2 30,21 2,7631 83,47
2|Sviestuvy demontavimas 100 vnt 0,04 391,7701 15,67
3|Pakabinamy luby iSardymas 100 m2 0,3021 781,0000 235,94
4[Miriniy sieny atskiry viety remontas (sieny kampai, |m2 2,0 52,9800 105,96
angokraséiai) k9=1.15
5| Vagy iskirtimas pasléptai elektros instaliacijai 100 m 0,35 237,1963 83,02
vagotuvu betono sienose
6|Elektros instaliacijos laidy, tiesimas paruostose vagose|100m 0,3 301,7900 90,54
(po tinku)
7|Lizdy paskirstymo dézutéms, jungikliams, kitukams, |100 vnt 0,08 99,7500 7,98
lizdams i8kirtimas miro sienose
8| Vagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus apgvietimo 100 m 0,36 289,5800 104,25
tinklo laidus sieny pavirSiuose
9{Kistukiniy lizdy montavimas potinkinése deZutése 100 vnt 0,03 581,8791 17,46
(dviejy lizdy)
10|Elektros instaliacijos prietaisy montavimas, kai 100 vnt 0,03 726,6463 21,80
instaliacija atviroji (pagrindas miras, ki$tukiniai
lizdai)
11{Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas vnt 1,0 18,1734 18,17
12]Potinkinio elektros instaliaciniy dézuéiy jstatymasj  [100 vnt 0,08 580,4700 46,44
paruostus lizdus, kai dézutes apvalios d iki 100 mm
13| Vidaus sieny ir angokra3¢iy labai geras tinkas k8=1.09{100 m2 0,64 1821,6680 1165,87
14| Anks¢iau dazyty mediniy palangiy daZymas 100 m2 0,0075 8709,8016 65,32
15[Sieny pavir$iy paruosimas dazymui 100m2 0,6 422,3740 253,42
16| Tinkuoty arba betono sieny labai geras glaistymas ir  |100m2 0,66 376,0939 248,22
Slifavimas 2 kartus
17]Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibima |100 m2 0,66 60,5467 39,96
gerinandiais gruntais voleliu
18| Tinkuoty vidaus sieny labai geras dazymas vandens ~ [100 m2 0,66 1019,4788 672,86
emulsiniais daZais
19|Grindy betonavimas k8=1.04 100 m2 0,3021 2080,0000 628,37
20|Plieniniy jdétiniy detaliy montavimas, betonuojant t 0,05 5266,6765 263,33
grindis, kai detalés masé iki 2,0 kg k9=1.15
21|Grindy i$lyginamyjy sluoksniy jrengimas, naudojant  |100 m2 0,3021 999,4700 301,94
sausus mi$inius (sluoksnis 20 mm gruntuojant
pagrindg)
22]Linoleumo grindy dangos jrengimas, klijuojant ir m2 32,41 18,6200 603,47
sulydant sujungimus bei uzklijuojant dangg ant sienos
(m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos
23["Amstrong" akustiniy pakabinamy luby su metalo m2 30,21 38,1073 1151,22
konstrukeija ir plok§témis 600 x 600 mm jrengimas
24|Radiatoriy, konvektoriy ir kity Sildymo prietaisy 100m2 0,04 348,8725 13,95
pavirSiy dazymas vienu sluoksniu teptuku
25|Radiatoriy, konvektoriy ir kity 3ildymo prietaisy 100m3 0,04 247,3042 9,89
pavir$iy dazymas antru arba kartotiniu teptuku ;
26|2 lempy liuminenciniy §viestuvy montavimas 100 vnt 0,04 6576,9259 263,08
pakabinamy luby angose
27|Statybiniy $iuksliy i$veZzimas 10 km atstumu t 0,89 160,0000 142,40
automobiliais-savivar¢iais, pakraunant rankiniu biadu
28|Elektros instaliacijos prietaisy montavimas, kai 100 vnt 0,01 826,0000 8,26
instaliacija atviroji (pagrindas muras, jungikliai)




Eil. Darby ir i8laidy Mato Kiekis Kaina EUR
Nr. apraSymai vnt Vieneto kaina 1§ viso
29|Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas (tvirtinimas |vnt. 1,0 11,2800 11,28
specialiais fiksatoriais)
Skyriuje 1 6673,55
Ziniaratyje 1 6673,55
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1401,45
I8 viso Ziniara§tyje 1 8075,00
Statybos d'ﬂekm{"‘»ﬁ
Mindaugas Ludiinas
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