AB LESTO TIPINE RANGOS DARBUY SUTARTIS

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

3.1.

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. balandzio 10 d.
Sutarties Nr.40200/550591

SALYS

Uzsakovas: AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové, jmonés
kodas 302577612, PVM mokeétojo kodas LT100005809812, registruotos buveinés adresas Zvejy g. 14, LT-09310 Vilnius,
Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros
tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Zukausko, veikiandio pagal bendrovés
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. jsakymg Nr. 35.

Rangovas: Uzdaroji akciné bendrové ,Vytrita“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrove, jmonés kodas 133858826, PVM mokétojo kodas LT338588219, registruotos buveinés adresas
Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras,
atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Ramanausko, veikian&io pagal bendrovés jstatus.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Si Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi bati aiskinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu Sios
Sutarties SD nuostatos numato atitinkamy Sutarties nuostaty taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos
nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai néra taikomi — vadovaujamasi Sutarties SD
nuostatomis.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Siais dokumentais:

2.2.1. Pirkimo sglygomis (2015 m. sausio 23 d.).

2.2.2. Rangovo 2015 m. vasario 24 d. pasidlymu Nr. 1 bei 2015 m. kovo 20 d. galutiniu pasidlymu Nr. 1.

Investicinio projekto numeris: 1T4022040213.

Nuostatos dél Garanto pateikimo UZsakovui:

2.4.1. | Garanto dydis: Netaikoma

2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: Netaikoma

SUTARTIES OBJEKTAS

Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (iSskyrus Medziagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje
nurodytomis sglygomis ir terminais atlikti Siuos Darbus (Darby apimtys bei reikalavimai aprasSyti Sutarties Priede Nr. 1.):
(Nr. 2734) techninio-darbo projekto parengimo bei 35/10 kV Rupeikiy TP atnaujinimo ir 110/10 kV Stakiy TP
panaikinimo, sujungiant ir atnaujinant 10 kV tinklus, Simkaigiy sen., Jurbarko r. sav., darbai

3.2 UZsakovas pateiks Rangovui Medziagas: nurodytas Sutarties Priede Nr.6
3.3. UzZsakovas pateiks Rangovui Darbo projekta: Nepateiks

3.4. Rangovas pateiks UZsakovui Darbo projekts: Pateiks

3.5. Darbai atliekami pagal Grafikg, pateiktg Sutarties Priede Nr. 2: TAIP

3.6. Rangovas numato samdyti Subrangovus (-3): TAIP

3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: Nurodyti Sutarties Priede Nr. 7
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.

6.1.
6.2.
6.3.

3.7 _Ran_govas prade_da vyl_<d.yt| Da_rb.us i$ karto po Sutarties pasiraSymo, Iki 2015 m. spalio 5 d.
ir privalo pabaigti ne véliau kaip:

3.8. Papildomi darbai NENUMATYTI

3.9. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktg Taikoma

DARBUY KAINA. APMOKEJIMAS. APMOKEJIMO TERMINAI

Darby kaina:

4.1.1. Bendrg maksimalia Darby kaing sudaro 336 380,00 EUR (trys Simtai trisdeSimt SeSi tOkstanCiai trys Simtai
aStuoniasdesimt eury 00 ct) jskaitant PVM.

4.1.2. Darby kaina — 103 000,00 EUR (vienas Simtas trys tukstanciai eury 00 ct);

4.1.3. Jrangos kaina — 165 000,00 EUR (vienas Simtas SeSiasdeSimt penki tikstanciai eury 00 ct);

4.1.4. Techninio darbo projekto kaina — 10 000,00 EUR (deSimt tikstanciy eury 00 ct);

4.1.5. Pridétinés vertés mokestis 21 proc. — 58 380,00 EUR (penkiasdeSimt aStuoni tikstanciai trys Simtai aStuoniasdesimt
eury 00 ct).

Uzsakovas Rangovui uz faktiSkai, tinkamai ir kokybiSkai atliktus Darbus (pagal pasiraSytus Aktus) apmokés per

Atsiskaitymo laikotarpj.

Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendoriniy dieny nuo Saskaitos gavimo dienos

Sutartyje numatomi Darby atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 4

etapai

Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Akty pasiraSymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus

pasirasomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jy atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius

dokumentus. Sgskaita Uzsakovui pateikiama tik Uzsakovui ir Rangovui pasirasius atitinkamg Akta.

Uzsakovas Rangovui uz atliktus Darbus apmokeés tik po Akto pasiraSymo ir Sgskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD

4.3. punkte numatytg Atsiskaitymo laikotarpj.

KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Uzsakovo atstovas — Romualdas Grigas, tel.: 8 659 27356;

5.1.2. Rangovo atstovas — Darius Ramanauskas, tel.: (8 685) 41 991.

Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas griztamasias medziagas UZzsakovo vardu pristatyti j vieng i§ Sutarties Priede Nr. 3
nurodyty pristatymo viety. Pazyma apie pristatymg pateikti Uzsakovo jgaliotam atstovui Arnoldas Jakubonis, tel. .(8 37)
309 576, mob. tel. 8 659 17622 adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.

Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos susisiekti su UZsakovo jgaliotu
atstovu ir atvykti adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas priimti dokumenty, kurie reikalingi Darbams atlikti.

Rangovas pasiraSytus Aktus (originalus) pateikia adresu Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas (AB LESTO Kauno
regionas).

Rangovas pasiraSytas PVM sgskaitas-faktiras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. pastu saskaitos.kaunas@lesto.It (AB
LESTO Kauno regionas).

Jeigu Pardavéjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeicia trikumy turinéiy Medziagy kokybigkomis per Saliy
sutartg terming, Rangovas informuoja UZsakova el. pastu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medziagy negavima.

Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Uzsakovo objektuose ir dél Rangovo darbuotojy veiksmy ar neveikimo, kuriais
buvo pazeisti teisés akty reikalavimai ir / ar i$ Sios Sutarties kylantys sutartiniai jsipareigojimai, atjungus elektros energijos
vartotojy elektros jrenginius, kurie neturéjo bati atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1.500,00 Eur bauda.
Baudos taikymo faktas néra laikytinas gin€o objektu — Rangovas neturi teisés reikalauti Uzsakovo pagristi savo sprendimag
taikyti bauda, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciSkai uzkirsti kelig teisés akty ir / ar sutartiniy
jsipareigojimy pazeidimams. Salys patvirtina, kad $iuose punktuose nurodytos baudos néra skirtos atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius — jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Sustambinty darby kiekiy ziniarastis, 1 lapas;
Priedas Nr. 2 — Grafikas, 1 lapas;

Priedas Nr. 3 — Juodojo ir spalvotojo metalo lauzo supirkimo viety adresai, 1 lapas;
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6.4. Priedas Nr. 4 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sarasas, 1 lapas;

6.5. Priedas Nr. 5 — PraneSimo pavyzdys dél planinio elektros jrenginiy remonto iSjungimo, 1 lapas;

6.6. Priedas Nr. 6 — Rangovui perduodamy Medziagy sgrasas ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas;

6.7. Priedas Nr. 7 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

6.8. Priedas Nr. 8 — Priémimo perdavimo aktas, 1 lapas;

6.9. Priedas Nr. 9 — Pirkimo proceddry metu atlikti projekto paaiskinimai, patikslinimai, pakeitimai, 6 lapai.

7.  SALIY PARASAI

Rangovo vardu: Uzsakovo vardu:
Generalinis direktorius Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus

pavaduotojas

Vytautas Ramanauskas Virgilijus Zukauskas
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Priedas Nr.1

Sustambinty darby kiekiy ziniarastis

Priedas Nr. 2
Grafikas

TR T

o ]Taskﬂame

) ’15A

1 e
Rupeikiu TP Maon 15.04.13

=3
Fradsia ‘Mon 15.04.13  Mon 15,04.13 :
Mediagy tiekimal Mon 15,0413 Mon 15.08.17
Darbai ) Mon 15.0413  Mon 5.10.05
Darbo projoktas Mon 15,0413 Fri 15.06.12!
a5 10kV OL darbai - Wed 15.07.01  Tus 150825 .
T Stakiu TP griovimas Wed 15.08.26  Tue 15.00.01] |
37 " Rupeikiu TR Wed 16.0716  Fri 15.10.02

Namuko statyba
Rupeikiu 35kv
" 'senos irangos de

Thu15.07.23
_Mon 15.08.24 B
Mon 15.08.24

R B.07.24) |

. pamaca Wed 15,0626
" Naujos jrangos e e
35KV Jrangos apdynavimas Niom 16.06-91 ~ifed
Paleidimo derinimo d| - PP

_:_nsnotv galios transformatoriaus mmunlas
350Ky wan:iummtomus remontas

" Paleidime derfrimo darba B . Mon 15.08.31
"Rupetkiu TP rotrofitas " Wed 15.07.15 W i
10KV jungtuvy i RAR ke as Wed 15.07.15  Wed 15.08 19}
10KV skirstyklos remontas T Thu 15.08.20  Wed 15.08.02 |

Tvoras remontas - Wed 15.07.08  Tue 15.07.28
 Bimkaidiy TP Nr. 78 ir Wieny TP Nr.§ RAA keilimas o days Tue 15.08.25 ~ Wed 15.00.09] ¢
Stalybos pabaiga, Aklavimas 278 000.00 Eu be VM -~ Ddays Mon 15.10.05  Mon 151005 | & 10.0

Puslapis 4 i§ 14



Priedas Nr. 3

Juodojo ir spalvoto metalo lauzo supirkimo viety adresai

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UZDAROJI AKCINE BENDROVE »METRANSA*)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aiksStelés adresas Kontaktinis telefonas

1 Vilniaus V. A. Graicitno g. 10A, Vilnius 8 698 01380
Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,EMP RECYCLING®)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis telefonas
1 Siauliy Architekty g. 1, Siauliai 8 682 59 765
PanevéZio Pusaloto g. 108B, Panevézys 8 652 02 740
Utenos Moléty g. 64, Utena 8657 22 712

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Baltic metal“)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis telefonas

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457

Metalo lauzo supirkimo aikSteliy adresai (Uzdaroji akciné bendrové ,MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis telefonas

1 Klaipédos Minijos g. 180, Klaipéda 8 699 99393
Metalo lauzo supirkimo aikSteliy adresai (UAB ,,Baltmetas” ir UAB ,,Baltic metal*)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis telefonas
Alytaus Pramonés g. 12, Alytus 8 656 86655
Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolé 8 698 20078

Metalo lauzo supirkimo aiksteliy adresai (UAB ,,Kuusakoski“ )

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikstelés adresas Kontaktinis telefonas

1 Panevézio Dariaus ir Giréno g. 21B, Kédainiai 8 615 42352
Metalo lauzo supirkimo aikSteliy adresai (UAB ,,Feronsa®)

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikStelés adresas Kontaktinis telefonas

1 Siauliy Tro8kuciy g. 1, Mazeikiai 8 686 90119

* Papildoma metalo lauzo supirkimo aikstelé
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Priedas Nr. 4

Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sarasas
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Priedas Nr. 5

Pranesimo pavyzdys dél planinio elektros jrenginiy remonto iSjungimo

Informuojame,

kad dél planinio elektros

irenginiy remonto elektros energija \>

bus i$jungta Siems vartotojams: //

Adresas Data Laikas
skyrius

g., Nr. xx meén. xx d. 08-18 val.
g., Nr. xx meén. xx d. 08-18 val.
g., Nr. xx meén. xx d. 08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete www.lesto.It
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Priedas Nr. 6

Rangovui perduodamy Medziagy sarasas

Ellrl. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato vnt. Kiekis
10 kV sroves transformatoriai 7
1. vnt.
Medziagy iSdavimo adresas
Ellrll Adresas Uzsakovo atsakingas asmuo
1 T. Masiulio g. 16 D, Kaunas (AB LESTO Kauno

regionas)

Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37) 309 576, mob. 8 659 17622
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Subrangovai ir jiems perduodami darbai

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami §ie Subrangovar:

Priedas Nr. 7

. Subrangovui numatomi perduoti
. .. Subrangoveo adresas ir . D
Eil. Nr. 2=
il Nr Subrangovo pavadinimas kontaktiniai duomenys Darbai, nurgf:ﬂ:m priedo 2
Kalvarijy g.125, LT-08221,
1. UAB ,Sigma Telas Enargy" Vilnius TSP| darbal
Andriejus Baradkovas
Chemijos g. 17,
UAB ,Kauno energetikos LT- 51331 Kaunas .
2. remontas” Listuva Transformatoriaus remontas
+370 (37) 456 702

Karjcu su savo Pasillymu pateikiame Subrangovy deklaracijy, uZpildyty pagal SPS priede Nr. 5 pateikty forma,
skaitmenines kopijas, patvirtinangiais sutkima bdti Tiekéjo Subrangovu Pirkéjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovy
kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus.

2, Subrangevams galimy perduoti darby saradas:
21, Visi darbal Eskyrus 10kV vakuuminiy jungtuvy ir 35kV reklouzeriy montavimo darbai.
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Priedas Nr. 9

DEL (NR. 2734) TECHNINIO-DARBO PROJEKTO PARENGIMO BEl 35110 KV RUPEIKI) TP
ATNAUJINIMO IR_110/10 KV STAKIY TP PANAIKINIMO, SUJUNGIANT IR ATNAUJINANT 10 KV
TINKLUS, SIMKAICIY SEN., JURBARKO R. SAV. DARBUY, PIRKIMO

2015 m. vasario 9 d. UAB Verslo aptarmnavimo centras gavo tiekéjo klausima dél 2015 m. vasario 4 d.
Centrinés viesyjy pirkimy informacinés sistemos (CVP IS) priemonémis paskelbto (Nr. 2734) techninio-darbo
projekto parengimo bei 35/10 kV Rupeikiy TP atnaujinimo ir 110110 kV Stakiy TP panaikinimao, sujungiant ir
atnaujinant 10 kV tinklus, Simkaiéiy sen., Jurbarko r. sav., darby pirkimo (toliau — Pirkimas). Siunciame
atsakymag | gauta klausima:

Klausimas:

_ Praau informuoti, kokie yra numatomi narveliai Siam projektui. Taip pat reikalinga informacija apie 35
kY. Si informacija reikalinga konstruktoriam, kad galéty braizyti namelio gabarita?

Atsakymas:

Paaidkiname, kad Siame pirkime néra numatyti narveliai. Visa 35 kV informacija yra pateikta
Specialiyjy pirkimo salygy Priede Nr. 1 (Projektavimo darby uZduotyje).
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1. Klausimas:
Prasome patikslinti, koks turi buti 35kV reklouzerio resursas, esant vardinei atjungimo srovei?

1. Atsakymas:

Paaiskiname, kad jjungimo-iSjungimo cikly skaicius, esant vardinel atjungimo srovei, tur bati = 100
(kaip nurodyta Specialiyju pirkimo salygy Priedo Nr. 1 17 p.).

2. Klausimas:

Ar galima sidlyti 35kV reklouzerius be nulings sekos davikliy, su salyga, kad esami integruoti sroves
davikliai uZtikrina Zemejimo aptikima nuo 1A?

2. Atsakymas:

Paaiskiname, kad galima sidlyti 35kV reklouzerius be nulinés sekos davikliy, su salyga, kad esami
integruoti srovés davikliai uZtikrina Zeméjimo aptikima nuo 1A.

3. Klausimas:

Ar yra gautos LITGRID AB salygos del 110 kW OL j Stakiy TP ir Stakiy TP likimo? Ar pastoté ir oro
linijos turi bdti numatytos demontuoti?

3. Atsakymas:

Paaidkiname, kad iSmontuojami Stakiy TP AB LESTO priklausantys jrenginiai kaip yra nurodyta
Pirkimo dokumentuose (darby uZduotyje) - 110 kV dalis paliekama.

4. Klausimas:
FPrasome suorganizuoti objekto apzidra.

4, Atsakymas:

Paaiskiname, kad objekty apZidra bus organizucjama Stakiy TP vasario 18 d. 11:00 val. Kontaktinis
asmuo Rolandas Pladas, mob. 8 659 1762 Informuojame, kad objekty apZidros metu nebus atsakoma |
klausimus. Visus klausimus tiek&jai turés pateikti Centrinés vieSujy pirkimy informacinés sistemos (CVP IS)
priemonémis, skiltyje  Susiragingjimas”.

5. Klausimas:

Pagal projektavimo darby uzduoties 1 lentele (35/10 kV Rupeikiy TP ir 10 kV skirstomojo tinklo
elektros jrenginiy montavimo-derinimo darbai pagal paruosta techninj-darbo projekta) reikalinga suprojektuoti

Puslapis 11 i§ 14



ir sumontucti naujg rysSiy namelj. Taip pat pridéta ir modulinio karkasinio pastato technineé specifikacija.
Taciau pacioje projektavimo uZduotyje, néra kalbama apie naujo rysiy namelio projektavima ir montavima.
Prasome paaiskinti, ar | pasidlymo kaing reikalinga vertinti naujg rysSiy namel] kartu su projektavimu ir
montavimu. Jei taip, tuomet praome paaiskinti, kur jis bus montuojamas.

5. Atsakymas:
Paaiskiname, kad Specialiyjy pirkimo salygy Priede Nr. 1, projektavimo darby uzduoties 7.3.1.1. p.
nurodyta, kad Rupeikiy TP turi bdti sumontuotas naujas ryiy namelis, kuris turi atitikti pateiktus techninius
reikalavimus.

6. Klausimas:

Prasome pateikti 110/10 kV Stakiy TP idmontuojamos jrangos sarasg (3 lentelé).
6. Atsakymas:

Paaiskiname, kad pateiktuose Specialiyjy pirkimo salyguy Priedo Nr. 1 (techniniai reikalavimai - “2.
Signalu bei ismontucjamos irangos sarasas”) prieduose yra pateiktas iSmontuojamos jrangos sarasas (3
lentele).

7. Klausimas:
Pagal projektavimo uZduocties 7.1.1.15 punkta TR Rp-204 ir TR Rp-205 linijiniai jungtuvai yra

keifiami | galios skyriklius. PraSome pateikti naujai montucjamuy galios skyrikliy technines specifikacijas ir
nurodyti narveliy tipus.

7. Atsakymas:

Informuojame, kad narveliy tipair TR Rp-204 KS0-366, TR Rp-205 K50-3U. Atsizvelgiant |
pateikta klausima, pateikiame galios skyriklio techninius reikalavimus (1 priedas).

8. Klausimas:

Pra%au patikslinti, ar transformatoriaus remonto metu reikia numatyti aktyvinés dalies revizijg
iSkeliant aktyvine dalj i5 bako, jvertinant aktyvinés dalies bikle bei Salinant nustatytus defektus.

8. Atsakymas:

Paaiskiname, kad reikia fransformatoriaus remonto metu numatyti aktyvinés dalies revizija iskeliant
aktyvine dalj i bako, jvertinant aktyvinés dalies bakle bei pasalinant nustatytus defekius.

9. Klausimas:

Transformatoriaus remonto metu prireiks transformatoriy papildyti transformatorine alyva. Kas
pateikia reikiama kiekj tr. alyvos?

9. Atsakymas:

Paaiékiname, kad alyva pateiks AB LESTO, jg pasiimti savo transportu reikés i5 Kauno sandélio.
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10 kV VIDAUS TIPO GALIOS SKYRIKLIAL
BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil.

Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1 2 3
1. | Standartas LST EM 60265-1;
LST EM 62271-1;
LST EM 62271-105.
Vadovautis galiojanéiais standartais.
Tipinial bandymai turi bt athikti Pateikti bandymy protokoly kopijas
akredituotoje ES laboratonjoje
Galios skyriklis gamykloje tur bt Pateikti bandymy protokolus
ishandomas kartu su galios skyrnkliu
4. | Komplektuojami Su valdymo pavaromis ir tvirtinimo metalo
konstrukcijomis
3 Skirti naudoti LUzdaroje neSildomoje patalpoje
6. | Aplinkos temperatira -26°C ... +35°C
7. Santykiné oro drégmeé =95 %
8. | Pastatymo aukstis virs jiros lygio = 1000 m
a. Varding jtampa =2 10kV
10. | Maksimalioji jtampa =212kV
11. | Vardinis daZnis B0 H=z
12. | Varding srové = B30 A
13. | Trumpojo jungimo srove (1 s) =125 kA
14. | Smiginé srové =315kA
15. | lzoliatoriai Pelimeriniai
16. | Galios skyriklio aplinkos izoliacija Oras
17. | lzoliacijos lygis:
— impulsiné bandymo jtampa (1,2/50us) =275k,
— bandymo jtampa (50Hz, 1min) 228 kV.
18. II’;‘.ZE?EllI?EUDS atsparumas tarsai pagal IEC > 20 mm/kV
19. | Konstrukcija be saugikliu, be Feminklio.
20. | Paoliy skaifius Tnju poliy, valdomi kartu
21. | Galios skyriklio pavara mechaniné su spyruckle, palengvinantia
jjungima
22. | Galios skyriklio, Femiklio padéties mechaning arba Sviesing
indikacija
23. | Apsauga nuo nepilnafazio reZimo be apsaugos nuo nepilnafazio refimo
24. | Blokuotés tipas mechaning
25. | Blokuotés: — (Galios skyrklis mechaniskai blokuotas,
Jei jjungtas Eemiklis;
— |Zemiklio jungimas mechaniskai
blokuotas, jei jjungtas galios skyrklis.
26. | Techninial dokumentai: — Galios skynklio pasas (bandymo
protokolai);
— Transportavimo, montavimo instrukcijos
lietuviy ir angly kalbomis;
— Eksploatavimo instrukcija lietuviy ir angly
kalbomis;
— Gabaritinis brézinys.
27. | Tarnavimo laikas = 26 metai
28. | Garantinis lalkas & 24 ménesiai
29. | ApZidros periodiskumas z 6 metai

Pastaba: Teikiant uZsakymg * pafyméti techniniy reikalavimy punktai, atsizvelgiant |

techninius sprendimus, gali biti koreguojami ar isbraukiami.

1psl izl




1. Klausimas:
Pragome paaiskinti, ar bus galima naudoti visus esamus radijo rySio jrenginius (antena, koaksialinis
kabelis, Zaibo i#kroviklis, akumuliatorius) ar dalj ju reikés pakeisti naujais?

1. Atsakymas:
Paaigkiname, kad Siuo metu Rupeikiy TP yra jdiegta nauja RMR jranga, kur ir tur bdti navdojama.
Tatiau prireikus, atskiros jy dalys turés bdti keiCiamos naujomis - pvz. gali bati trumpas RMR kabelis ir t.&

2. Klausimas:
Pragome patikslinti, kur £iuo metu sumontuota radijo rydio antena ir ar reikés ja perkelti j kit vista?

2. Atsakymas:
Paaigkiname, kad radijo rySio antena Siuo metu yra sumontuota greta seno rydiy namelio. Antenos

perkelti nereikés.

3. Klausimas:

Projektavimo uZduotyje 7.1.1.4 punkto darbams 100/4-101/4-nurodykite protarpiy skaiciy arba
atramuy kiekj ir pridékite OL schema; projektavimo uZduotye 7.1.1.6 punkto darbams nurodykite izolivoto
laido skerspjivi.; projektavimo uZduotyje 7.1.1.3 punkto darbams nurodykite KL ilgi metrais tarp atramu
30042 ir 400/2.; projektavimo uZduotye 7.1.1.9 punkto darbams nurodykite OLI ilgi metrais tarp atramy
300/45 ir 500/34 ; projektavimo uZduotyje 7.1.1.13 punkto darbams nurodykite OLI ilgi metrais tarp atramy
600/76 ir 100/60.; projektavimo uzduotyje 7.1.1.14 punkto darbams nurodykite OLI ilgj metrais tarp atramy
600/49 ir 61546.7

3. Atsakvmas:
AtsiZvelgiant | pateikta klausima, pateikiame 10 kV tinklo pertvarkymo schema su reikiamais
duomenimis (1 Priedas).

4. Klausimas:
Pagal pateiktus atsakymus | konkurso klausimus apie 35kV reklouzerio resursa, esant vardinei
atjungimo srovei, nurodomas priedo Nr 1. punktas 17. Siame punkte nurodomas resursas yra =50, o
atsakymo tekste =100. Prasome patikslinti, koks turi bati resursas, esant vardinei atjungimo srovei

4. Atsakymas:

Paaigkiname, kad jungimo-igungimo cikly skaifius esant vardinei atjungimo srovei = 50 (kaip
nurgdyta Specialiyjy pirkimo salygu Priedo Nr. 1 17 p.).

Puslapis 14 i§ 14



