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1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Si sutartis sudaryta tarp Lauros Merkelienės g im  (toliau -  Projektuotojas), veikiančios
pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą,- , ir VŠĮ Klaipėdos
Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, įmonės kodas 140199874, atstovaijamos direktorės Dalios 
Martišauskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau -  Užsakovas).

2. SUTARTINIS DARBAS

2.1. Projektuotojas parengia Maitinimo paskirties pastato (valgyklos) Baltijos pr. 18A Klaipėdoje paskirties 
keitimo į mokslo paskirtį su sporto paskirties patalpomis, neatliekant statybos darbų, projektą (toliau -  
Projektas), jį pasirašo, pataiso parengtą Projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja 
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir paskirties 
dokumentams bei privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir parengia projektą derinimui.
2.2. Projektuotojas sutartinį darbą atlieka vadovaudamasis abiejų šalių parašais patvirtinta Projektavimo 
užduotimi (Sutarties priedas Nr. 1).

3. DARBO ATLIKIMO TERMINAI:

3.1. Sutarties terminai skaičiuojami nuo datos, kai Užsakovas pateikia Projektuotojui visus būtinus 
dokumentus projektinei dokumentacijai ruošti ir projektui išleisti:

a) Įgaliojimą atstovauti Užsakovą, pateikiant, priimant prašymus ir dokumentus, 
susijusius su projekto rengimu, derinant sprendinius sąlygas išdavusiose 
institucijose;

b) Pageidaujamo projekto rezultato -  schemą, viziją ar aprašą;
c) Patvirtintą projektavimo užduotį;
d) Esamo pastato pilną kadastro bylą.

3.2. Projektą parengti ne vėliau kaip per 2 mėn. po to, kai Užsakovas pateiks būtinus dokumentus, 
numatytus 3.1. punkte.
3.3. Visas reikalingas korektūras, kurių prireiks gaunant statybos leidimą, atlikti per 5 (penkias) 
darbo dienas, pateikus pastabas raštu.
3.4. Projekto apimtis ir kaina keičiami tik abiem šalims susitarus, tai patvirtinama abipusiai 
raštiškai ir tampa šios sutarties dalimi.
3.5. Projektavimo darbai atliekami, vadovaujantis LR galiojančiomis statybos ir projektavimo 
normomis bei taisyklėmis.

4. SUTARTINĖ KAINA

4.1. Sutartinė 2.1 punkte nurodyto sutartinio projekto darbo kaina yra 900 Eu (devyni šimtai eurų).
4.2. Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčiai į sutarties kainą įtraukti.

5. SUTARTINĖS KAINOS APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Už darbus Užsakovas apmoka dalimis:
5.1.1. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo Užsakovas sumoka avansą 270Eu (du 
šimtus septyniasdešimt eurų). Ši pinigų suma yra 30% Sutarties 4.1 punkte nurodytos kainos.



5.1.2. Projektuotojui parengus Projekt4, UZsakovui patvirtinus Projekt4 paraSu ir ikelus Projekt4 iLietuvos
Respublikos statybos leidimq ir statybos valstybines prieZiiiros informacing sistem4 ,,Infostat5/ba",
UZsakovas per l0 (de5imt) kalendoriniq dienq sumoka 360Eu (tris Simtus Se5iasde5imt eurq). 5i pinigq
suma yra 40% Sutarties 4.1 punkte nurodyos kainos.

5.1.3. Projektuotojui parengus Projekt4, gavus statybos leidim4 ir su UZsakovu pasira5ius atlikto sutartinio
darbo perdavimo - priemimo akt4, UZsakovas per l0 (deSimt) kalendoriniq dienq sumoka likusius 2708n
(du Simtus septyniasde5imt eurq). Si pinigq suma yra 30% Sutarties 4.1 punkte nurodytos kainos.

Apmokejimo duomenys:

6. ATLIKTO SUTARTINIO DARBO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Salys susitaria, kad Sutartinis darbas yra atliktas, kai yra gautas Statybos leidimas (ei jis privalomas) ir
abi Salys pasira5o atlikto sutartinio darbo perdavimo ir priemimo akt4.

7. S,Lr,rt7 ISIPARETcoJTMAT

7. 1 . UZsakovas isipareigoja:
7.1.1. pateikti Projektuotojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

7.1.2. organizuoti statinio statybos sklypo, statybvietes ir gretimq statiniq bei sklypq, kuriems statyba gali
daryti neigiam4 poveiki, normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytus statybinius tyrinejimus, bei
gauna reikiamus dokumentus btitinus statybos leidimui gauti;

7.2. Projektuotojas isipareigoja:
7.2.1. atlikti sutartini darbE laikydamasis Sioje sutartyje bei jos prieduose nurodytais reikalavimais ir
s4lygomis.

7.2. Atsakomybe:

7.2.1. UZSAKOVAS, nesavalaikiai ivykdgs Sios sutarties 5 punkte nurodytus reikalavimus, moka
PROJEKTUOTOJUI 0,02 procentq dydZio delspinigius nuo Sios sutarties I punkte nustatlrtos sumos, uL

kiekvien4 uZdelst4 darbo dien4.

7.2.2. UZSAKOVUI uZdelsus apmoketi pagal Sios sutarties 5.1. punkt4 nustat5rt4 avans4, projektavimo
darbq lvykdymo terminas, nukeliamas UZSAI(OVO apmokejimo velavimo laikotarpiui.
7.2.3. PROJEKTUOTOJAS, nesavalaikiai ivykdgs Sios sutarties 3 punkte nurodytus reikalavimus, moka
UZSAKOVUI 0,02 procentq dydZio delspinigius, nuo Sios sutarties I punkte nustat5rtos sumos uZ kiekvien4
uZdelst4 darbo dien4.

7 .2.4. Salis pirma laiko nutraukusi sutart! del joje nenumatlrtq aplinkybiq, sumoka kitai Saliai l0% dydilio
baud4 nuo I punkte nurodytos sumos.

8. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

8.1. Sutartis isigalioja nuo tos dienos, kai j4 pasira5o ir patvirtina abi Salys. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji
yra tinkamai lvykdyta, jeigu Salys susitaria jq nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar

istatymq nustatSrtais atvej ais.

8.2. Sutarties galiojimo pabaiga iforminama dvi5aliu sutarties Saliq pasira5ytu ir patvirtintu sutartinio darbo
perdavimo ir priemimo aktu.

8.3. Salis, negalinti vykdyti sutarties del nenugalimos jegos aplinkybiq, privalo per de5imt kalendoriniq
dienq apie tai praneiti kitai Saliai. Sutartis lieka galioti po tokiq aplinkybiq i5nykimo.

8.4. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes uZtrunka ilgiau nei tris menesius, Salys gali viena5aliSkai nutraukti
sutarti, apie tai per de5imt kalendoriniq dienq prane5damos kitai Saliai. Tokiais atvejais, sutarti nutraukusi
Salis nemoka kitai Saliai baudos uZ sutarties nutraukim4.

8.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti keidiama (papildoma) Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnyje
nustat5rtais atvejais ir tvarka.



9. surARTrEs Salrq cmcq spRENDrMo TvARKA

9.1. Sahq gindai del sutarties vykdymo sprendZiami betarpi5ku Saliq susitarimu arba
tretiesiems asmenims.

9.2. Salys, nei5sprendusios gindo 8.1 p. nurodyta tvarka, perduoda ji sprgsti teismui.

IO. SUTARTIES PRIEDAI

I0.I. Sutarties priedas Nr. I -"Projektavimo uZduotis".

10.2. Punkte 9.1. nurodytas bei darbq eigoje Saliq susitarimu sudaryti sutarties priedai,
papildymai yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

tarpininkaujant

pakeitimai bei

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Vykdydamos sutarti Salys vadovaujasi Sios sutarties
kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais.

1 1.2. Si sutartis isigalioja nuo jos pasira5ymo.

I1.3. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vienq
juriding gali4.

s4lygomis, Lietuvos Respublikos istatymais bei

kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi vienod4
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Priedas Nr.1

PROJEKTAVIMO UZOUOTTS

1. Pagrindiniai duomenys
Statinys: Pastatas- Valgykla
Adresas: Baltijos pr.18A Klaipeda
Statvbos rlSis: Statybos darbai neatliekami
Stafrtojas: Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
Projektuotojas: L. Merkelienes individuali veikla,

2. Patalpq parametrai
Patalpq bendras plotas: iki 1507.63 m'z.

Automobiliq parkavimas: esamas.

3. Patalpq paskirtis
Esama pastato paskirtis: maitinimo.
Biisima pastato paskirtis: mokslo su sporto paskirties patalpomis.

4. Statinio konstrukcijos
Pastato konstrukcij os nekeidiamos.

5. Statinio architektiira ir apdaila
Pastato fasadas nekeidiamas. Statybos darbai neatliekami.

6. Statinio inZinerinis apriipinimas
Sildymas, centrinis Sildymas i5 centralizuotq sistemq.
Vandentiekis: komunalinis vandentiekis.
Nuotekos: komunalinis nuotekq Salinimas.

7. Projektavimo etapai:
Dalys: bendroji.
Sta[rtojui pateikiama: Projektas, I bylos legz., lCD.
Projekto kalba - lietuviq.

uZs.q.rovl,s:
Klaipedos Ernesto Galvanausko
profesinio mokymo centras
Adresas: Taikos per.67, Klaipeda
A.s. LT 83 7300 0100 0229 8626
Bankas "Swedbank"
Tel. Nr.: +370 46 340 132

PROJEKTUOTOJAS:
Architekte (atestato Nr. 1779)
[,aura Merkeliene

El. Pa5tas: info@klaipedosgpmc.lt
Dalia MartiSauskierte
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