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SIESARTIES KRASTOVAIZDZIO DRAUSTINIO TVARKYMO IR PRITAIKYMO
LANKYMUI DARBU SUTARTIS Nr. F4-2019- 74 #

2019 m. geguzés 454,
Vilnius

Mes,

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, istaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau — UZsakovas), atstovaujama
direktoriaus pavaduotojos Riitos Badkytés, veikiandios pagal Valstybinés saugomy teritorijy
tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

UAB ,,Bebrusai®, jmonés kodas 167535580, adresas — Vilniaus g. 102, Molétai, LT - 33112
(toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rolando Valiulio, veikian&ios pagal jmonés jstatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudaréme Sig sutartj (toliau —
Sutartis): '

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose. _

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos
ministerijos maZos vertés vieSojo pirkimo ,Siesarties krastovaizdZio draustinio tvarkymo ir
pritaikymo lankymui darbai“ (pirkimo Nr. 428563), paskelbto 2019-04-18 d. CVP IS, vykdyto
skelbiamos apklausos badu, rezultatais.

1.3. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymu (toliau — VPI), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasitilymu.

1.4. Sutart] numatoma finansuoti 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy
veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos“ priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés
reikSmeés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto ,,KrastovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas pazinti (II)* 1éSomis (Toliau — Paramos 1é30s).

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — Siesarties krastovaizdZio draustinio tvarkymo ir pritaikymo lankymui
darbai (toliau — Darbai). Visi Darbai numatyti Supaprastintame projekte, Techninéje specifikacijoje,
Sutartyje ir Sutarties prieduose, papildomuose Saliy susitarimuose. ,

2.2. Darby atlikimo vieta — Ukmergés r. sav., Zemaitkiemio sen. ir Lyduokiy sen..




2.3. Sutarties dalykas: Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui uz tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina

3.1 Sutarties kaina be PVM — 63473 Eur 07 ct (3eSiasdeSimt trys tikstanc¢iai keturi Simtai
septyniasdeSimt trys Eur 07 ct), PVM sudaro — 13329 Eur 35 ct (trylika tikstandiy trys $imtai
dvidesimt devyni Eur 35 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 76802 Eur 42 ct
(septyniasdeSimt Sesi tiikstanciai aStuoni Simtai du Eurai 42 ct). | Sutarties kaina jeina visi Sutarties
pasiraS§ymo diena galiojantys mokes¢iai.

3.2. Sutartyje bus nustatyta fiksuota Darby (sutarties) kaina (toliau - Kaina). Kaina nebus
kei¢iama visg sutarties laikotarpj. Taciau ji gali biiti koreguojama esant $ioms aplinkybéms:

3.2.1. Mokesciai perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.2.1.1. Darby kaina dél pasikeitusiy mokeséiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, darby kaina nebus perskai¢iuojama;

3.2.1.3. perskaiCiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiiasi mokescio tarifas;

3.2.1.4. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui darby kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus;

3.2.1.5. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu; )

3.2.1.6. perskaiciuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiiasi $io mokes¢&io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

3.3. Kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
i§laidas.

3.4. Kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uZmokes¢io ir kity panasiy islaidy
1Saugimas. ‘

3.5. Kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskaiGiuojama, visa rizikg dél darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas. .

3.6. Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
tiekéjo pasililyme nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje uZsakovo
nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procenty, skaidiuojant nuo pradinés sutarties
vertes.

3.7 Kitos PerZitiros ir kiekio (apimties) keitimo salygos taikomos taip kaip nustatyta Viesujy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasira§ymo, UZsakovui
pateikia sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovas Sutarties jvykdymg utikrina pateikdamas
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turinfio licencija banko iSduota pirmo
pareikalavimo neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta ir jo apmokéjima
patvirtinantj dokuments. UZtikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties
3.1. punkte). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties
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pasiraS§ymo dienos. Jeigu $iy jsipareigojimy laikotarpis bus sustabdytas ir atnaujintas, UZsakovas
gali praSyti Rangovo, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratesti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo termina taip, kad Suatries jvykdymo uztikrinimas galioty
visg Sutarties vykdymo terming. Rangovo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéiame
dokumente/garante, privalo biiti nurodytos Zemiau nurodytos salygos: Draudikas (...), Rangovo
(toliau — Draudéjo) vardu, besglygiskai ir neatSaukiamai garantuojame sumokéti be jokiy
prieStaravimy i$ miisy pusés, Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(Tarnybai/Gaveéjui) pateikus pirmg reikalavima, nereikalaujant, kad prie§ tai Tarnyba/Gavéjas
pateikty reikalavima Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad
Tarnyba/Gavejas pagristy reikalavima ar nurodyty patirtus nuostolius, taiau Tarnybai/Gavéjui
nurodZius, kurios Sutarties salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai
vykdomos. Netinkamu sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudéjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy;

4.1.2. Draudéjas pazeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus,
kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo paZeisti ne dél Draudéjo kaltés;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutartj atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdyti savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

4.2. Rangovas UzZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu pateikia draudimus,
nurodytus Sutarties 5.2.1.23 punkte.

4.3. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo uztikrinimo,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperav1m051 pareiga). Jeigu
kyla kllucm, trukdangiy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis prlvalo imtis
visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms klifitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teisg i nuostoliy, padarytq del atmnkamq kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visa atsakomybe uZ tinkama Darby atlikimg ir Sutarties rezultato
pasiekimg. Darbus privalo atlikti laikydamasis Grafiko, vadovaudamasis Supaprastintame projekte
(jo techninese specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais,
konkurso salygy technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojantiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamyjy teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy tvarka.
Uzbaigti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus, pasira$ant deklaracijg apie statybos uZbaigima
(toliau — deklaracija), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumentg ir jo apmokéjima patvirtinantj dokumentg (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
Uzsakovui finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikas) ir jj su Uzsakovu
suderinti;

5.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
UZsakovui pateikti darby Ziniara$¢ius (uZpildyta SSIP Excel lentele, kuri pridedama kaip priedas
prie pitkimo dokumenty. Darby Ziniara$¢iai turi bati parengti atsiZvelgiant j SSIP reikalavimus.
Statybos sutarCiy jvykdymo priezitiros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadova (Patvirtinta
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros direktoriaus 2014 m. lapkri&io 27 d.
jsakymu Nr. T1-190 (2015 m. lapkri¢io 6 d. jsakymo Nr. TI1-83 redakcija)
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Rangovas Ziniara$¢iuose privalo jvertinti visus techninio
projekto sprendinius.




5.2.1.5. Grafika ir darby Ziniara$&ius suderinti su UZsakovu ne véliay kaip per 5 darbo dienas
nuo iy dokumenty pateikimo Uzsakovui. Utzsakovas, rades Siuose dokumentuose klaidy,
informuoja Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo Uzsakovo pranesimo tikslinti/pataisyti
dokumentus pagal Uzsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti
UZsakovui.

5.2.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Supaprastinta projekta, Technine specifikacija,
Statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus U¥sakovo rastiSkg sutikima. Darby Grafikas
gali biiti koreguojamas suderinus su Uzsakovu;

5.2.1.9. pagal Grafika pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby Uzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarpj. :

5.2.1.10. savarankigkai apsirfipinti materialiais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams  atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius, kuriy savybes per ekonomigkai pagristg statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. ~

5.2.1.11. garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bej pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui. ’

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tiekéjo pasiilyme
ir atitiko reikalavimus) privalo:

5.2.1.13.1. darby atlikimo mety nuolat biiti statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikimg grietai pagal suderinta Grafikg;

5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby Zurnalg tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuojangiy
statybos darbus, nustatyta tvarka;

5.2.1.13.5. utikrinti, kad statybvietéje esantys asmenis laikytysi Istatymuy, kity teisés akty ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimy, prieSgaisrinés
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimy. '

5.2.1.14. nedelsiant informuot; UZsakovg apie statinio statybos vadovo pakeitimg;

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo
atlikti pats Rangovas; :

5.2.1.16. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrius);

5.2.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentuy ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;
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bei su51pazmt1 su visa Darby dokumentacija. Vykdyti Uzsakovo atstovo, techninés prieZiiiros
atstovo nurodymus;

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uZzdengti;

5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kita dieng, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kita neigiama jvyki, itakojantj
Sutarties vykdyma;

5.2.1.21. laikytis visy galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije¢ su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢ su Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to Uzsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UzZsakovas patirty Zala;

5.2.1.22. prisiimti visi§ka atsakomybe uz objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo
kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

5.2.1.22.1. penkerius metus;

5.2.1.22.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

5.2.1.22.3. dvideS$imt mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.

5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo pasiraSytos statybos uzbaigimo
deklaracijos dienos.

5.2.1.23. Visam 8§iam laikoptarpiui pateikti statybos darby ir CA privalomojo draudimo
liudijima:

5.2.1.24. atlikti Darbus savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma ripestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgdZius,
Zinias;

5.2.1.25. statinys (jo dalis) turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darby
metu ir naudojant pastatyta statinj trefiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradZios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

5.2.1.26. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (iSlyginti pavir§iy (pazeistg Darby
metu), i§veZti statybines Siuksles, uzséti Zoling augalijg ir pan.);

5.2.1.27. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad
bity tinkamai paruo$ta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais, kuri reikalinga statybos uzbaigimo deklaracijai pasiraSyti bei dalyvauti oficialiuose
procediirose.

5.2.1.28. aktyviai dalyvauti surasant statybos uzbaigimo deklaracija, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis
trikumai, dél kuriy nebity galima pasiraSyti statinio uzbaigimo deklaracijos. Vykdydamas Siame
punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus UZsakovui, teiki nemokamas
konsultacijas ir sprendimus, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba)
Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei§samus darbo projektas arba
jo priedai.

5.2.1.29. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskai¢iuotas baudas, atlygmtl del
jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.




5.3.2.1. Rangovas turi teise:

5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjimg uz faktiskai atliktus ir uZaktuotus laiku
ir kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj;
5.3.2.1.2. gauti visg informacijg, dokumentus, reikalingus Sutar¢iai vykdyti;
5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.
5.4.3.Uzsakovo pareigos:
5.4.3.1. perduoti Rangovui statybviete, projektinge dokumentacija ir kt., siekiant leisti
Rangovui laiku pradéti Darbus;
5.4.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémima terminais, netrukdanciais Darby atlikimui
pagal Finansinj kalendorinj darby vykdymo grafika;
5.4.3.3. pranesti Rangovui apie paskirta objekto Statybos techninés priezZifiros paslaugy
tiekéja;
5.4.3.4. esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiSkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumoketi pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.
5.4.4. Uzsakovas turi teise:
5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad biity tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta
Sutartis;
5.4.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;
5.4.4.3. nemokéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy

dalj;

5.4.4.4. esant pagrindui, iSieSkoti baudas bei kitus mokéjimus pagal draudimo ir/ar
garantinius dokumentus;

5.4.4.5. 1 jam padaryty nuostoliy atlyginima;

5.4.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés
aktuose numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasiraso ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinima ir mokestinj pavedima, kad jmoka
uZ §j iSduota pasifilymo laidavimo draudimo rasta/jvykdymo uztikrinimg yra sumokéta. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo
sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais
atvejais. '

6.2. Darby pradZzia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal prié¢mimo — perdavimo
akta perima statybviete (jraSyta darby pradzia j Statybos darby Zurnalg).

6.3. Iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo Rangovas privalo turéti su
Uzsakovu suderintus Darbo grafika ir Darby Ziniaras¢ius;

6.5. Darbai turi biiti atlikti pagal Supaprastintg projekts, Techning specifikacija, Statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)
reikalavimus;

6.6. Darbai turi bati atlikti per 8 mén. nuo Darby pradZios (Sutarties 6.2 punktas).

6.6.1. Darby pabaiga — Darbai, numatyti pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose
bei Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, i3taisyti defektai (jei reikia, atliktos
statybos uzbaigimo procediiros, ir Rangovas pateikia UZsakovui Statybos uZzbaigimo deklaracija.

6.6.2. Sutarties vykdymo metu darby vykdymas gali bati stabdomas susidarius
nenumatytoms aplinkybéms (iSskirtinai nepalankios gamtinés arba kitos salygos, trukdancios
vykdyti darbus, ir kuriy atsiradimo nejtakojo ir negaléjo jtakoti Rangovas ir tai jtakoja normaly
statybos darby vykdyma), bet ne ilgesniam, nei 1 ménesio laikotarpiui. Laikotarpis, kuriam
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sustabdomas Darby vykdymas, turi biiti pratestas laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyti darbai, bet
ne ilgiau kaip 1 ménes;j.

6.6.2.1.Atsiradus aplinkybéms numatytoms Sutarties 6.6.2. punkte , Rangovas nedelsdamas
rastu kreipiasi | UZsakova, pateikdamas motyvuotg praSyma dél Darby atlikimo termino stabdymo.

6.7.1. Darby atlikimo termino sustabdymas ir atnaujinimas iforminami rastiskais 3aliy
susitarimais.

6.7.2. Per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo, numatyto Sutarties 6.7.1. punkte gavimo,
praneSimu ra$tu Rangovui UZsakovas pratesia Darby atlikimo terming arba informuoja Rangova,
kad Darby atlikimo terminas nebus pratestas.

6.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZistama visiskai ar i§ dalies
negaliojanti, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.9. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidZia Saliy nuo civilinés atsakomybeés uz
Sutarties pazeidima.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Teikéjui pateikus saskaity avansiniam mokeéjimui kartu su Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto ir turin€io licenzija banko ar kredito unijos iSduota pirmo pareikalavimo
neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ra$tu avanso sumai, UZsakovas sumoka
Teikéjui avansg — viena karta iki 30 % (trisdesimt proc.) Sutarties kainos be PVM ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty patvirtinimo dienos. Avansinio mokéjimo suma
iSskaiiuojama dalimis i§ kiekvieno mokéjimo uz faktiskai suteiktas ir uFaktuotas Paslaugas ar jy
dalj. ISskai¢iuojama avanso dalis nustatoma proporcingai faktiskai suteikty aktuojamy Paslaugy (jy
dalies) sumai. Avanso graZinima uZtikrinantis dokumentas turi galioti visg laikotarpj iki Sutarties
Ivykdymo pabaigos pridedant papildomai 10 dieny terming.

7.2. UZzsakovas visas mokétinas lésas moka pavedimu 1 Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta
banko sgskaitg. Apmokéjimas laikomas Ivykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodytg sgskaitg.
Rangovas privalo rastu informuoti UZsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procediira, Uzsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZifiros vadovu suderintg Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. UZsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekius,
Rangovas juos pateikia pasira$ytus Rangovo ir technines priezitiros vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akts, Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta
UZsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atlikty darby akto elektroninés formos
pagrindu, paliekant jame tik stambias Ziniara$¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj tekstg
pasinaudojant programos funkcijomis ,,paslepiant. Sig forma Uzsakovas pateiks Rangovui.
Rangovas turés suderinti jg su techninés prieZitiros vadovu ir pateikti ja UzZsakovui (2
egzemplioriai). Tik su UZsakovu ir techninés prieziiiros vadovu suderinus auki&iau apraSytas formy
turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaita faktiirg (2 egz.). ,

7.4. Uz atlikty darby dalj gali biiti atliekami ir tarpiniai mokéjimai. Atsizvelgiant | Sutarties
pobudj ir ypatumus, Salys susitaria, kad u? atliktus darbus Usakovas sumoka Rangovui per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas pasiraSo priémimo-perdavimo akta ir
gauna PVM saskaita—faktiirg arba lygiavertj dokumenta. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrista
(pvz., véluoja finansavimas i3 ES leSy/biudZeto), mokéjimai gali biti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo priémimo-perdavimo akto
pateikimo UZsakovui dienos. ,

7.5. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros turés biti teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.




8. Sutarties dokumenty keitimo iforminimas

8.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu kei¢iamos Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka. 5
8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami rastisku visy Saliy susitarimu.

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu
subrangovu, turi pateikti UZsakovui raSytin] praSyma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi
gauti Uzsakovo rastiSkg sutikimg. Subrangovai kei¢iami atitinkandiais konkurso salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimames, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui
(Uzsakovas, gaves statinio statybos priezitira vykdanciy asmeny informacijg apie netinkama
statybos darby vykdyma, tai pat turi teis¢ pareikalauti Rangova pakeisti subrangova);

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacijg jrodantys
dokumentai ir subrangovas nepratese jy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas ji buvo pasrcelkc;s
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutartj paaiskéja, kad Rangovui triksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutart] ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti Uzsakovui raSytinj praSyma pasitelkti naujg subrangova, nurodydamas prieZastis ir
konkrecius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti UZsakovo rastiskg sutikimg.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i8skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutart]. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po S§ios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i§saugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercine paslaptj,
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i$skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis
Sutarties vykdyme, pasiradyty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima. Salys privalo uztikrinti, kad
visi jy darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

10.4. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas vieSai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra
teisétai gavusi ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Taip pat $is isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutart]) pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo utikrinti, kad buty laikomasi
Lietuvos Respublikos telses akty, reglamentuoj ancm valstybés, tarnybos ar kornercmes paslaptis bei
duomeny apsauga.




11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir badu) j Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda
Uzsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
UzZsakovas gali laisvai vieSai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir bidu
neribotg laikotarpi bet kokiais tikslais, iskyrus komercinius tikslus.

12. Teisiy ir pareigy perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutart] be
1Sankstinio rastiSko UZsakovo sutikimo.

12.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant prane$ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
(pvz. restruktirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad
prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

13. Saliq atsakomybé

13.1. Salys neatSaukiamai pripaZjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jy
sumokéjimo tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti ir yra atsizvelgta | tai, kad UZsakovas turi
prisiémes jsipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas §is pirkimas, finansuotojui Aplinkos
projekty valdymo agentiirai, kuri kontroliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy
mokéjimo tvarkg. Butent Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties
isipareigojimy/Darby atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Darby Grafike laikymasis, garantuoja
Projekto ﬁnansavunq, kas turi tiesiogine reikSme UZsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat
Salims yra Zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Darby grafike numatytus terminus,
turi esming reikSme Projekto jgyvendinimui bei svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkcijy
vykdymui.

13.2. jei Rangovas dél savo kaltés, neatliks Darby per 8 mén. nuo Darby pradZios, kuri
numatyta Sutarties 6.2 punkte, nesant aplinkybiy numatyty Sutarties 6.6.2 punkte, UZsakovas jgys
teisg vienaSaliskai nutraukti sutartj, vadovaudamasis Sutarties 14.2 punktu bei pasinaudoti sutarties
1vykdymo uztikrinimu.

13.3. Uz netinkamg savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdymg Rangovas moka
Uzsakovui netesybas:

13.3.1. jei Rangovas dél savo kaltés nevykdo darby pagal Grafika, UZsakovas turi teise be
oficialaus ispéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo bidy pradéti skai¢iuoti 0,04 %
(keturiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo Bendros Sutarties su PVM kainos uz kiekviena termino
praleidimo dieng iki visi§ko jsipareigojimy jvykdymo.

13.3.2. jei Rangovas ne dél savo kaltés neatliks Darby per 8 mén. nuo Darby pradZios, kuri
numatyta Sutarties 6.2 punkte, o atsiradus aplinkybéms numatytoms Sutarties 6.6.2 punkte
UzZsakovas, Siame punkte numatyta tvarka prates Darby terming.

13.3.3. jei UZsakovui pratgsus Darby termina, Rangovas neatliks Darby visa apimtimi ir
nepateiks dokumenty, numatyty Sutarties 6.6.1 punkte, kuriame nurodoma Darby pabaigos savoka,
Rangovas privalo Uzsakovui sumokéti 10 proc. Sutarties su PVM kainos dydzio bauds.

13.4. Delspinigius ir /ar bauda Rangovas privalo sumokeéti per 5 darbo dienas, nuo UZsakovo
praneSimo apie paskirta bauda (priskai¢iuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos it/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

13.5. Jei UZsakovas jgijo teis¢ reikalauti delspinigius, jis gali:




13.5.1. i8ieskoti delspinigiy sumas ir/arba baudag;

13.5.2. nutraukti Sutartj — $iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

13.5.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu.

13.6. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas i3laidas.

13.7. Jei UzZsakovas dél savo kaltés neatlieka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.)
delspinigius nuo Bendros Sutarties kainos su PVM uz laiku, tinkamai, faktiskai atliktus ir
uzaktuotus Darbus uz kiekvieng udelsta dieng.

13.8. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo isipareigojimus
pagal Sutartj, ji paZeidZia Sutart].

13.9. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

13.9.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

13.9.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.9.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;

13.9.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu (Uzsakovo teise);

13.9.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas. ‘

13.10. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo biidus.

14. Sutarties nutraukimas

14.1. Jei viena i$ Saliq nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
paZeidimas, kita Salis gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jspéjusi kita Salj rastu prie§ 14
(keturiolika) darbo dieny ir pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties pazeidimas turi biti
suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai Salys susitaria, kg
laikys esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutartj
laikomi:

14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus;

14.1.2. Darbai netinkamos kokybes, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai
Darby tritkumai nei3taisomi per Uzsakovo nustatytg protihga termina;

14.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki Sutartyje nustatyty terminy;

14.1.4. netinkamas garantiniy isipareigojimy vykdymas.

14.2. Sutartis gali biti nutraukta UZsakovo iniciatyva, ispéjus Rangova prie3 5 (penkias)
darbo dienas:

14.2.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,KrastovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas paZinti (I[)* (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009), kuris igyvendinamas pagal 2014~
2020 mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteta ,,Aplinkosauga,
gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemon¢ Nr. 05.4.1-
APVA-V-016 ,,Saugomy teritorijy ir valstybinés reik§més parky tvarkymas, pritaikymas lankymui®,
Sutartyje numatytai veiklai. ’

14.2.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

142.3. jei Rangovas pats ar kiti akio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi,
neatsizvelgiant i tai, koks teisinis rySys sieja tiekéjg ir Gkio subjekta, taip pat, tiekéjo personalas,
neturi sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka 18duoty
galiojanéiy leidimy, licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikianciy teis¢ jiems imtis atitinkamos
veiklos ar eiti pareigas.

142.4. jei paaiSkéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSujy pirkimy
Istatymo 89 straipsni; : : :
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14.2.5. jei paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melagingg
Tiekeéjo atitikties deklaracijg dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo;

14.2.6. paaiSkéjo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES.

14.3. Sutartis gali biiti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu:

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
del Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

14.3.2. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jy apraa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieng esanéius Saliy jsiskolinimus.

14.3.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva, nuostoliai ar idlaidos idieskomi
iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy uz kokybiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus arba
pagal Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutart] arba nevykdandia savo
isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty isipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
laikoma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, $ios Sutarties vykdymo
terminas pratgsiamas tiek, kiek tesiasi ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo isipareigojimy
nevykdymo pagrindo i$nykimo, Salis rastu informuoja kita Salj apie isipareigojimy nevykdymo
pagrindo i$nykima.

16. Gin¢y sprendimas

16.1. Gincai tarp Sutarties Saliy sprendZiami draugiSku tarpusavio susitarimu ar deryby

buidu, o nepavykus taip iSspresti gingo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka teisme.
17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus i§renkant Rangova. ,

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé
Jja kaip atitinkandéig jy tikslus ir pasirage.
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17.6. Visi priedai prie $ios Sutarties yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

17.7. Visi Sutarties priedai pasira$yti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasira$ymo tampa
neatskiriama Sios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra
patvirtinti visy Sutarties Saliy parasais.

17.8. Prie Sutarties pridedami Sie priedai:

1 priedas — Rangovo pasiiilymas, 2 lapai;

2 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai,

3 priedas — Ziniaragtis, 2 lapas.

18. Saliy rekvizitai

UZzsakovas:
Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
Istaigos kodas 188724381
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 272 2572
vstt@vstt.1t
A.s.Nr. LT84 4010 0424 0009 0046
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Istaiga néra PVM mokétoja

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties

A deif ik e Mincin Arr Davianxna smalail~rti

ir
tis

Direktoriaus pavaduotoja
Riita Baskyté

AV.

Rangovas:
UAB ,,Bebrusai“

Imonés kodas 167535580
Vilniaus g. 102, Molétai

Tel.: (8 383) 42975
bebrusai@gisnet.lt

A.s. LT064010045500080209
Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

PVM kodas: LT675355811

|gas uz

/
/]

Direktorius

Rolandas Valiulis / F
av.Jl)rll 7\
L N
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ebrusar

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
VERSLO g. 8, MOLETAI

UAB ,,Bebrusai*
[moneés kodas 167535580, PVM mokétojo kodas LT675355811
Adresas Vilniaus g. 102, Molétai ; Tel.: 8-3 83-42975,
EL p. bebrusai@gisnet.1t
Duomenys apie jmone saugomi juridiniy asmeny registry centre

PASIULYMAS
DEL SIESARTIES KRASTOVAIZDZIO DRAUSTINIO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUI DARBU
PIRKIMO

2019 -04-30

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB “Bebrusai”, jmonés kodas 167535580
(ei pasiulymg pateikia tiekéjy grupé, nurodyti visy
tiekéjy grupés partneriy pavadinimai ir kodai)
Dalyvio adresas Vilniaus g. 102, Molétai
(el pasiiilymq pareikia tiekéjy grupé, nurodyti visy
tiekéjy grupés partneriy adresus)

Dalyvio jgalioto asmens pasiraSyti pasiilyma Rolandas Valiulis
vardas ir pavarde
Dalyvio jgalioto asmens bendrauti pateikto Rolandas Valiulis

- pasifilymo klausimais vardas ir.pavardé
Dalyvio telefono / fakso numeris Tel.: 8-383-42975
Dalyvio el. pagto adresas bebrusai@gisnet.lt

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-4), adresas (-ai)

Darby saraas ir jsipareigojimy dalis (proc.) ir aprasymas, kuriems
ketinama pasitelkti subrangova (-us)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (~us), subtiekéjq (-us) subteikéjq (-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj, tadiau pasiilymo pateikimo metu jie
néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), darbuotojdi, taciau laiméjimo atveju bus jdarbinti. :

PaZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Mes siiilome atlikti: .
EilL Nr. Darby/paslaugy pavadinimas Kiekis, Kaina
: Vat. skai€iais, Eur
be PYM
1. Siesarties krastovaizdZio draustinio tvarkymo ir pritaikymo lankymui 1 vat. 63473,07
darbai

Viso, Eur be PVM: 63473,07

PVM (21 proc.), Eur 13329,35

IS viso, Eur su PYM: 76802,42

Bendra pasitlymo kaina: 76802,42 EUR (Septyniasdesimt Sesi tikstanciai astuoni imtai du eurai ir 42ct)) su
PVM (13329;35 EUR (Trylika titkstanciy trys Simtai dvidesimt devyni eurai ir-35ct)). o

1 kaing turi biiti jskaityti visi tiekéjo mokami mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos su pasifilymo rengimu ir su A
pirkimo sutarties vykdymu susijusios, taip pat atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing sistema ,E.
saskaita®, i§laidos.

Pridétinés vertés mokestis skai€iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais
teisés aktais. - - -




b '
UZDAROI AKCINE BENDROVE:
VERSLO:y. 8, MOLETAT

Tais atvejais, Kai pagaf.’ galiojancius teisés aktus teikejui nereikia mokéti PVM, jis lentelés PVM skilties:
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.
*Pastaba. Pasiilymo kaina turi bati detalizuota pagal suvesting darby kiekiy Ziniarasty,

Kartu su pasiilymu pateikiami §ie dokumentai:

- EiLN Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumente-puslapiy skaitius | Ar dokumentas
r. | konfidencialus (Taip/Ne)
1. VI Registry centro iiduotas LR JAR 3 Ne
elektroninis sertifikuotas iSrasas
-2, | Kvalifikaciniy reikalavimy atitikties 1] Ne
. deklaracija , ; i ~
3. Darby Ziniarastis 15§ Ne

!Pastaba. Teikéjui nenurodZius, kekia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios.
informacijos pasiilyme neéra, .

Deldaruojame, kad Siame pasiilyme nurodytas dalyvis, visi tiekéjy grupés partneriai (jei pasiilyms pateikia
tiekéjy grupe), visi subtiekéjai. ir kiti asmenys, kuriy pajégumais remiasi dalyvis, atitinka pirkimo- dokumenty
HI skyriuje nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus. Perkantiajai organizacijai paprasius, jsipareigojame
pateikti pirkimo dokumenty T skyriuje nuredyty Kvalifikacijos ir kity reikalavimy atifikt] pagrindziandius
dokumentus.

e N

Pasiiilymo galiojime uztikrinimui pateikiame

(Nurodyti uztikrinimo bida, dydi, dokumentus ir garanta ar Iziduotoja)

Pasitilymas galioja.iki termiing, nustatyte pirkimo dokumentuose.

Direktorius :  Rolandas Valiulis
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Vardas ir pavardg)
pareigy pavadinimas) 7




2 priedas

SIESARTIES KRASTOVAIZDZIO DRAUSTINIO TVARKYMO IR PRITATKYMO
LANKYMUI DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE PROJEKTA

1. Statytojas — Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie aplinkos ministerijos.

2. Tvarkomi objektai yra Siesarties upés, Ukmerges r. sav., i§sidéste Zemaitkiemio sen. Ir
Lyduokiy sen. Tvarkymo ir pritaikymo lankymui darbai atliekami vadovaujantis Siesarties
krastovaizdZio draustinio tvarkymo ir pritaikymo lankymui projekto techninio projekto bendraja/sklypo
sutvarkymo dalimi Nr. SR2017-169-TP-BD/SP ir konstrukcijy dalimi Nr. SR2017-169-TP-KD (toliau
— Projektas). Objektai priskiriami nesudétingiems I grupés statiniams.

3. Projekto tikslas — Sutvarkyti Siesarties upés slénj, gamtos ir kultiros paveldo vertybes ir
pritaikyti jas lankymui. o

4. Objekto pritaikymo lankymui darby, teritorijos tvarkymo darby, trasy, dangu, sprendimy
Zmoniy su negalia, baigiamyjy darby projektiniai sprendiniai pateikti Projekte. ’ '

5. §i specifikacija apima statybiniy mechaniniy med¥iagy, jrenginiy tiekima, pristatyma j
statybos aikStele, pastatyma ir sumontavimg. Darbai apima statyba, montavima ir, jei nenurodoma
kitaip, visas medZiagas, gaminius, bitinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus ir reguliavimus,
kokie apraSyti specifikacijoje, bréZinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai. Statiniai turi tenkinti
esminius statinio reikalavimus. Rangovas privalo uZtikrinti, kad darbas bty atliktas teisingai ir
reikiama seka.

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMUI IR DARBAMS

6. Darbus objekte turi teisg vykdyti Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos imoné arba
uZsienui valstybés statybos jmoné, gavusi Vyriausybés jgaliotos institucijos i§duota atestatg verstis Sia
veikla. .

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés
kontrolés sistemos dokumentus, personalo kvalifikacinius reikalavimus. ‘ -

Teisg eiti bendryjy ir speciakiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZonierius (fizinis
asmuo) jei jo iSsilavinima sir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus, yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybes institucijos i$duotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestatg.

7. Rangovas turi pateikti pasiiilyma objekto darbams jvykdyti,- vadovaudamasis pateiktais
projektais ir tiksliai pagal pateiktus darby kiekiy Ziniaras¢ius. Rangovas pasitlyma turi parengti taip,
kad visi sifllomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos biity technologiskai jgyvendinami.
pasiilymo kaing turi biti jskaiCiuoti visi mokesgiai ir visos rangovo ilaidos taip, kad Objektas biity
tinkamai uZbaigtas ir paruostas eksploatacijai be jokiy papildomy i3laidy.

8. Rangovas turi atlikti darba, kuris apima medZiagy sukomplektavima, pristatyma j objekts,
statyba, montavima bei bitinus patikrinimus ir bandymus.

9. Rangovas turi atlikti darbus teisinga seka, naudodamas jprastus darbo bidus ir patyrusig darbo
Jega. '

10. Rangovas, darby vykdymo metu, privalo su uZsakovu bei projekto vadovu suderinti parinkty

mazosios architektiiros statiniy modelius, kiekius ir vieta, numatytus Projekte.
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12. Darbai turi buti vykdomi laikantis statybos techniniu/tvarkybos reglamenty ir kity galiojanciy
LR teisés akty reikalavimy. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medZiagos bei jrenginiai turi bati
sertifikuoti Lietuvoje arba ES 3alyse, turéti atitikties sertifikatus. (

13. Rangovas privalo pagal ES reikalavimus pagaminti ir pakabinti gerai matomoje vietoje
plakat ar informacing lenta su informacija apie jgyvendinama projekts. Detaliis reikalavimai ES fondy
investicijy Zenklo naudojimui nurodyti: http://www.esinvesticijos.1t/1t/2014-2020 ES_fondu_zenklas.

Maketg privaloma suderinti su UZsakovu.

14. Rangovas privalo valstybinés prieZiliros kontroliuojangioms institucijoms, techninés
prieZitros ir projekto vykdymo prieZifiros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti
juy nustatytus trikumus.

15. Saugos darbe priemonés turi atitikti LR teisés akty norminius reikalavimus.

16. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy. Rangovas atsako uZ darby sauga objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy, kaip tai numato LR teisés aktai. -

17. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valstybiniy jstaigy ir kity institucijy gavima,
iSskyrus-statybos leidima. ‘

ITI. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS
DOKUMENTAMS PARENGTI

18. Rangovas prie§ pradédamas darbus privalo parengti darbo bréZinius, vadovaudamasis
galiojandiais statybos techniniais/tvarkybos reglamentais, parengtais projektais, technine specifikacija
ir kitais LR teisés aktais.

19. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui atlikty darby dokumentacijg su visais faktiniais
pakeitimais, papildymais, matmenimis. Pakeitimai galimi tik i$skirtiniais atvejais ir tik suderinus su
Uzsakovu. Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant objekts UZsakovui popieriuje (1 egz.).

20. Rangovas turi pateikti detalias naudojimo ir prieZifiros instrukcijas, atitinkan¢ias UZsakovo
reikalavimus.

IV. STATINIO TVARKYBOS DARBU UZBAIGIMAS

21. Rangovas organizuoja Objekto uzbaigimo procediiras, vadovaudamasis LR galiojanciais
teisés aktais. ;

22. Rangovas savo saskaita privalo atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus,
parengti visa Objektui uZbaigti reikalinga dokumentacija, sertifikatus. o

23. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir
baudZiamoji atsakomybe. '

24. Perdavimo Usakovui metu Objektas turi biti pilnai paruo3tas eksploatacijai, Svarus ir
tvarkingas, sutvarkyta aplinka, i¥veZtos darby metu susikaupusios atliekos. :
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Sutarties pavadinimas:
Sutarties numeris:

Siesarties kraStovaizdZio dranstinie tvarkymas ir pritaikymas lankymui

Uzsakovas: Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Rangovas:
Darby ZiniaraStis
Pagal pirkimo dokumentus
Eil. N Pozicijos Mato
1. BN ozicl) vnt. Kiekis Vut. kaina be Suma,
PVM, Eur Eur

1 Prie Valy tilto

1.1 Parnosiamieji darbai kompl: 1,00 21,28 21,28
12 Zemes darbai kompl. 1,00 292,89 292,89
1.3 |Teritorijos sutvarkymo darbai kompl. 1,00 1576,96 1 576,96§
1.4 Informacinis stendas vat 1,00 957,04 957,04
1.5 |Vandens lygio matuoklis kompl. 100l 142,61 142,61
Viso (Prie Valy tilto) 2 996,78
2. Prie Felinkos gZuolo
2.1 ParuoSiamieji darbai kompl. 1,00 161,26 161,26
2.2 Zemes darbai kompl. 1,00 947,50 947,30
: 23 Teritorijos sutvarkymo darbai kompl. 1,00 1030483 10 304,83
oeof | 24 |Informaciné rodykle vt 2,00 370,34 740,68
2.5 Informacinis stendas vnt 1,00 957,04 957,04
2.6 Suolas komplekte vnt 2,00 351,40 702,80
2.7  |Vandens lygio matuoklis vt 1,00 142,61 142,61
Viso (Prie Felinkos aZuolo) 13 956,72
3. [Prie piliakalnio :
3.1 Paruosiamieji darbai kompl. 1,00 214,57 214,57
3.2 Zenies darbai kompl. 1,00 662,06 662,06
3.3 Teritorijos sutvarkyme - darbai kompl: 1,60 11718.62 11718628
3.4 Informaciné rodykle vot 1,60 370,34 370,34
3.5 Informacinis stendas ot 1,00 957,04 957,04
3.6 Vandens lygio matuoklis vnt 1,00 142,61 142,61
3.7 Suolas komplekte: vat 2,60 351,40 702,80
Viso (Prie piliakalnio) 14 768,04
4, Prie elektrinés:
4.1 ParuoSiamieji darbai kompl. 1,00 36,77 36,77
42  |Zemés darbai kompl. 1,00 173,29 173,29
4.3 |Teritorijos sutvarkynio darbai kompl. 1,00 1711,61 1711,61
4.4 Stalas vat 2,00 573,88 1147,76
o 4.5 Informacinis stendas vt 1,00/ 957,04 957,04
. / 4.6  |Suolas komplekte vat 4,00 351,40 1 405,60
4.7 Lauko. tualetas kompl. 1,001 7767,98 7 767,98
48  |Siukstiy de¥e vat 1,00 311,51 311,51
4.9 Pavésiné kompl. 1,001 3632,42 3 632,42
Viso (Prie elektrinés) 17 143,98
5. Prie-maliino
5.1 Teritorijos sutvarkymo darbai kompl. 1,00 97,84 97,84
5.2 informacijos rodykié vt 1,00 370,34 370,34
5.3 Informacijos Zenklas vnt 1,00 447,47 447,47
Viso (Prie maliino) 915,65
6. Prie tilto
6.1 Paruogiamieji darbai. kompl. 1,00 41,89 41,89
6.2  |Zemés darbai kompl. 1,00/ 44433 ‘ 44433
6.3  iTeritorijos sutvarkymo darbai kompl. 1,001 2522,86 2 522,86
6.4  |Informacijos rodyklé vnt 1,00 370,34 . 370,34
6.5 Suolas komplekte vt 2.00 351,40 702,80
6.6 Siuksliy deze vat 1,00/ 311,51 ) 311,51
6.7 | Vandens lygio matuoklis vat 1,00/ 142,61 142,61
6.8  |Lauko tualetas vt 1,00 776798 7 767,98




6.9  |Informacinis stendas vt 1,00 957,04 957,04
Viso (Prie tilto) 13 261,36
. Kiti darbai
7.1 Maketavimo darbai kompl. 1,00 436,54 436,54
Viso (Maketavimo darbai ) 436,54
VISO DARBAMS 63473,07
VISO PAGAL ZINIARASTI 63 473,07
PVM 13 329,35
Viso su PYM 76 802,42







