RANGOS DARBU PIRKIMO SUTARTIS Nr. Qg —Qu
PIRKIMO NR. 432159/1575

2019 m.b&idﬁ;@mén. LA,

Gargzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Kla.ipédos g 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie jstaigq kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Artiro Bogdanovo, veikianc¢io pagal Administracijos nuostatus,
veikiancio pagal Klaipédos rajono savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Silutés automobiliy keliai*, juridinio asmens kodas 177003120, kurio registruota buveiné yra Zema|c1q
Naumies¢io g. 2, LT-99168 Siluté, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktorius Viliaus Vandzinsko, veikian¢io (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia
rangos darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

} I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, Keliy techniniai
reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
1.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas Kkita.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

(1) Sios Sutarties salygos;

(ii) Techniné specifikacija (techniné uzduotis), kurios sudétiné dalis yra ir statinio kapitalinio remonto

aprasas (toliau — Aprasas);

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasitilymas su priedais (lokalinés darby samatos);

(iv) kiti dokumentai.
1.3. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna viena is
kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio Kitos Salies rasytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad baty
paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip, isskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Sio
jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viedas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia
mokeéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.
1.4. Salis, pazeidusi Sutarties 1.3 punkte numatyta konfidencialumo pareiga. jsipareigoja pagal pagrista Kitos Salies
reikalavima sumoketi 500,00 Eur bauda.
1.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi biti suprantamas taikant Sias pagrindines aiSkinimo
taisykles:

1.5.1. zodziai, zymintys vienaskaitg reiskia ir daugiskaita, ZodZiai, Zymintys daugiskaita, reiskia ir v1enaska1tq

1.5.2. 7odziai ..susitarti*, ,,susitaré™, ,,susitarimas™ visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Sahq turi bati
jformintas rastu;

1.5.3. rastu” reiskia visas ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies sudarytus
popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai
Saliai pateiktus pranesimus.

1.6. Pagrindinés sqvokos:
Darbai — visi darbai, nustatyti pirkimo techningje specifikacijoje ir Aprase, bei kiti darbai ir Kitos butinos
Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o Uzsakovas prieme
Darbus, pasirasomas vadovaujantis Sutarties 6.1 — 6.2 p.
[§laidos — visos pagristai statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali bti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba subtiekéjui, subteikéjui, subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas — asmuo, kurj UZzsakovas skiria organizuoti statinio statybos
techning priezitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal techning specifikacija ir ApraSa, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy. Lietuvos Respublikos teises akty. normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir urios ribos
apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.5 punktji.
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Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutarties objektas: Kretingalés sen., Girkaliy kaimo, Draugystés gatvés kapitalinis remontas (toliau — Darbai).
2.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina atlikti ir uzbaigti visus Darbus,
iskaitant baigiamuosius bandymus /jeigu taikoma], juos perduoti Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais bei
statinio garantinio laikotarpio metu istaisyti atsirandancius defektus ir (ar) trikumus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui
Sutarties kaina.
2.3. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant ir visus butinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZzsakovui, reikalingi ir/arba
naudingi zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams. Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai
perduodami Uzsakovui bei pastarasis tvirtina jy suteikimo ir/ar atlikimo fakta tiktai jas/juos tinkamai Rangovui
suteikus/atlikus, pateikus Uzsakovo vertinimui jy rezultatus, visus batinus lydin¢iuosius dokumentus bei medziaga,
atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.
2.4. Jei Salys tiesiogiai nesusitaré kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovo turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.
2.5. Darby techniné specifikacija, preliminarios apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties priede Nr. 1
.. Pirkimo techniné specifikacija*“ (toliau — techniné specifikacija), kurio sudedamoji dalis yra ir Aprasas.
2.5. Techniné specifikacija, lokalinés darby samatos, Darby pirkimo dokumentai bei Rangovo pasitlymas yra
neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
2.6. Darby atlikimo vieta — Kretingalés sen., Girkaliy kaimo, Draugystés gatvé.

IIL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADZIA
3.1. Sutartis sudaroma 3 mén., jos trukme skaiciuojant nuo jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas negalés
bati pratestas.
3.2. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai jg pasiraso abiejy Saliy jgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkama Sutarties
ivykdymo uztikrinima ir galioja, kol baigiasi 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas arba Salys sutaria ja nutraukti,
arba kai visiskai jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas. Sutartis
nutraukiama teisés aktuose ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.
3.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp
Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios turi islikti galioti, kad baty visiskai jvykdyta Si
Sutartis.

IV. DARBU VYKDYMO PRADZIA, TRUKME, TERMINAL DARBU ATLIKIMAS
4.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiSkai, vadovaudamasis techningje
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy tokiy Darby atlikima,
reikalavimy.
4.2. Darby vykdymo pradzia: Darbai pradedami vykdyti per 5 darbo dienas nuo UZzsakovo rastisko pranesimo,
pasiradyto Klaipédos rajono savivaldybés administracijos atsakingy darbuotoju, pateikimo Rangovui dienos, bet ne
ank¢iau nei Sutarties 4.5 p. nustatyta tvarka ir termmals Rangovui yra perduodama Statybvieté bei Rangovas teisés akty
nustatyta tvarka yra gaves leidima riboti elsmq (kaz toks reikalingas).
4.3. Darby atlikimo terminai: visi Darbai turi buti atlikti per 30 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko praneSimo
pateikimo Rangovui dienos. | §j laikotarpj jskai¢iuojamas ir Darby perdavimo — pri¢mimo akto pasiraS§ymo terminas.
Darby atlikimo terminas negalés biiti pratgstas
4.4. Rangovas turi teise visus Darbus atlikti ank$¢iau Sutarties 4.3 punkte nurodyto termino.
4.5. Statybvietés perémimas: Uzsakovas 151pare|g0Ja per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi | Uzsakova dél
Statybvietés perémimo perduoti Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ Rangovui. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiradant Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™
nustatyta tvarka.

' hitps://www.e-tar.It/portal/It/legal AcU TAR.F945C458D 12C QyJ

® https://www.e-tar.t/portal/l/legal AcU TAR.F3SEBEF9BIAAB
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4.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai ir (ar) trukumai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos F-2, F-3 bei UZzsakovui bus perduoti
visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

4.7. Visi Rangovo parengti bréziniai turi buti patvirtinti statybos techninés priezitros vadovo pries atliekant Darbus.

4.8. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio statybos techninés priezitiros vadovai raStu — jrasais statybos
darby zurnale.

4.9. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai del jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémgs jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar
dalies Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme¢ dienomis. Darby ar jy dalies atlikimo
terminas gali bati sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms aplinkybéms:

4.9.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

4.9.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmoketi uz atliekamus Darbus);

4.9.3. dél bet kokio vélavimo, kliac¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba tretiesiems
asmenims, treéiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inzineriniy tinkly prijungimo (iskélimo) arba
kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje (techninéje specifikacijoje), bet yra biitini Sutarties uzbaigimui));

4.9.4. batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

4.9.5. véluojama perduoti statybvietg;

4.9.6. su Darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygu, pavyzdziui, krituliy kiekis, zymiai
besiskiriantis nuo daugiamecio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy dokumentais (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygu);

4.9.7. fizinés kliatys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvietéje, ir ty klia¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

4.9.8. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties skyriaus ,.X/. Darby
kiekio (apimties) keitimo sqlygos™ nuostatomis;

4.9.9. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal projekta), be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties;

4.9.10. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas. Aplinkybés, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, subtiekéjy neveikimas ar netinkamas
veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali biti sustabdomi Darby atlikimo terminai.

4.10. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatlieckami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, UZsakovui apie tai
pranedus rastu. Darby vykdymas atnaujinamas pagal radytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdymq, Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby ar jy dalies atlikimo termino
sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas raStu.

4.11. Darby sustabdymo, atlieckamo vadovaujantis Sutarties 4.9 — 4.10 p. nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas
privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 2 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi buti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir idvengti aplinkos tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su samatiniais skaifiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

4.12. Rangovas jsipareigoja savarankiskai apsirtpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais.

4.13. Rangovas prisiima atsakomybe uz bloga medZiagy kokybe. Pries statybos darby pradzia, tatiau ne véliau kaip pries
2 (dvi) darbo dienas iki bet kokiy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy momento, Rangovas privalo
pateikti statinio statybos techniniam priZiarétojui visy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy atitikties
dokumentus Statinio statybos techmms pnzluretOJas ne vellau kalp per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy dokumentq
yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medziagas Rangovas gali keisti tik gaves statinio statybos techninio prizitrétojo
suderinima (vizavima). Sutartyje numatyty statybos darby atlikimui Rangovas negali naudoti jokiy statinio statybos
techninio prizitirétojo nepatvirtinty gaminiy ir/ar medziagy.

4.14. Rangovas privalo uztikrinti tinkama Darby vietos aptvérimg ir eismo organizavima. Darbai turi bati orgamzuo;aml
taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi Darbai nebiity nutraukiamas transporto eismas, uztikrinamas patekimas |
teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliitys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoze. kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali bati nutrauktas tik suderinus
apylankas.

4.15. Rangovas privalo per visa Darby vykdymo laikotarpj prizitréti kelio ruoza, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame
vyksta transporto priemoniy eismas. Siame punkte nurodytas Rangovo jsipareigojimas neapima keliy priezitiros ziema
paslaugy, t.y. dangos barstymo ir sniego valymo, isskyrus atvejus, kai Rangovas eismg organizuoja gemontuojamo ruozo
nesuristu sluoksniu. \
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4.16. Rangovas taip pat jsipareigoja ne veliau kaip 1 (viena) darbo dieng prieS pradedant, keiCiant ar panaikinant eismo
ribojimg informuoti Uzsakova.

4.17. Per visg Darby vykdymo laikotarpj Rangovas garantuoja objekte darbo ir prieSgaisring sauga ir aplinkos ekologing
apsauga.

4.18. Pasibaigus leidimui riboti eisma, taip pat jj atSaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartj, Rangovas neturi
teisés pradeéti ar tgsti pradety Darby ir privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo
pradeéti) ir perduoti Statybviete Uzsakovui.

4.19. Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybg, nesikiSant j Rangovo tking komercing veikla.
Rangovas jsipareigoja leisti statinio statybos techniniam prizitirétojui, Uzsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims bet
kada tikrinti atliekamy Darby kokybg, biida ir naudojamas medziagas.

5. SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA
5.1. Sutarties kaina (Pradinés sutarties verté), nustatyta vie$ojo pirkimo metu, yra 2/ 679,26 EUR su PVM (dvidesimt
vienas tikstantis Sesi Simtai septyniasdeSimt devyni eurai, 26 euro centai). IS jy:

Eil. LIRT Mato s Kaina EUR Kaina EUR
N Darby ir islaidy aprasymas - Kiekis (be PVM) (su PVM)
A B @ D E F

Kapitalinio remonto darby sudeétis: 1. Trasos nuzyméjimas. 2. Suliniy liuky pakélimas. 3. Dangos planiravimas rakiniu
badu ir mechaniozuotai. 4. Grunto kasimas (uzauks$téjusiy kelkras¢iy) mechanizuotu didu pakrovimas ir iSvezimas |
nurodyta vieta senidinijos ribose. 5. Grunto sutankinimas mechanizuotu buadu ir vibroplokstémis. 6. Ploty ir Slaity
sutvarkymas, uzpilant dirvozemj mechanizuotu badu ir uzséjant zolg. 7. 15 cm storio pagrindo sluoksnio jrengimas i$
nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/32. 7. Dangos i§ AC16PD asfaltbetonio miSinio jrengimas (6 cm storio)
klotuvu. 8. Kelkras¢io dangos 10 cm storio jrengimas i§ nesuristojo misinio fr. 0/32. 9. Esamo rySiy kabelio apsauga
isardomais apsauginiais kabeliy vamzdziais. 10. Darbai vykdomi vykstant eismui prisilaikant visy saugiam eismui batiny
pagal KET reikalavimy.

1 Trasos nuzyméjimas. m 86 56,67 68,57

2 Suliniy liuky pakélimas g/b ziedais nekeiciant liuky vnt. 1 75,25 91,05

3 Dangos planiravimas mechaniozuotai. m’ 571 842,45 1019,36

4 Dangos planiravimas rankiniu biidu m’ 78 120,93 146,33
Grunto kasimas (uzaukstéjusiy kelkrasciy) .

5 mechanizuotu didu pakrovimas ir iSvezimas | m’ 31 166,40 201,34

nurodyta vieta senitinijos ribose

Ploty ir Slaity sutvarkymas, uzpilant 6 cm storio

6 dirvozemio sluoksniu mechanizuotu badu ir uzséjant m- 1065 2618,09 3167,89
zole
Grunto sutankinimas mechanizuotai m’ 171 141,38 171,07

8 Grunto sutankinimas vibroplokstémis m’ 80 49,97 60,46

g | ko emsioriopagsndoslucsniv rengimes i m’ 490 5092,18 6161,54
nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinio fr.0/32

10 6 cm storio asfaltp fiapgos §luoksnno is AC16PD o 450 6907.41 8357,97
asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu

1 Kelkrja'scx_o da'r}go.s 10 cn: storio jrengimas 1S m? 80 281,74 340,91
nesuristojo misinio fr. 0/32

12 | Slaity sutvarkymas m’ 172 630,74 763,20

Esamo rysiy kabelio apsauga iSardomais apsauginiais

2 : 47 933,5 1129,57
kabeliy vamzdziais sluoksnio storis 10 cm . i

5.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos su periidira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaina uz visus pagal Sutartj atliktus Darbus.

5.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy islaidy, virsijanciy Sutarties kaina. Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kurie yra btini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti
juos Uzsakovui), uz Sutartyje nurodyta kaing, isskyrus Sutarties XI skyriuje nurodytas aplinkybes.

5.4. Sutarties objekto kaina apskai¢iuota pagal vie3ojo pirkimo 432159/1575, skelbtame CVP IS priemonémis 2019-04-
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5.5. Mokéjimai atliekami eurais Zemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.5.1. Ifankstinis mokéjimas Rangovui neatlickamas. Tarpiniai mokéjimai Rangovui nebus atliekami.

5.5.2. Uzsakovas uz tinkamai atliktus Darbus sumoka Rangovui ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny nuo
PVM sqskaitos-faktiiros gavimo dienos.

PVM ' sqskaitos-faktiros gavimo data — Rangovo iSraSyta PVM saskaita-faktiira bus laikoma gauta, kai
UzZsakovas gaus Rangovo atsiysta (pateikta) PVM saskaita-faktiirg Sutarties 5.5.6 punkte nustatyta tvarka.

5.5.3. Rangovas PVM saskaitg fakturg gali pateikti UZsakovui tik prie§ tai UZzsakovui patvirtinus Rangovo
pateikta atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazymas F2 ir F3. PVM saskaita-faktirg, Darby perdavimo —
priémimo akta ir pazymas F2 ir F3 (po 3 egz.) rengia Rangovas.

Darby perdavimo — priémimo aktas — Uzsakovo ir Rangovo tarpusavyje darby perdavimo — priémimo diena
pasiraSomas dokumentas, kuriuo Uzsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas iki atlikty darby priémimo —
perdavimo akto pasiraSymo dienos jvykdé savo jsipareigojimus, kurie buvo numatyti Sutartyje ir jos prieduose ir
privaléjo bati jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos. Rangovas perdavé atliktus Darbus, kurie buvo numatyti Sutartyje
ir jos prieduose ir prival¢jo bati jvykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos. UZzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél
atlikto darbo kokybés.

Darby perdavimo — priémimo akto gavimo data — Rangovo iSraSytas Darby perdavimo — priémimo aktas bus
laikomas gautu, kai Uzsakovas gaus Rangovo atsiysta ar tiesiogiai pateikta Darby perdavimo — priémimo aktg UZsakovo
Sutartyje nurodytu adresu.

5.5.4. Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus Uzsakovui Darby bei to
nepatvirtinus atlikty Darby perdavimo — priémimo aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—fakttros, apmokéjimo
terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

5.5.5. Uzsakovas uz Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita:

Sqskaitos Nr. LT10 7180 7000 0046 7610;
Bankas: AB S‘iauliq bankas;
Banko kodas 71807.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyta saskaitg. Rangovui i8
anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepraneSimu
susijusig ir i$ to kylancia rizika.

5.5.6. PVM saskaitg-faktiirg, saskaita-faktura, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas
rangovas privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita™ svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), isskyrus atvejus, nurodytus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 str. 12 d. Minétu atveju
nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu pastu savivaldybe@klaipedos-r.It.

[§laidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesCiais uz saskaitos pateikima
Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

5.5.7. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliSkai, nukrypdamas nuo techninés specifikacijos bei (ar)
Sutarties, Uzsakovas neapmoka.

5.5.8. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UZsakovas sumoka Rangovui tik uz tinkamai
ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.5.9. Uzsakovas turi teise be atskiro isankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskaiciuoti iS Rangovui pagal
Sia Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby (delspinigiy, baudu) sumas,
Rangovo mokeétinas Uzsakovui, t.y. Uzsakovui vienasaliskai jskaitant vienar@sj prieSpriesinj reikalavima dél atitinkamos
sumos. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas rastu informuoja Rangova.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjimag, jei:

5.6.1. po Darby perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai / defektai, jeigu
ju nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo—priemimo metu (kol Rangovas istaisys atlikty Darby trikumus /
defektus);

5.6.2. Rangovas nepasalina atlikty, tadiau dar neapmokéty Darby trikumy, kurie paaiskéja po atlikty Darby
priemimo — perdavimo akto pasiraSymo. Rangovui iStaisius Darby trikumus / defektus, mokejimai nedelsiant
atnaujinami;

5.6.3. po Darby perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél
Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, pazeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo
momento. Siuo atveju negali bati sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reiketi tiesioginiams Uzsakovo
nuostoliams padengti;

5.6.4. PVM saskaitoje faktiiroje nurodyta neteisinga suma ar Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan. (kol bus istaisytos skai¢iavimo klaidos ar neteisingai nurodyti Sutarties Salies rekvizitai, Darby pavadinimai ir
pan.);

5.6.5. Rangovas nesilaiké Darby atlikimo terminy (kol Rangovas sumokeés delspinigius);

5.6.6. Rangovas atliko Darbus ne pagal techninés specifikacijos reikalavimus (kol Rangoyas istaisys atlikty

Darby trikumus / defektus).
Q_,F\A :



5.6.7. Rangovas nevykdo kity savo Isipareigojimy pagal $ig Sutartj.

5.7. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtieke¢jams / subteikéjams / subrangovams galimybes
igyvendinamos $ia tvarka:

5.7.1. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo
pateikia praSyma UZzsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitima ir sudaro trialj susitarimg tarp jo, UZsakovo ir Rangovo
deél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. Trigalis susitarimas turi bati sudarytas ne véliau kaip
iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. TriSaliame susitarime nurodoma Rangovo
teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.7.2. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, pries pateikdamas saskaita UZsakovui, turi ja suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo iSraSytg saskaita raStu patvirtina
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas tridaliame susitarime. Uzsakovo atlikti mokeéjimai subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai mazina suma, kurig UZsakovas turi sumoketi Rangovui
pagal Sutarties salygas ir tvarkg. Rangovas, iSraSydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai I jas nejtraukia
subtiekejo / subteikéjo / subrangovo tiesiogiai UzZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

5.7.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu neatleidzia Rangovo nuo jo
prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju /
subtiekeju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui.

5.7.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo
ir subtiekejo / subteikejo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika pries Uzsakova
tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

5.7.5. Atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekeju / subtiekéju /subrangovu vykdomas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiros gavimo dienos.

5.7.6. Atsiskaitymai su subtiekéju / subtiekeju / subrangovu negali bati taikomi negali biti taikomi
Sutartyje nenumatyti mokesciai ar kainos.

5.8. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaié¢iuojama tokia tvarka:

5.8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokesc¢iams, Sutarties kaina nebus perskaic¢iuojama;

5.8.2. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiciasi Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos;

5.8.3. Sutarties kaina perskai¢iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
pakeitimo jsigaliojimo dienos;

5.8.4. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems
Darbams keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

5.8.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi;

5.8.6. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iavimo formulé taikoma ne visai pradinés Sutarties
vertei, bet tik neidpirktiems Darby, paslaugy ar prekiy kiekiams (apimtims).

5.9. Finansavimas: kodas biudzete _ 6.1.3.8 .

VI. DARBU PERDAVIMO — PRIEMIMO TVARKA
6.1. Uzsakovas perima Darbus:
6.1.1. kai Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie reikalingi), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
6.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos F2 ir F3.
Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su praSymu del Darby perdavimo-
priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitros vadova. .
6.2. Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés priezitros vadovas, gavgs Rangovo praSyma pagal Sutarties 6.1
punkta, per 3 darbo dienas privalo: . ‘
6.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrag Darby apziturg ir patikrinima, po kurio Rangovas privalo parengti
Darby perdavimo-priémimo akta (3 egz.), pazymas F2 ir F3. Atlikty Darby perdavimo—pri¢émimo
akte turi bati nurodomi panaudoty medZiagy kiekiai ir kiekvienas atlickamas darbas, kuris
jvardijamas atskirai.
Statinio statybos techninés priezitros vadovas Darby perdavimo-priémimo akte gali padaryti jrasa,
kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekty (trikumy) ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sgraga. Tokiame sarase
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turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai (trikumai) turi bati pasalinti. Darby
perdavimo-prieémimo akta, pazymas F2 ir F3 pasirado UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitros vadovas;
arba
6.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei pazymos F2 ir F3.
Pataisytg atlikty Darby perdavimo-priémimo akta, pazymas F2 ir F3 Rangovas privalo pateikti ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto bei pazymy grazinimo pataisymui.
6.3. Jeigu Statinio statybos techninis prizitrétojas per Sutarties 6.2. punkte nurodyta terming nepasira3o Darby
perdavimo — priémimo akto, pazymy F2 ir F3, bei pagrjstai neatmeta Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai i$ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.
6.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty Darby sudéties ir,
Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus Darby rGsj ir apimtj patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus.
6.5. Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobidj, batina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby
perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo sglygas lietuviy kalba.
6.6. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus defektus (trikumus), kuriy jis nepasteb¢jo priimdamas Darbus,
Uzsakovas privalo pranesti apie defektus (trikumus) Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo.
Pranesus apie defektus (trakumus), Rangovas privalo iStaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protinga terming nepaSalina atlikty Darby defekty (trikumy), apie
kuriuos jj informavo UZzsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos Sis patirs del
to, kad Uzsakovas $iuos defektus (triikumus) pasalins savo iniciatyva, pasitelkdamas treciuosius asmenis. Tokiu atveju
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims defektams (trikumams) Salinti) bus i$skaitomi i§ Rangovui mokeétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
6.7. Rangovas iki Darby perdavimo Uzsakovui ir Darby perdavimo-priémimo akto, pazymy F2, F3 pasiraSymo dienos
trakumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiskai ir tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios
buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo, uzterSto grunto, Siuksliy ir pan. iSgabenima, ir
perduoti Uzsakovui tinkamai uzpildyta visa kita dokumentacijg (taip pat skaitmening jos kopija), jskaitant dokumentus
patvirtinan¢ius apie statybinio lauzo iSvezima j tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti Darbai arba neuzbaigti Darbai
nepriimami, ir tai yra uzfiksuojama Nepriimty statybos darby akte. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzitréti, skirti buting reikalinga transporta
bei specialig apranga Darby perdavimo Uzsakovui diena.
6.8. Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar zuvimo, isskyrus dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, rizika iki jo perdavimo
Uzsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiskai ar dalinai sumokeéta.

VIIL. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. UZsakovas privalo:

7.1.1.Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant ra3tu jspéti, nurodydamas konkre¢iai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty bati pateikti.

7.1.2. Organizuoti Darby techninés priezitiros vykdyma ir uztikrinti, kad baty paskirti kvalifikuoti asmenys, kurie
vykdys objekto statybos techning priezitirg.

7.1.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangova apie Sias aplinkybes.

7.1.4. Nedelsiant pasalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartj, jei jos
priklauso nuo Uzsakovo valios.

7.1.5. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus lé3as i§ Sutartyje nurodyto finansavimo Saltinio, uz
juos atsiskaityti.

7.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémimg naudojimui. UZsakovas yra atsakingas uz tai,
kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos reikalavimy darby atlikimo vietoje.

7.1.7. Jtraukti j byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieskinj del
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

7.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei
ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

7.1.9. Sustabdyti Darby vykdymo terminus 3ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir salygomis.



7.1.10. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
(1) Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos;
(i) klaidos, netikslumai ar trikumai techningje specifikacijoje ir (ar) ApraSe, iSskyrus aplinkybes,
nurodytas Sutarties 11.3 punkte.

7.1.11. Teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose Darby vykdymo bei Darby perdavimo —
priémimo akto pasiraSymo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

7.1.12.. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti Rangovui visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UzZsakovo
jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su darby atlikimu;

7.1.13. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.2. UZsakovas turi teise:

7.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje.

7.2.2. Savo nuozitra vykdyti kontrolg ir priezilirg statybos objekte, be atskiro prane$imo atlikti bet kokius
patikrinimus, kurie Uzsakovui atrodo reikalingi, kilus jtarimui, kad Rangovas nesugebés laiku atlikti Darby ar Darbai
atliekami nekokybiskai, neprofesionaliai, pazeidziant teisés akty, techninés specifikacijos ir kt. Aptikus Sutarties
vykdymo trikumus (defektus) ir / ar pazeidimus, Uzsakovas turi teise duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir / arba
atsisakyti priimti Darbus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo trikumams (defektams) ir /
ar pazeidimams pasalinti.

7.2.3. Tikrinti, Rangovo pateikty medziagy naudojima, medziagy kokybe patvirtinancius sertifikatus, teikti
pasitlymus Rangovui dél paslaugy ir medziagy parinkimo.

7.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

7.2.5. Kreiptis j Rangova su praSymu per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos pateikti civilinés
atsakomybeés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

7.2.6. [gyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

VIIL. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
8.1. Rangovas privalo:

8.1.1. Pradéti vykdyti ir uzbaigti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

8.1.2. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai buty kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareiga tai vykdyti,
jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

8.1.3. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo salygas, specialiuosius architektarinius
reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir t.t.).

8.1.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka kvalifikuota
Statybos darby vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasiilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir Kitais rangovais
(jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy priezas¢iy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi bati pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

8.1.5. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZzsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti
darby vadova, nusalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikianc¢iy medziagy darbininkus ir neleisti jiems
dirbti.

8.1.6. Sudarius Sutartj, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti tuo
metu iinomy subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.1.7. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezitros vadovams
lankytis statybos objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija. Rangovas jsipareigoja leisti Uzsakovui ir
Uzsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atlieckamy Darby kokybe. buda ir naudojamas medziagas.

8.1.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas uitikrina, kad Sutartj vykdys tik tokiq teis¢ turintys asmenys.

8.1.9. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcing paskirtj.

8.1.10. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty (traikumg) pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos statybg reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanc¢iy Darby iStaisymo.




8.1.11. Visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby dokumentus, kita dokumentacija bei
medziaga. Rangovas atsako uz parengtuose (uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj
faktinéms aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokia zalg tokiai dokumentacijai
(medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius.

8.1.12. Vykdant inzineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais; kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

8.1.13. Vykdyti kontrol¢ objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba
reglamentuojanciy teisés akty, bei pagrjstus Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio priziiirétojo reikalavimus.

8.1.14. Jeigu bus vezamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo i$vezimg j tam specialiai skirtas
vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

8.1.15. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi baiti pakankamai i$samios, kad UZzsakovas
galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti aprayta visa mechaniné
ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

8.1.16. Uztikrinti, kad | objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

8.1.17. Uztikrinti, kad objekte biity darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo
ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius
statybos techning priezilira objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zzurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning
priezitirg objekte, suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui
ir sveikatai objekte.

8.1.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui ir pasirasytas Darby perdavimo — priémimo aktas. Jeigu Darbams, MedZziagoms ar [rangai padaroma zala arba
jie prarandami, kai uz jy priezitra atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

8.1.19. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklg ir procesg reguliuojanciy teisés akty reikalavimy.

8.1.20. Laikytis statybos priezitros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebtty gadinamas jo ar kity rangovy anksCiau atlikty darby rezultatas,
Uzsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (virSijantis numatyta techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis
turtas ar anksciau atlikty darby rezultatas.

8.1.23. Rastu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suzinoti.

8.1.24. I3kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad biity iSvengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar
jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiskinti su jais
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tatiau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai Uzsakovui.

8.1.25. Vykdydamas Sutart] vadovautis papildomais bréziniais / paaiSkinimais, kurie, be jprastos popierinés
israiskos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonemis.

8.1.26. Esant biitinumui, UZzsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo
nurodymus dél triuk3mo ir tarsos lygio uztikrinimo statybvietéje.

8.1.27. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

8.1.28. Suvokdamas, jog be jo Satybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir
kt.). kuriuos patyré ir Uzsakovo pareikalavo apmoketi Kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity Sia
Sutartj pazeidzianciy veiksmu.

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susij¢ su Darby atlikimu.

8.1.30. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys if duomenys apie
Rangovo pasalinimo pagrindus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.
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8.1.31. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais
subtiekéjais, subteikéjais, subrangovais.

8.1.32. Jeigu techninéje specifikacijoje yra nurodyti konkretlis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés medziagos, jranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybeés medziagas, jranga ar mechanizmus.

8.1.34. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy
su:

(i) bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus (trikumus) Darby vykdymo metu;
(ii) bet kurios nuosavybeés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar sutarties pazeidimo.
8.1.35. Vykdyti kitas pareigas, numatytas Sioje Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

8.2. Rangovo turi teisg:

8.2.1. Savo léSomis, suderings su Uzsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus aptvérimus, statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. IS anksto rastu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir subtiekéjus,
subteikéjus, subrangovus.

8.2.3. Patekti j objekta tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

8.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo termina, paaiskéjus Sioje Sutartyje numatytoms
aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybeés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty Darbuy.

8.2.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagrjsty priezas¢iy daugiau kaip 60 (3eSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Rangovas turi teis¢ visus Sutartyje numatytus Darbai atlikti anks¢iau Sutartyje nustatyty terminy.

8.2.7. lgyvendinti kitas teises, numatytas $ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

IX. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos
viena kitai ir apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.2. Uzsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, uzdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng vélavimo dieng.
9.3. Rangovas, per susitarime su UZsakovu ar Uzsakovo nurodyme nustatyta terming nepaSalings atlikty Darby defekty
(trakumy), Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutarties kainos
(iskaitant visus mokes¢ius) iki bus istaisyti defektai (trikumai).
9.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby Sutartyje nustatytu terminu UZsakovas turi teisg be oficialaus jspejimo
ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaic¢iuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos
(jskaitant visus mokeséius), nevirsijant 1 proc. Sutarties kainos (jskaitant visus mokescius).
9.5. Jei paskaiciuoti delspinigiai virSija 1 proc. Sutarties kainos (jskaitant visus mokesCius), Uzsakovas gali, pries tai
rastu jspéjes Rangova:

9.5.1. isskaiciuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokeétiny sumy;

9.5.2. vienasaliskai nutraukti Sutartj;

9.5.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
9.6. Rangovas, pasitelkgs papildomus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subtiekéjy,
subteikéjy, subrangovy, sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, ir (ar) perdaves
didesne (mazesne) darby dalj, negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekejui, subteikejui,
subrangovui, ir apie tai neinformaves Uzsakovo, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 1 000 Eur (vieno tukstancio eury)
dydzio bauda uz kiekviena tokj pazeidimo atvejj.
9.7. Rangovas, nesilaikes Sutarties 4.13 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 1 000 Eur (vieno
tiikstan¢io eury) dydzio bauda uz kiekviena tokj pazeidimo atvejj.
9.8. Rangovui pazeidus Sutarties 4.2 punkte nustatytus jsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojancio
leidimo riboti eisma (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekse
nustatyta atsakomybe.
9.9. Rangovas, nesilaikes Sutarties 0 ir 0 punktuose nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,02 proc.
dydzio delspinigius uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng nuo visos Sutarties kainos.
9.10. Delspinigiai iskai¢iuojami i§ Rangovui pagal 3ig Sutartj mokéting sumy (be PVM). Apie atlikta jskaityma
Uzsakovas rastu informuoja Rangova.
9.11. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.



9.12. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius.
Uztikrinimo (baudos) ar delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Salies nuo pareigos atlyginti Uzsakovui patirtus nuostolius.
9.13. Rangovas yra visiSkai atsakingas uz zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje numatytus
Darbus. Rangovas taip pat atsako uz subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima.

9.14. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi. [vykus nelaimingam
atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS
10.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo uitikrinimo badai Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo pateikimo uztikrinimo verté uitikrinimo galiojimo
terminas terminas

Sutarties ivykdymo uztikrinimas (Lietuvos | Rangovas pateikia ne | 5 proc. nuo Sutarties | [sigalioja Lietuvos

Respublikoje ar uzsienyje registruoto | véliau kaip per 7 | kainos EUR | Respublikoje ar uzsienyje

banko garantija, draudimo bendrovés | dienas nuo Sutarties | (iskaitant visus | registruoto banko garantijos,

laidavimo rastas (pateikiamas kartu su | pasirasymo dienos. mokesc¢ius) ar kredito unijos garantijos, ar

draudimo poliuso originalu), ar kredito draudimo bendroveés

unijos garantija). Rangovas turi pateikti laidavimo  rasto  iSdavimo
mokéjimo pavedimo ar dienq arba jame nurodyta

Rangovas gali pateikti popiering arba | kito  mokéjima  uz velesne diena ir galioja 3 mén.

elektroninémis priemonémis suformuota | draudima irodancio nuo banko ar kredito unijos

draudimo dokumento versija, kuri turi bati | dokumento kopija. garantijos arba draudimo

pasirasyta draudimo dokumentus iSdavusio bendrovés laidavimo  rasto

Gkio subjekto jgalioto asmens saugiu iS§davimo dienos.

elektroniniu para3u, atitinkanciu Lietuvos

Respublikos elektroninio paraSo istatymo

nustatytus reikalavimus .

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biti nurodyta, kad:
(i) Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra besglyginis ir neatSaukiamas;
(ii) Rangovui nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties jvykdymo
uztikrinima iSdaves subjektas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma per
10 (desimt) dieny, gaves pirmg Uzsakovo rasytinj reikalavima;
(i) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raSte nurodzius, kaip Rangovas nejvykdé ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus;
(iii) Sutarties jvykdymo uztikrinime, kuris pateikiamas Uzsakovui, negali bati nurodyta, kad (i) Sutarties
jvykdymo uztikrinima iSdaves subjektas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimgq, ir (ar) (ii) kad
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma atitinkamai (proporcingai) mazés su kiekviena Uzsakovui iSmokéta
pagal §j Sutarties jvykdymo uztikrinima suma.
10.3. Jeigu Tiekéjas per Sutarties 10.1 punkte nustatyta terming Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia ar jo
nepratesia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.
10.4. Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba jo partgsimo galiojimo termino pabaigos.
Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratgsimo tom paciom sglygom, laikoma, kad Rangovas pazeidé
Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise reikalauti sumokeéti Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma ir (arba) Sutartyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.
10.5. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykde bet kurj jsipareigojimg pagal Sig Sutartj ir per
nustatyta laikg nuo UZsakovo praneimo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdyma arba netinkamg vykdyma,
nepasalino UZsakovo pranesime nurodyto pazeidimo. Sutarties jvykdymo uztikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas
taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uztikrinimas.
10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima tokiomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.
10.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi biti siejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
10.8. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teis¢ nutraukti Sutart;.
10.9. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas grazinamas ne anks¢iau kaip pragjus 30 (trisdesimt) kalendfriniy dieny po
Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymo dienos. gavus rasytinj Rangovo praSyma.
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Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai
ivykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Uzsakovas graZina bankui garantinio rasto
originalg su prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Uzsakovas atsisako
savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdeé savo jsipareigojimus ir Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

XI. DARBUY KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
['1.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Viedyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodika).
11.2. Uzsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasiiilyme
nurodytg kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty Darby kiekis (skai¢iuojant
pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties
Saliy priklausan¢iy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties
vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, virSijantys 15 proc. vertés riba, turi bati atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos vieluyjy
pirkimy jstatymo 89 str.
11.3. Salys, apskai¢iuodamos atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiGiant darbus, jy kaina skaiCiuojama
kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau
pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj buida, gali biti taikomas Zemiau
esantis budas:

11.3.1. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus Darby jkainius;

11.3.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

11.3.3. pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby
jkainius. PanasSius darbus turi patvirtinti Uzsakovas;

11.3.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietes ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo
. Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés™ nuostatas.

11.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atlieckami Salims pasira3ant susitarimg dél Sutarties pakeitimo Siais
atvejais:

11.4.1. kai technin¢je specifikacijoje nurodyti Darbai del atlikty AprasSo korekcijy tampa nebereikalingi;

11.4.2. kai techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél techninés specifikacijos
klaidy;

11.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

11.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

11.4.5. kai atsiranda buatinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo numatyti, bet i$
esmés nesikei¢ia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

11.4.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidzianciy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobudis ir
bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.4.7. dél pagrjsty treciyjy asmeny reikalavimy deél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu, vykdymo
(inzineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) Kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.4.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy salyguy);

11.4.9. kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

11.5. Pakeitimy jforminimo tvarka:

11.5.1. jei kiekio (apimties) (del kurio pradinés Sutarties verté keiCiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo batinybé
atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lésas, batina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar batina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rastu
pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
paraSais aplinkybeés, salygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui
pateiktuose sgmatiniuose skaiCiavimuose esan¢ius jkainius;

11.5.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
lé3as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj, t. y. Techningje specifikacijoje ir (ar) Aprase nurodytos Medziagos /
Jrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dél kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15
proc.) bitina keisti kitu darbu, rastu pagrindziamos bei suderinamos su Uzsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
statybos techninés priezitros vadovo parasais aplinkybes, salygojancios batinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas p val Sutarfies
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11.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby
sitilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 11.3. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties)
keitimg Darbai kei¢iami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

11.5.3. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, batina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje
numatytais Darbais ir batinus Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindziamas dokumentais,
patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés priezitiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu.
Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia
papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 11.3. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama pradinés Sutarties
verte.

11.6. Rangovo pasitalyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos techninéje specifikacijoje ir ApraSe, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo, Statinio statybos techninés
priezitros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja techninés specifikacijos ir Apraso sprendiniams bei
nepakeiéia Sutarties pobtdzio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu Sutarties 11.2 punkto prasme nelaikomi, jeigu Siame
Sutarties punkte nurodytos Darby sudétinés dalys nevirSija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas minétas
medziagas ir jrenginius (jei taikoma) privalo rastu suderinti su UZsakovu, Statinio statybos techninés priezitros vadovo
raSte nurodydamas sitlomy medziagy ar jrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Uzsakovas ir/ar Statinio statybos
techninés priezitros vadovo nesutikdamas su siilomomis medziagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy funkciniy
ar kokybiniy reikalavimy sialomos medziagos ar jrenginiai neatitinka. Medziagy ir (ar) jrenginiy specifikacijy
patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams (uZsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis priziarétojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby,
jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekejy
patvirtinimus, kad techninéje specifikacijoje ir (ar) ApraSe nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali buti pagaminti.
Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pateiktg informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

11.7. Rangovas, Darby vykdymo metu suzinoj¢s apie techninés specifikacijos ir (ar) ApraSo klaida arba kita triilkuma,
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gavgs tokj Rangovo praneSimg, privalo Rangovui pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

11.8. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dél Siame punkte minimy priezasCiy
uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino sustabdymo Sutarties 4.8 punkte
nustatyta tvarka.

XIL. SUBTIEKEJAIL SUBTEIKEJAIL SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA
12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai,
kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikianciais Rangovo vardu. Siy asmeny
veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
12.2. Uz Rangovo pasitelkty tre¢iyjy asmeny Darby ir (ar) paslaugy kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir uztikrina, kad
Sutarties VIII skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty treCiyjy
asmeny darbuotojai. UZ pasekmes bei padaryta zala, kilusias del 3iy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padaryta zala.
12.3. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati kei¢iami specialistai, Rangovo
pasitelkti Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus specialisto veiksmus ir
pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti
tokj specialista j kitg specialista, kuris atitinka Darby pirkimo sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus. Rangovas turi teise prasyti UZzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina i3 darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSyma del specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia raStu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan¢ius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
12.4. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subteikéjai / subtiekéjai / subrangovai: nepasitelkiami.
12.5. Subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekejy / subteikejy
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui /
subtiekéjui / subteikéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasialyme buvo
numates perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikejui, ir tik gavus UZzsakovo sutikima. Sutarties galiojim; metu
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ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi bati ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo
reikalaujama konkurso salygose ir neturi Viesujy pirkimy jstatyme nustatyty pasalinimo pagrindy.

12.6. Rangovas [sipareigoja pranesti UZzsakovui subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir ju atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties vykdymo metu
Rangovas turi teise pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas UZsakovqg Sia tvarka:

12.6.1. Rangovas pateikia raSytinj pra3yma Uzsakovui, kuriame nurodo priezastis, lemiancias poreikj pakeisti
subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanéius, kad naujas subrangovas / subtiekéjas /
subteikejas atitinka konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uzpildyta ir pasirasyta EBVPD,
patvirtinantj, kad néra naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pasalinimo pagrindy, nustatyty VieSyjy pirkimy
jstatyme;

12.6.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei
pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarima deél subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus / subtiekéjus /
subteikejus) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys;

12.7. priezastis, lemian€ias poreikj pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

12.7.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir (ar) panasios padéties;

12.7.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba)
atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.

XIIL PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

I3.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatlickant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai. Neleidziami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybeés, dél kuriy i§ esmés pasikeisty pirkimo sutarties
pobudis.
13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobiidis.
Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i§ iy salygy
(VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias salygas neatsizvelgiama):

13.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja salyga, kuria
itraukus j pradinj pirkima biity galima priimti kity dalyviy pasialymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

13.2.2. del pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeiia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

13.2.3. del pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangova pakeicia naujas Rangovas deél kity priezas¢iy, negu VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte nurodytos priezastys.
13.3. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobudzio Sutarties pakeitimai (pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos,
punkty numeracija ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.
13.4. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, ratu pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma bei jj
pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj prasyma, privalo jj iSnagrinéti per 7 (septynias) dienas ir kitai Saliai
pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZzsakovui.

XIV. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
14.1. Sutartis gali bti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
14.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai ir nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova pries 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei Rangovas be pateisinamos priezasties:

14.2.1. ilgiau nei 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo 3Sioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby;

14.2.2. savo iniciatyva, nesant Uzsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (desimt) dieny;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatyty terminy ir tai Uzsakovui suteikia pagrinda manyti, jog
Darbai nebus uzbaigti laiku;

14.2.4. nevykdo pagrjsty UZzsakovo ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio prizitrétojo nurodymy dél
Rangovo atliekamy Darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkancius statyba reglamentuojanciy teisés akty ar
technines specifikacijos;

14.2.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir / ar, Uzsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby
ir rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

14.2.6. nepildo statybos darby zurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidzia savo jsipareigojimus pagal Sutartj be Uzsakovo isankstinio rasytinio lgidimo;



14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.2.9. keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktara ir tai gali turéti
jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis.

14.2.10. nevykdo Kity pagristy rastiSky Uzsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio prizitrétojo nurodymy
del Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

14.2.11. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj (jspéj¢s apie tai Rangova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

14.3.2. paaiSkéjo, kad Rangovas turé¢jo buti padalintas i$ pirkimo procediros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46
straipsnio 1 dalj.

14.3.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu netur¢jo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

14.4. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui apmokéti uz iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, taCiau neprivalo apmokeéti uz Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje
numatyty dokumenty, patvirtinanciy, kad atlikti Darbai atitinka techning specifikacija.

14.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart] (jspéjes apie tai Uzsakova pries 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny), jei:

14.5.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 2 (du) ménesius;

14.5.2. UZsakovas neapmoka uz Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (3eSiasde$imt) kalendoriniy dieny po
nustatyto apmokejimo termino daugiau kaip 2 kartus i$ eilés.

14.6. Sutartis gali bati nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

14.7. Sutarties nutraukimas neturi jtakos ginc¢y nagrinéjimo tvarka nustatanciy Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy
galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esmg lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutartj Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto issaugojimo.

14.9. Uzsakovas neturi teiseés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus atlikti pats arba jpareigoti juos atlikti kita
rangova.

14.10. Rangovas, nepagrjstai nutraukes Sutartj, moka Uzsakovui ne mazesn¢ kaip 10 procenty nuo Sutarties kainos
(iskaitant visus mokescius) bauda.

XV. DRAUDIMAS
15.1. Rangovas privalo iki Darby pradzios savo saskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj atskirai del kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
nustatytus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki Darby pradzios ir turi galioti visa
statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo Uzsakovui dienos. Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultliros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby draudimo suma turi bati ne mazesné kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kulttros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy [V skyriaus ketvirtajame skirsnyje ,,Draudimo suma™, civilinés atsakomybés draudimo
suma kiekvienam statiniui negali biti maZesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasdeSimt trijy tukstanciy keturiy Simty eury)
suma vienam draudziamajam jvykiui. Rangovas privalo ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dieny nuo statybos
darby pradzios pateikti Uzsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kulttros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir
mokestinio pavedimo, patvirtinancio draudimo jmokos ar jos dalies sumokejima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti Uzsakovui tai patvirtinanc¢ius dokumentus,
jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.
15.2. Rangovas per visa draudimo sutar¢iy galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti
jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.
15.3. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo sutarties salygu, kuriy i$ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal Sio
Sutarties skyriaus reikalavimus, UZzsakovas turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausan¢ias moketi sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus.

XVIL DARBU KOKYBE
16.1. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai prie§
1 darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziaros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslepty darby
aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio statybos techninés

d



priezitros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta
darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

16.2. Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby
kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby techningje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. Uzsakovas privalo stabdyti
Darbus ar dalj Darby jy tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrjsta, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai
laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasirasymo, Rangovas jsipareigoja
savo sgskaita iStaisyti bet kokius Darby triikumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sgskaita i3taisyti
bet kokius Darby trakumus, defektus ir (ar) netikslumus per Uzsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prizitrétojo
nustatyta protinga termina. Sis Rangovo jsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos moketi delspinigius, nurodytos
Sutarties 9.4 punkte.

16.5. Rangovui nepaSalinus trikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UZzsakovo ir (ar) statinio statybos techninio
priziuretojo nustatyta laika, UZsakovas turi teisg be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems
trakumams, defektams ir (ar) netikslumams pa3alinti ir turétomis i$laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas
sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus
su trokumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant islaidomis uz
papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti istaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

XVIL GARANTINIS TERMINAS
17.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus (trikumus), jeigu
objektas sugriuvo ar defektai (trikumai) buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty statinio elementy — 10 mety, esant
tyCia paslepty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo
netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo
pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmuy.
17.2. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darby
perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdzius, tiek uz pasléptus trikumus).
17.3. Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeicia tinkama tg Darby dalj, kuri
neatlaiko eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu biidu pagrjstai Uzsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties salygy.
Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatyta terming po UZzsakovo ar kelio valdytojo rastisko
praneSimo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy ar defekty turin¢ig Darby
dalj, ir yra atsakingas uz bet kokia zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trikumai (defektai) arba jy
atitaisymas.
17.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas ir (ar) triikumas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto ir (ar) triikumo iStaisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti statybos
darby defekty (triikumy) bei nepasiraso akto, jj vienasaliskai pasiraso Uzsakovas.
17.5. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti defekty (trikumy) per nustatytg termina arba nepasalina $iy defekty (trikumy)
per Uzsakovo nustatyta terming (taiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai tam reikalinga laiko tarpa),
Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas treiuosius asmenis pasalinti defektus (trakumus).
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo patirtus su defekty (trakumy) Salinimu susijusius nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant i$laidomis uz papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo
atlikti iStaisius statybos darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).
17.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty (trakumy), garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo Uzsakovo pirmojo pranesSimo apie defektus (trikumus) dienos iki visisko defekty (trtkumy) pasalinimo dienos. Po
visiSko defekty (trikumy) paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
17.7. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeic¢iama garantinio
aptarnavimo bidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaic¢iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).
17.8. Uzsakovas turi teise, Rangovui nepasalinus defekty (trikumy) nurodytu terminu, apie tai rastu informuoti
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos dél Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar)
dokumento, suteikian¢io Rangovui teis¢ vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti

garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu.
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XVIII. FORCE MAJEURE
18.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés deél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane$é kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.
18.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje, _jos ukyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
18.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

XIX. SUSIRASINEJIMAS
19.1. Sutarties Salys susirasingja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susirasinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai arba i$siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

UZsakovo kontaktinis asmuo Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavarde Jonas Jackus o T
Adresas Klaipédos g. 2, Gargzdai o
Telefonas (846)472021; (8 672) 20 391 :
Faksas (846)47 20 05
El. pastas Jjonas.jackus@klaipedos-r.1t

19.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi mformuotl kit Salj pranesdama ne véliau, kaip
prie$ 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimu, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

19.3. Sutarties 19.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu u? Sutarties
vwkdymgq, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XX. GINCU SPRENDIMAS
20.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavimg, kylantj i3 Sios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy
pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.
20.2. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios ir nesusitarus dél
papildomo termino, gin¢as galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

XXI. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
21.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.
21.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti duomeny tvarkymo teisétumas
grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba butinybe pasinaudoti i$ Sutarties kylan¢iomis teisémis.
21.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu
juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bati saugomi tol, kol i3 sutartiniy santykiy gali
kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.
21.4. Gali buti tvarkomi Sie Saliy vadovy. kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujané¢iy Salims,
duomenys (i) vardas, pavarde; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés
adresas; (iii) uzimamos pareigos; (iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (v)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasinéjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.
21.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavima ir rysiy
palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy prieziaros, verslo rodikliy analitikos ir verslo
planavimo funl\cijas (ii) informaciniq sistemq kurias Salys naudoja tarpusavio santykiq valdymu1 teikejai ir
21.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kllq tolesniy duomenq tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai mformacijq
apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkyfojas vykdys bent
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tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos 3i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytom veiksmus ir neveikima.

21.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy narius,
savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir Kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai su Salimis vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali buti perduoti Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys
pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supazindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

21.8. Salys siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins visus joms patikétus
tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy 3alies jstatymai nustato
reikalavima saugoti asmens duomenis.

XXIL SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTLJOS
22.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

22.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

22.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, batinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty;

22.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencuos ir nepazeidzia jg saistanciy teisés akty, taisykliy,
statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, I, Isipareigojimy ir susitarimuy;

22.1.4. Salies atstovai, pasirase $ia Sutartj, yra Salies tinkamai igalioti ja pasirasyti ir Saliy, ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, butini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

22.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius basimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti jtakos Salies
Isipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui;

22.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas;

22.1.7. Sutarties jsigaliojimo diena Salims $ios Sutarties salygos yra aiskios ir vykdytinos;

22.1.8. nei Sios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Trangovo 3ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymas
neprieStarauja ir nepazeidzia (i) jokio teismo, arbitrazo, valstybinés ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo,
potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio $alimi yra atitinkama
Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty.

22.2. Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

22.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai (jei tokie pasitelkiami) turi
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacija, reikalingus 3iai
Sutar€iai sékmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta vie3ojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta i Sutartis,
metu.

22.2.2. Susipazino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami Darbai,
su technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

22.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir iSsamiai jvertings butinas paslaugas ir darbus, finansavimo sglygas, statybos
medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu,
bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

22.2.4. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities
profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi.

22.2.5. Gerai i3analizavo techning specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kita Rangovui
pateiktg informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir buklg bei suprato Darby pobadj bei jy apimtj, numaté
ir jvertino visus sudétinius darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir Kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kaStus, bitinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medziagas, priemones,
irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra batini Siai
Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

22.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal
Sig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas
bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos,
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus
batinus darbus bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auks$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar
pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.

22.2.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medziagas, jrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiskai
atitiks galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams
minimaliy kokybes reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.It tinklapyje ..Statybos taisykl€s™ atitinkamuose
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skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reikS Sutarties pazeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra zinoma,
jog Uzsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.
22.3. Sudarydamas Sig Sutartj Uzsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo, teikiant Paslaugas ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visa reikalingg informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.
22.4. Jei paaiskéja, kad Sioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareidkimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar
klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir/ar
pareiSkimo (-y) patirtus nuostolius.

XXIII. KONFIDENCIALUMAS
23.1. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties sudarymo salygas ir kitos
informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai vykdyti, i$skyrus tuos atvejus, kai tai yra
privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
23.2. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komercin¢ paslaptis, arba kitokia
konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo,
isskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus

XXIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.1. Sutarties Salims yra zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
24.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ | Uzsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio Uzsakovo raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo isankstinio
raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai del teisiy ar pareigy pagal Sia Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
24.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
24.4. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
24.5. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visiSkai negaliojancia, ji nedaro negaliojan¢iomis
likusiy Sios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata buty pakeista
teisiskai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty ta patj rezultata, kaip ir pakeistoji norma.
24.6. Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising galig — po viena kiekvienai
Saliai.
24.7. Sutarties salygy priedai:

24.7.1. Preidas Nr. 2 Technine specifikacija.

XXV. SUTARTIES SAL[U ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB , Silutés automobiliy keliai~
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PVM mokétojo kodas: néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT770031219
A.s. LT77 4010 0402 0010 5340 A.s.Nr. LT10 7180 7000 0046 7610
AB Luminor bank AB Siauliy bankas

Banko kodas: 40100 Banko kodas 71807

Tel. (8 46) 47 20 25 Tel.: (8 441) 51 460

Faksas: (8 46) 47 20 05 Faksas: (8 441) 51 169
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Administracijos direk’fériixg : Direktorius

Artiras Bogdanowasy = Vilius Vandzinskas P
(Para.s‘aﬁ/ 7 : i i, (Parasas) 4

~

FINANSAVIMAS: kodas biudzete 6.1.3.8.
19



