ZARASYU RAJONO AVILIU K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 3 (1976 M.)
GRIOVIO D-1-1 IR JAME ESANCIY STATINIU 2017 M. NUKENTEJUSIU NUQ LITCIU
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU IR REMONTO DARBY

‘ SUTARTIS

2019 m. birZeliodéd. Nr. SR(6.68)- 293,
Zarasal

Zarasy rajono savivaldybés administraeija, kodas 188753461, kurios registruota
buveiné yra Séliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmemny registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Remigijaus
Lamanausko, veikiandio pagal tarnybing padét] (toliau - Ugzsakovas), ir UAB Keljeras®
(toliau - Rangovas), juridinio asmens kodas 187800666, kurio registruota buveiné yra Zirgy g. 8A-
15, Uztiltés k., 32302 Zarasy r., duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre (toliau — Rangovas), toliau kartu ioje sutartyje vadinami »Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, sudaré $ig sutart].

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatymuose,

2.Sutartis sudaroma, remiantis Zarasy rajono savivaldybés administracijos vie$0jo
pirkimo, patvirtintais rezultatais.

3.Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti
vykdant §ig Sutarii taip pat dél to, kas tiesiogiai neaptarta 3ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir
Sutartj aigkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
vieSyy pirkimy istatymu (toliau — VieSyjy pitkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais Siy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo
dokumentais.

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

4.Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Zarasy rajono Aviliy k. v. melioracijos projekto Nr. 3 (1976 m.) griovio D-1-1 ir jame
esancly statiniy 2017 m. nukentéjusiy nuo lii¢iy techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir
remonto darbus (toliau — Darbai) pagal pateiktg Rangovo pasifilyma ir perduoti Darby rezultatg
UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

5.Darby atlikimo vieta: Imbrado senifinija, Zarasy rajonas.

IIT SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

6.Sutarties kaina nustatyta remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripazinto Tiekéjo
pasiiilymu (pagrindas — 2019 m. birzelio 26 d. maZos vertés pirkimy apklausos paZyma Nr.13-389)

ir yra:
Sutarties kaina | 7 138 Eur 92 ct (murodyti sumgq skaiciais ir mokéfimo valiutg) septyni tikstandiai
be PVYM Simtas trisdeSimt astuoni eurai 92 ot (nurodyti sumg ir mokejimo valiutg Zodsiais)
PVM 1499 Fur 17 et (nurodyri sumg skaiciais ir mokéjimo valiutgj tikstantis keturi §imtai

devyniasdesimt devyni eurai 17 ct (murodyti sumq ir mokéjimo valiutg sodsiais)
Bendra Sutarties | 8 638 Eur 09 ot (murodyti sumq skaiciais ir mokejimo valiutg) astuoni tikstandiai %68
kaina (Sutarties | ¥imtai trisde§imt astuoni eurai 09 ct (nurodyti sumaq ir mokéjimo vaéimq ZodZiais) /
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Si suma atitinka kaina Rangovo pateiktame pasiflyme.

7.UZ $ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytas Sutarties 4 punkte. ]
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei &ig Sutart], i3laidos.

8.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus,
kurly Rangovas nenumaté sudarant $ia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateiktus bréZinius ir kitus dokumentus, ir jie yra batini &iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

9.1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbuc aﬂikimq numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, virgijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Sahq susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

10.Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniara$éiuose,
kuriuose detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis.
Apmokama tik uZ faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktigkai atlikta
maziau darby, sunaudota maZiau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy
Ziniara3€iuose, Rangovui mokeétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal jkainuotose
darby kiekiy ziniara3¢iuose numatytas kainas.

IV SKYRIUS
SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR PAPILDOMYU DARBU PIRKIMAS

11.Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Jiy terminy:
11.1.pradZia — pradeda po 3 darbo dieny pasiradius remonto darby sutart],
11.2.pabaiga — iki 2020 m. sausio 31 d.
12.Darbai privalés biiti atliekami laikantis $io grafiko, kad:
Techninis darbo projektas turi biiti parengtas per 1 ménesj nuo sutarties pasiraiymo
- iki 2019-09-30 baty jvykdyta ne maZiau kaip 50 % darby;
- iki 2020-01-31 bty jvykdyta 100 % darby.
13.Darby pradZia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas pradeda darbus.
14.Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i8taisyti defektaj ir pasira$ytas galutinis darby priémimo — perdavimo aktas.
15.Pastebety Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 11 punkte
nustatyto galutinio Darby termino. UZsakovas pretenzijas gali pareik§ti Darby priémimo ir
perdavimo momentu ir garantiniu laikotarpiu, pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby
trikumy yra prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus, uZ juos nemokéti.
16.Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
17.Papildomi darbai jsigyjami 1§ to paties Rangovo, su kuriuo sudaryta pagrindiné
sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viedujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
Papildomy darby, neatlickamy (nevykdomuy) darby ir vykdomy darby bendra samatiné kajna negali
vir§yti fiksuotos Sutarties kainos.

VSKYRIUS
ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

18.Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties darby atlikimo vietoje, laikydamasis $ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

19.Rangovo atlikti Objekto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti darbai.

20.UzZsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol Rangovas savo
sgskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise
pareikdti Rangovui pretenzijas dél 1sa1skeju51o atlikty Darby trilkumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegalioj ant Sta
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju UZsakovas tufi teis
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VISKYRIUS
GARANTIIOS

21.Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, yra 5 (penki) metai.

22 Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ isai§kéjusius atlikty Darby defektus.

23.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, istaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus iedkant kito rangovo ir pan.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMU TVARKA

24.Uzsakovas uZ atliktus darbus Rangovul numato apmokéti ne daugiau kaip 2 (dviem)
etapais. Avansinis mokéjimas nenumatomas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu u¥ faktiskai atliktus
darbus remiantis $aliy pasiraytu atlikty darby aktu, atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo paZyma ir
pateikta sgskaita fakilira. Apmokéjimas vykdomas gavus 1&8as i§ Nacionalinés mokéjimo agentiiros
prie Zemés fikio ministerijos.

25.Rangovas PVM saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga
»E. sgskaita®™ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

26.Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiradytu
darby perdavimo — priémimo aktu, kal uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju sutartiniai
jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmokéta. o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

. VIII SKYRIUS
SALIY TEISES IR PAREIGOS

27.Uzsakovas turi teise:

27.1 kontrolivoti ir prizidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina. medZiagy
kokybé atitinka reikalavimus.

27.2.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo;

27 3reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

27.4.UzZsakovas turi ir kitas jstatymuose ir poistatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
teises.

28.UZsakovas isipareigoja:

28.1.sutarties pasiraSymo diena pateikii Rangovui reikalingus planus ir kitus reikianius
dokumentus;

23.2.sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

28.3.uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos;

28.4.vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning prieXitira.

28.5.Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

28.6.UZsakovas turi ir kitas {statymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

29.Rangovas turi teis¢ naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

30.Rangovas jsipareigoja:

30.1.pradeti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiradyta Sutartis;

30.2.pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurogdytus, g
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Usakovui ir }ar) per ga antinjﬁ %
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30.3.Sutarties dalyko atsitiktinio Zuvimo rizikg iki jo galutinio perdavimo UZsakovui
prisiimti sau;

30.4.garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenancCiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamu
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad su statybos objekte dirbanciais darbuctojal yra sudarytos darbo
sutartys, o darbo laikas yra organizuojamas LR Darbo kodekso ir jj lydinéiy teisés akty nustatyta
tvarka. Garantuoti, kad Rangovo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

30.5.saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos.

30.6.Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

30.7.Darbus atlikti tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i8veZus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§veZimg i tam specialiai skirtas vietas;

30.8.savo léfomis jrengti statybvietés laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos
1$montuoti;

30.9.suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

30.10.vykdytl visus teisétus ir nepriedtaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus;

30.11.Rangovas turi ir kitas jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose jtvirtintas
pareigas.

_ IXSKYRIUS
SALIY ATSAKOMYBE

31.UZsakovas, dél savo kaltés, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy
uz kiekviena pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

32.Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto prieZitiros
vykdytojy raStiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris (tris) kalendorines
dienas, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyy) dydZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluoty diena nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutart] Darby vertés iki bus atlikti
Darbal ar i$taisyti defektai.

33.Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart], jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimuy.

34 Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikit neapmokeéty sumy jskaitymus | nuostolius (viena$alius sandorius).

35.Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

X SKYRIUS 5
SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

36.Uzsakovas turi teise vienaSali$kai nutraukti §ia Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

36.1.Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarp] nejvykdo UZsakovo nurodymo i¥taisvti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

36.2.Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ukine veikla,
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;
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36.3.Rangovas daugiau nei ménesj véluoja usbaigti Sutartyje numatytus Darbus
i3skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés;

36.4.po rasti¥ko UZsakovo ispéjimo Rangovas neugtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity $ios Sutarties sglygy arba ragtiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

36.5.Kitais jstatymuose ir pojstatyminiuose teisés aktuose itvirtintais pagrindais.

37.Rangovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieaséiy véluoja apmoketi daugiau kaip 15 (penkiolika) darbo
dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros israymo dienos ug perduotus — priimtus tinkamai atliktus
darbus, i§skyrus $ioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bfiti atidétas.

38.Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo -- perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltés.

39.Salys neturi teisés vienasalitkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto ¥ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

XI SKYRIUS
NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

40.Salis gali bhiti visi§kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj sipareigojimy vykdymui.

41.Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr.840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*®).

42 Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek imanoma, ir
ieSko alternatyviy bidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

XII SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

43.Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu auk§éiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti i3spresti deryby keliu per 10 (deSimt) darbo dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

44.Gintai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami ir
teisminiu badu.

XIII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

45.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira3o.

46.Sutartis  galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby wuZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimu jvykdymo.

47.Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebtity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3

Yl

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
i $
o

Zerasy Ejond 55;\}5@%&%&%@%}&5koregavimas Jjoje numatytomis aplinkybémis, Jﬁ%lasilrgﬁm?ﬁu]lwgg &;}%%Xto?

w1/
kiai // :
Kaimo prrasmﬁkai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais ANRI AR TGS, , J
. .-,‘.-f"" A /
Lina Pétréniend : C% / / /
Romiotine Ifmanancbne / ‘
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keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties szlygas.

48.Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

49 Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo iglaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraiymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus $ioje Sutartyje.

50.Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

51.2018 m. lapkrigio 23 d. ,,Dél atsakingo asmens uZ Europos Sgjungos solidarumo
fondo 18y panaudojimo 2018 m. lapkri¢io 20 d. sutarties Nr. SR (6.68)-510 ,Valstybel nuosavybes
teise priklausanéiai dél liti¢iy paZeistai melioracijos infrastruktiirai atkurti priemonés dalies
finansavimo sutartis jgyvendinimg ir kontrole skyrimo® jsakymu Nr. I{6.6 E)-566 uz sutarties
1gyvendinima, kontrole, paslaugy ir darby atlikimo priezilirg ir priémima paskirta atsakinga Zarasy
rajono savivaldybés administracijos Kaimo plétros skyriaus vedéja Lina Petréniené, (8 385) 37164,
lina.petreniene(@zarasai.lt. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutarties pakeitimy
paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas —
Zarasy rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialiste Milda Cigkauskaité.

y XIV SKYRIUS
SALIU PATVIRTINIMAI

52.8alys patvirtina, kad jy paskirtas Sutartj pasiragyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 8ig Sutart], o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus. Rangovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus patentus, leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius
dokumentus, igalinanéius jj uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina i jo sutartinius
isipareigojimus.

53.Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasira$yti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Uzsakovo
isipareigojimus.

V SKYRIUS
SUSIRASINEJIMAS

54.Sutarties Salys susira$ingja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeni$kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i&siysti
registruotu padtu, faksu, elektroniniu pagtu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranegima:

Uzsakovas Tiekéjas
Vardas, pavardé Remigijus Lamanauskas Antanas Lagunaviéius
Adresas Séliy a.22, 32110 Zarasai Zirgu g. 8A-15, Ustiltes k.,32302 Zarasy r.
Telefonas (8385)37174 (3 686) 22 733
Faksas (8 385)37172 (8 385)56 152
El paStas info{@zarasai.lt info@keljeras.lt

Zarasiy rajono saviveldybés administracijos
Kaimo plaros skyrays ¥

1 fee e MmfmSdae
¥ 2o

55.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneidama ne véliau, kaip prie§ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos
duomenis.

Zarasy rajon savivaldybes admwg'str/'cijos
ireltorigus pavadysatojes

gz

o Lgif La/m auskos
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XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

57.Sutartis sudaryta dviem vienods teising galia turindiais egzemplioriais — po viena
kiekvienai Saliai.

58.Sutarties vykdymui ir visoms i§ jos iiplaukiangioms teiséms ir pareigoms taikoma
Lietuvos Respublikos teise.

59.Sutarties priedas. Techniné specifikacija.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Zarasy rajono savivaldybés administracija UAB ,Keljeras™

Sélya. 22, 32110 Zarasai, Zirgy g. 8A-15, Uztiltes k., 32302 Zarasyr.
Telefonas (8 385)37 155 Telefonas (8 686) 22 783

Kodas 188753461 Kodas 187800666

A/S TT587300010097515440 A/S LT482140030001273751

Bankas Swedbank, AB Nordea Bank Lietuva

Banko kodas 73000 Banko kodas 21400

Direktorius

Zarasy rajono savivaldybés _adminisiradjos
Kaimo plétros sigraus vedéla .
Lina Peifénieng



ZARASU RAJONO AVILIY K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 3 (1976 M.)
GRIOVIO D-1-1 IR JAME ESANCIU STATINIU 2017 M. NUKENTEJUSIU NUO LIUCIU
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU IR REMONTO DARBU

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informaci

ja apie pirkimo objektg

1.

Pirkimo objekto (daliy) pavadinimas

1.Zarasy rajono Aviliy k. v. melioracijos
projekto Nr. 3 (1976 m.) griovio D-1-1 ir
jame esanciy statiniy 2017 m. nukentéjusiy
nuo liéiy  techminio darbo  projekto
parengimo paslaugos ir remonto darbai

Statiniy grupés sudetis

Remontuojami grioviai

Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir paskirties)
rodikliai.

Grioviy ir jo statiniy nukentéjusiy nuo lifi¢iy
remonto darbai:
1.Aviliy kadastrinéje vietovéje mel. pr. Nr.3 —
0,726 km, 1 PR

Statybos darby trukme

Darbai pradedami parengus techninj darbo
projekta, perkanciajai organizacijal atlikus
projekto ekspertize, darbai baigiami iki 2020
m. sausio 31 d.

Statinio statybos ri§is

Remontas

Statinio kategorija

Nesudétingas statinys

Statinio projekto rengimo etapas

Techninis darbo projektas

LN S

Reikalavimai statybai

Remonto darbai turi uztikrinti projekto
projektiniy sprendiniy jgyvendinima. Jie
atlickami pagal parengta techninj darbo
projekta. Atlikus darbus privaloma parengti
objekty kontroline geodezine (iSpildomajg)
nuotrauky, kuri pateikiama CD laikmenoje
shp formatu. Remontuojamy statiniy kokybe
pvertina ir uZtikrina statybos techninés
priezitiros vadovas, instrumentaliai
tikrindamas melioracijos  statiniy kokybés
parametrus  ir  leistinus  nukrypimus,
vadovaujantis normatyviniais dokumentais.

I1. Perkamy projektavimo pasl
organizacijos

augy apimtis, trukmé ir perkanciosios
pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

Projektavimo paslaugos

Parengti techninj darbo projekta:

Zarasy rajono Aviliu k. v. melioracijos
projekto Nr. 3 (1976 m.) griovio D-1-1 ir jame
esanCiy statiniy 2017 m. nukentéjusiy nuo
lii¢iy remonto darbams (paslaugos, kurias
projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
1statymg, STR  1.04.04:2017  ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir MTR
1.05.01:2005 ~Melioracijos statiniy
projektavimas®)

10.

Projektavimo paslaugy trukmeé dienomis
(ménesiais).

1 mén.

11.

Paslaugy teikéjui pateikiamos
dokumentai, reikalingi projekty
parengimui

Pateikiami dokumentai:
Remontuojamy ploty schemos pagal

kadastrine vietove.




Fil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

Projekto rengimo dokumentams taikomi
tetsés aktai, normatyviniai statybos

techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Techninis darbo projektas rengiamas
vadovaujantis projekty rengimo tvarka
reglamentuojandiais norminiais aktais: STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai®, STR
1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties
Ivertinimas ir ,,CE* Zenklinimas®™, STR
1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai™, STR
1.01.04:2002 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®, STR
1.05.05:2004 ,,Statinio projekto aplinkos
apsaugos dalis®, STR 1/07.01:2010 ,,Statyba
letdZiantys dokumentai®, STR 1.09.05:2002
»otatinio statybos techning priezitra™, STR
1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo
prieZidros tvarkos apraSas®, STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas®, LR AM
Nr. D1-708 ,,D¢él STR 1.05.06:2005
pakeitimo®, MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos
statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1.01:2006 ,,Melioracijos
statiniy statybos leidimas®, MTR
1.12.01:2008 ,.Melioracijos statiniy techninés
priezifiros taisyklés®, MND-29 , Plastmasinis
drenaZas ir jo jrenginiai®, MND-26
»~sausinamosios melioracijos projektavimo
taisyklés®, MND-19 ,,Pagrindiniai grioviy ir
drenazo irenginiai”, DT 5-00 ,.Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje®, LRM] 1-323
1993 , LR Melioracijos istatymas™ ir kitais
galiojanciais norminiais aktais ir standartais
bei Sia projektavimo uZduotimi

13.

Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas.

Projektavimo darbai ~ vienu etapu
Statybos darbai — vienu etapu.

14.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty kalbai (-oms).

Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba (lietuviy).

15.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudééiai ir pan.

Dokumenty rinkiniy (kopiju) skaicius — 3
vnt.

Kompiuterinés laikmenos su iradyta projekto
kopija skai¢ius — 2 vnt.

Pridedama atskirai:

1. Aviliy kadastrinés vietovés remontuojamy ploty schema, 1 lapas.




