

## RANGOS SUTARTIS Nr.19-06/25

Druskininkai

2019m. birželio mėn. 25 d.

VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktorės Vestos Janeikienės ir UAB „Kuzmienė ir partneriai“, toliau vadinama „Vykdymoju“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Kuzmos, veikiančios pagal bendrovės įstatus sudarėme šią sutartį.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS :

1.1 Antžeminio vidaus dujotiekio projektavimas ir statyba Maironio g. 22, Druskininkai, dujinių katilų perdarymas gamtinėms dujoms ir suskystintų dujų dujotiekio aklinimas.

### 2. SUTARTIES KAINA :

2.1. Sutarties kaina apibrėžta lokalinėje sąmatoje ( sutarties priedas Nr.1) - kaina 3807,24 Eur. su PVM

### 3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI :

#### 3.1. „Užsakovas“ įsipareigoja :

3.1.1. Priimti iš „Vykdymoju“ atliktus darbus. Darbai pripažįstami atliktais, „Vykdymoju“ įvykdžius sutartyje numatytus įsipareigojimus, gavus Valstybinės energetikos inspekcijos pažymą, pasirašius darbų atlikimo aktą ir pateikus galutinę PVM sąskaitą – faktūrą.

3.1.2. Derinti su „Vykdymoju“ papildomai atliekamų darbų (jeigu tokie atsiranda) sudėtį, naudotinas medžiagas, sutartines kainas bei pagrindines darbų vykdymo ir finansavimo sąlygas.

3.1.3. Užtikrinti „Vykdymoju“ galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos objektą per visą sutarties galiojimo laiką.

#### 3.2. „Vykdytojas“ įsipareigoja :

3.2.1. Montavimo darbus atlikti kokybiškai ir darbus priduoti AB „ESO“ ir Valstybinei energetikos inspekcijai.

3.2.2. Atlikti darbus pagal numatytus terminus.

3.2.3. Vykdėti garantinius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. Garantinis periodas skaičiuojamas nuo sutartyje numatytų darbų pilno įvykdymo ir pridavimo Valstybinei energetikos inspekcijai bei akto dėl statinio eksploatavimo patvirtinimo.

3.2.4. „Vykdytojas“ privalo atlyginti „Užsakovui“ ir/arba trečiosioms šalims jo vykdomais statybos darbais padarytą žalą ir patirtus nuostolius arba „Užsakovas“ turi teisę šiuo pagrindu neapmokėti „Vykdymoju“ atliktų ir priimtų darbų proporcingai padarytos žalos sumai trečiajai šaliai.

3.2.5. Užbaigęs visus darbus pateikti reikiamas savo atliktų darbų pažymas ir aktus, medžiagų ir įrengimų sertifikatus, įrangos pasus.

### 4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ :

4.1. Visi ginčai kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybų metu. Nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami LR įstatymų numatyta tvarka.

### 5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI :

5.1. Darbų pradžia: 2019.07.30

5.2. Darbų pabaiga: 2019.08.30

5.3. Jeigu atliekant darbus ne dėl „Užsakovo“ ar „Vykdytojo“ kaltės atsiranda būtinybė keisti darbų įvykdymo terminus, tai įforminama raštišku abiejų šalių susitarimu arba objekto pasitarimų protokole, nustatant konkrečius tų darbų įvykdymo terminus.

5.4. Papildomų ir nenumatytų darbų atlikimo terminai derinami atskiru šalių raštišku susitarimu.

## **6. OBJEKTO PRIDAVIMAS :**

6.1. „Vykdytoji“ priduodant objektą valstybinėms institucijoms, turi būti išpildytos šios sąlygos :

6.1.1. Priešgaisrinės uždujinimo signalizacijos patikrinimo aktas.

6.1.2. Pateikta įžeminimo varžų matavimo pažyma.

6.1.3. Pateikta dūmų šalinimo sistemos montavimo aktas, atitikties deklaracija ir sertifikatas.

6.1.4. Pateikta pirminio dūmtraukio ir ventiliacijos kanalų tikrinimo aktas DF-15.

## **8. SUTARTIES PRIEDAI:**

8.1. Priedas Nr.1- Lokalinė sąmata Nr.19/06/19

## **7. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI :**

### **„VYKDYTOJAS“**

**UAB „Kuzmienė ir partneriai“**

Įmonės kodas 181302388  
PVM mokėtojo kodas LT 813023811  
Savanorių pr. 159A, LT-03150 Vilnius  
Tel. +37068737262  
A/s Nr.LT 527044060001653497  
AB SEB bankas  
banko kodas 70440  
El.p.: marius@kuzmieneirpartneriai.lt

**Direktorius**

**Marius Kuzma**



### **„UŽSAKOVAS“**

**VŠĮ valstybės ir savivaldybių  
tarnautojų mokymo centras, Dainava“**

Įmonės kodas 152054598,  
PVM mokėtojo kodas: LT520545917,  
Maironio g.22, LT-66116 Druskininkai,  
Tel.+37065085494  
A/s Nr.104010040900301143  
Luminor Bank AS  
Banko kodas 40100  
El.p dainava@centrasdainava.lt

**Direktorė**

**Vesta Janeikienė**



Suderinta:  
UAB "Kuzmienė ir partneriai"

direktorius M. Kuzma

Tvirtinu:  
VŠĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo  
centras "Dainava"  
direktorė Vesta Janeikienė



Rangovas: UAB "Kuzmienė ir partneriai"  
Sutartis Nr.19/06/19



Objektas: Centras "Dainava", Maironio g.22, Druskininkai  
Darbai: Vidaus dujotiekio projektavimo ir montavimo darbai.  
Katilų Buderus GE434X pervedimas darbui su gamtinėmis dujomis


**Lokalinė sąmata Nr.19/06/25**

3 807,24 €

| Eil. Nr.                      | Pavadinimas                               | Žymuo, tipas | Mato vnt.       | Kiekis           | Kaina, Eur        | Suma, Eur       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>MEDŽIAGOS IR ĮRENGIMAI</b> |                                           |              |                 |                  |                   |                 |
| 1                             | Vamzdis pl. dn 139,7x4,0                  |              | m               | 4                | 24,58             | 98,32           |
| 2                             | Vamzdynų fasoninės dalys                  |              | kompl.          | 1                | 49,16             | 49,16           |
| 3                             | Dujų atkirtos vožtuvai dn 125             |              | vnt             | 1                | 780,52            | 780,52          |
| 4                             | Gamtinių dujų žikleriai uždegtuvui        |              | vnt             | 4                | 5,60              | 22,40           |
| 5                             | Plieninė aklė dn 150                      |              | vnt             | 1                | 4,60              | 4,60            |
| 6                             | Atkirtos vožtuvo rakinama dėžė            |              | vnt             | 1                | 351,23            | 351,23          |
| 7                             | Tvirtinimo detalės                        |              | kompl           | 1                |                   | 19,66           |
|                               | <b>Viso medžiagos</b>                     |              |                 |                  |                   | <b>1 325,89</b> |
| <b>DARBAI</b>                 |                                           |              |                 |                  |                   |                 |
| 1                             | Vamzdyno montavimas                       |              | m               | 4                | 32,00             | 128,00          |
| 2                             | Atkirtos vožtuvo montavimas               |              | vnt             | 1                | 62,00             | 62,00           |
| 3                             | Vamzdyno antikorozinis padengimas         |              | m               | 4                | 6,25              | 25,00           |
| 4                             | Dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymas |              | kompl.          | 1                | 63,00             | 63,00           |
| 5                             | Aklės pastatymas                          |              | vnt             | 1                | 24,50             | 24,50           |
| 6                             | Dujotiekio paso sudarymas                 |              | vnt             | 1                | 90,00             | 90,00           |
| 7                             | Katilų derinimas gamtinėms dujoms         |              | kompl.          | 2                | 139,00            | 278,00          |
| 8                             | Režiminių kortelių sudarymas              |              | vnt             | 2                | 42,00             | 84,00           |
| 9                             | Uždujinimo detektorių perkėlimas          |              | vnt             | 2                | 45,00             | 90,00           |
| 9                             | VEI žyminis mokestis                      |              | vnt             | 1                | 32,00             | 32,00           |
| 10                            | Vidaus dujotiekio projektas               |              | vnt             | 1                | 150,00            | 150,00          |
|                               | <b>Viso darbai</b>                        |              |                 |                  |                   | <b>1 026,50</b> |
|                               | <b>Viso</b>                               |              | <b>Darbas</b>   | <b>Medžiagos</b> | <b>Mechanizm.</b> |                 |
|                               |                                           |              | <b>1 026,50</b> | <b>1 325,89</b>  | <b>331,47</b>     | <b>2 683,87</b> |
|                               | Papildomų medžiagų vertė                  | 3,00%        |                 | 39,78            |                   | 39,78           |
|                               | Papildomų mechanizmų vertė                | 3,00%        |                 |                  | 9,94              | 9,94            |
|                               | Papildomas darbo užmokestis               | 8,00%        | 82,12           |                  |                   |                 |
|                               | Statyb vietės išlaidos                    | 5,00%        | 51,33           |                  |                   | 51,33           |
|                               | <b>Viso</b>                               |              | <b>1 159,95</b> | <b>1 365,67</b>  | <b>341,42</b>     | <b>2 784,91</b> |
|                               | Socialinis draudimas                      | 1,79%        | 20,76           |                  |                   | 20,76           |
|                               | Pridėtinės išlaidos                       | 20,90%       | 246,77          |                  |                   | 246,77          |
|                               | <b>Viso</b>                               |              | <b>1 427,48</b> | <b>1 365,67</b>  | <b>341,42</b>     | <b>3 052,44</b> |

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Žymuo, tipas | Mato vnt. | Kiekis   | Kaina, Eur | Suma, Eur |
|----------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|
|          | Pelnas      | 3,00%        | 42,82     | 40,97    | 10,24      | 94,04     |
|          | VISO be PVM |              | 1 470,30  | 1 406,64 | 351,66     | 3 146,48  |
|          | PVM         | 21,00%       |           |          |            | 660,76    |
|          | VISO su PVM |              |           |          |            | 3 807,24  |

Sudarė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"  
projektų vadovas



A. Černikovas