AB "KLAIPEDOS NAFTA"

SUSKYSTINTY GAMTINIY DUJU TERMINALO DUJOTIEKIO STATYBO%;;{%R TIS
TECHNINES PRIEZIUROS PAPILDOMU PASLAUGY SUTARTIS NRYS00365020b

2015 m. balandZio 1 d.
Klaipéda

Akciné bendrové ,Klaipédos nafta, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti akcine
bendrove, juridinio asmens kodas 110648893, kurios registruota buveineé yra Buriy g. 19, Klaipeda,
atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo pavaduojangio generalin] direktoriy Osvaldo Sabaliausko,
veikianCio pagal 2015-03-31 jsakyma Nr. P4-58 (toliau - Pirkéjas),

ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,TAEM Urbanistai, juridinio asmens kodas 126163297, kurios registruota
buveine yra Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, atstovaujama direktorés Vitos Salapetienés, veikiancios
pagal bendroves jstatus, veikianti jungtinés veiklos partneriy Uzdarosios akcinés bendroveés .~ TAEM Projekty
valdymas®, juridinio asmens kodas 300006426, registruota adresu Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, ir
UZdarosios akcinés bendrovés ,,TAEM Urbanistai*, Juridinio asmens kodas 126163297, kurios registruota
buveine yra Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, vardu pagal 2015 m. kovo 26 d. Jungtinés veiklos sutartj
(toliau - Tiekejas),

toliau kartu Sioje Suskystinty gamtiniy duju terminalo dujotiekio statybos darby techninés prieziiiros
papildomy paslaugy sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskiraj - Salimi, sudare S§ig Suskystinty
gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby techninés prieZitiros papildomuy paslaugy sutartj (toliau —
Sutartis), ir susitare dél toliau i$vardyty salygu.

I. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMALI

1.1. Sioje Sutartyje toliau idvardintos sgvokos ir sutrumpinimai turi tokias reikimes:

Paslaugos SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darbu techninés priezidiros
paslaugos, apibréztos Sutartyje, Pirkimo dokumentuose ir kartu su jais
pateikiamoje techninéje specifikacijoje (pridedami kaip Sutarties priedas),
taip pat ir bet kokios kitos Tiekéjo teikiamos paslaugos, susijusios su minéty
darby techninés priezitiros vykdymu teisés aktuose ir ioje sutartyje nustatyta
tvarka ir salygomis.

Pirkimo dokumentai SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby techninés priezidiros
papildomy paslaugy pirkimo dokumentai, jskaitant jy priedus, pakeitimus bei
patikslinimus ir (ar) paaiskinimus, taip pat skelbima apie 3 pirkima ir kitus
susijusius dokumentus.

SGD terminalas visuma energetikos statiniy ir jrenginiy, jskaitant plaukiojanéigja suskystinty
gamtiniy dujy saugykla, per kuriuos suskystintosios gamtinés dujos
importuojamos j Lietuvos Respublika, priimamos ir per kuriuos gali biti
teikiamos papildomos paslaugos, bitinos suskystinty gamtiniy dujy dujinimo
ir vélesnio tiekimo j gamtiniy dujy perdavimo sistemg procesui.

SGD terminalo dujotiekio SGD terminalo dalis - 3 km ilgio dujotiekio trasos atkarpa (KTP2), statoma

horizontaliojo kryptinio greZimo biidu, ir jungianti SGD terminalo krantine,

esanCig | Siaur¢ nuo Kiaulés nugaros salos su Kursiy mariu krantu.

Dujotiekiu gamtinés dujos i§ SGD terminalo tiekiamos j gamtiniy dujy

perdavimo sistema.

atkarpa
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SGD terminalo krantiné ~ SGD terminalo dalis - krantiné su jranga, skirta plaukiojanciajai suskystinty
gamtiniy dujy saugyklai prisidvartuoti ir gamtinéms dujoms priimti, jas
15dujinti ir perduoti.

SGD terminalo dujotiekio rangovai, veikiantys SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos
projektavimo ir statybos  darby sutar¢iy, apiman¢iy visus SGD terminalo dujotiekio projektavimui ir
darby rangovai statybai reikalingus atlikti projektavimo ir statybos darbus, taip pat visas kitas
susijusias paslaugas ir jvairius veiksmus, pagrindu.
SGD terminalo dujotiekio SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutartys, sudarytos
projektavimo ir statybos  tarp Pirkéjo ir atitinkamy darby rangovu, apimanéios visus SGD terminalo
darby sutartys dujotiekio projektavimui ir statybai reikalingus atlikti projektavimo ir
statybos darbus, taip pat visas kitas susijusias paslaugas ir jvairius veiksmus.
Tiekéjo pasitilymas Galutinis Tiekéjo pasililymas, pateiktas Pirkéjui pagal Pirkimo dokumenty
reikalavimus, kurio pagrindu Tiekéjas pripaZintas laiméjusiu SGD terminalo
dujotiekio atkarpos statybos darby techninés prieziliros viesajj pirkimo
konkursa.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Pirkejas Sia Sutartimi paveda, o Tiekéjas jsipareigoja atlikti SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos
darby techning prieZitira, kurios tikslas - kontroliuoti, kad SGD terminalo dujotiekio atkarpa biity statoma
pagal parengtus ir patvirtintus projektus bei SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
sutarCiy, istatymu, kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Paslaugos apima
kvalifikuota SGD terminalo dujotiekio atkarpos projektavimo ir statybos darbu rangovu atlikto darbo
vertinima ir nuolatinj tikrinima, siekiant uZtikrinti, kad darbai bity atlikti kokybiskai, laiku ir sutartomis
kainomis pagal atitinkamy projektavimo ir statybos darby sutar¢iy salygas. Nuolatinis tikrinimas néra Zaliy
suprantamas kaip nepertraukiamas Tiekéjo buvimas statybos aikSteléje. Tiekéjas savo tikslams yra
pasirenges indikatyvy vizity | statyby aikstele grafika, o realus vizity skaiGius priklausys nuo faktinio
poreikio.

2.2. Tiekejas  statybos darby techning prieZiira atlicka pagal Statybos techninio reglamento
STR1.09.05:2002, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. 179 su vélesniais
pakeitimais, nuostatas, kity teisés aktu reikalavimus ir Pirkéjo techning uzduotj (techniné uzduotis
pateikiama kartu su Pirkimo dokumentais Sutarties priedo apimtyje).

2.3. Salys aiskiai susitaria, kad & Sutartis apima tiek bendrosios, tiek specialiosios techninés priezitiros
vykdyma ir visus veiksmus, susijusius su tinkamu tokios priezidiros vykdymu.

IIL. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Sutartyje numatyty Paslaugy kaina yra:

Paslaugy meénesio kaina 8.000 € (astuoni tiikstanciai eury) (be pridétinés vertés mokeséio (PVM)).
PVM (21 %) sudaro 1.680 € (vienas tikstantis $e3i §imtai aStuoniasdeSimt eury).

Viso Paslaugy ménesio kaina (Paslaugy ménesio kainos ir PVM suma) yra 9.680 € (devyni
takstandiai SeSi Simtai a$tuoniasdeSimt eury).
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3.2. Salys aiskiai susitaria, kad Sutarties 3.1 p. nurodyta kaina apima atlygj Tiekéjui uz visus Tiekéjo
atliekamus darbus ir uZ visas jo teikiamas Paslaugas, kuriy reikia tinkamai atlikti SGD terminalo dujotiekio
atkarpos statybos darby technine prieZiira ir uzbaigti $io objekto statyba teisés aktuose nustatyta tvarka,
iskaitant, bet tuo neapsiribojant apmokéjima Paslaugas teikiantiems specialistams ir kitiems asmenims,
reikalingy darbo priemoniy jsigijima, kelioniy islaidas, visy dokumenty, susijusiy su Paslaugy teikimu,
parengima, SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby aikstelés apziliry sausumoje (iSskyrus
transportavimo vandenyje) kaStus, visus mokétinus mokescius bei kitas rinkliavas ir pan.

3.3. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikyma reglamentuojantiems teisés aktams, Sutar¢iai bus
taikomas naujas pridétinés vertés mokescio tarifas.

3.4. Sutarties kaina perskaiCiuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo, kuriuo
keitiasi mokes¢io tarifas, jsigaliojimo dienos.

3.5. Bendra Sutarties kaina be PVM dél mokes¢io poky&io nebus kei¢iama, Pirkéjas mokes Tiekéjui uz
tinkamai pagal Sutartj suteiktas Paslaugas kaina, kuri yra lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuota pagal naujai patvirtinta mokesgio tarifa, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip.

3.6. Bendros Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas, pasikeitus PVM, jforminamas papildomu
susitarimu. Bendra Sutarties kainos ir PVM suma tokiu atveju perskai¢iuojama toms Paslaugoms, kurios
pagal Sutartj yra atliekamos ir uZ jas sumokama po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.

3.7. PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos jstatymus ir
tarptautinius susitarimus.

3.8. Salys aiskiai susitaria, kad Sutarties kaina be PVM nebus keitiama (perskaic¢iuojama) dél bendro kainy
lygio kitimo ar paslaugy grupiy kainy pokygio.

3.9. Uz Paslaugy teikimg mokama kas meénesj. Pirkéjas su Tiekéju uz suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30
(trisdesimt) dieny po PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Salys aiSkiai susitaria, kad Tiekéjas Pirkéjui
PVM saskaita faktiirg uZ ataskaitinj ménesj turi teis¢ pateikti tik po to, kai Sutartyje nustatyta tvarka yra
suderinama menesio ir visos per ji privalomos pateikti savaités ataskaitos apie Paslaugy teikimo pazanga.
3.10. Salys aiskiai susitaria, kad Sutartyje nurodyta Paslaugy kaina yra fiksuota ir, i§skyrus aidkiai Sutartyje
numatytus atvejus, negali biiti kei¢iama.

3.11. Salys susitaria, kad jei SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutaréiy vykdymo
metu pasikeisty rangovai ar atlikti dalj darby, nekeiciant techniniy projekty sprendiniy, biity parinkti kiti
rangovai, Tiekéjui mokétina suma néra kei¢iama.

3.12. Salys susitaria, kad jei SGD terminalo dujotiekio statybos darbai bus stabdomi, Pirkéjas jsipareigoja
pateikti praneSima Tiekéjui apie jy sustabdyma ne véliau kaip prie$ 14 d. iki sustabdymo fakto, minimalus
darby sustabdymas ne maZesnis nei 7 d.. Tuo laikotarpiu jokie techninés priezitros darbai nebus vykdomi ir
Tiekejui bus atitinkamai mazinama proporcingai ta ménesj nevykdytos techninés prieziiiros savai¢iy skai¢iui
tenkanti kaina. Paai$kéjus naujoms aplinkybéms, pranedimas gali biti Pirkéjo tikslinamas ar atSaukiamas per
7d.

3.13. Tiekéjui néra atlyginama uZ tas Paslaugas, kurias jis atliko savavaliikai nukrypdamas nuo $ios
Sutarties nuostaty.

3.14. Pagal Sia Sutartj priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas Pirkéjas sumoka Tiekéjui mokéjimo pavedimu
i Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kuria buvo jskaityti j
Tiekéjo Sioje Sutartyje nurodytg banko sgskaita.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
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4.1. Sutarties galiojimo terminas — iki SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby uZbaigimo teises
aktuose nustatyta tvarka ir Siu objekty statybos uzbaigimo akty pasiraSymo, taciau ne ilgiau nei iki 2015 m.
gruodZzio 31 d.

4.2. Paslaugos laikomos tinkamai ir visiskai suteiktomis, kai teisés aktuose nustatyta tvarka yra visiSkai
uzbaigiama SGD terminalo dujotiekio atkarpos statyba ir pasiraiomi $io objekto statybos uzbaigimo aktai bei
iStaisomi visi trikumai, nurodyti SGD terminalo dujotickio statybos darby rangos sutartyse nustatyta tvarka
parengtuose defektiniuose ZiniarasCiuose (jei tokie baty sudaryti po minéty objekty statybos uzbaigimo),
isskyrus tuos atvejus, kai minéti veiksmai Sutarties galiojimo metu negali biti atlikti ar uzbaigti ne dél
Tiekegjo kaltes.

V. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamas Sutart] ir teikdamas Paslaugas Tiekéjas isipareigoja:

5.1.1. kontroliuoti statybos metu naudojamy statybiniy medziagy bei irenginiy kokybeg ir neleisti ju naudoti,
Jeigu jie neatitinka statiniy projekty (jskaitant, bet tuo neapsiribojant, Jju techniniy specifikaciju),
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybiniy medziagy kokybe patvirtinantys dokumentai;

5.1.2. tikrinti atlikty statybos darby kokybe bei masta, kontroliuoti statybos darby normatyvine kokybe., jy

atlikimo pagal darby technologija nuosekluma, informuoti Pirkéja apie atliktus statybos darbus, kurie

neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

kartu su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovais dalyvauti atitinkamy

statiniy statybos uzbaigimo komisijoje ir tuo atveju jei komisija pateikia pastabas dél statiniy

uzbaigimo organizuoti nustatyty trikumy istaisyma;

5.1.4.  atlikti bendrosios statinio statybos (bendryjy statybos darby) techninés prieZiliros vadovo funkcijas,
taip pat atlikti specialiaja statinio statybos (specialiyjy statybos darby) techning prieZitira;

5.1.5. tikrinti geodeziniy koordinagiy, reperiy, raudonyjy liniju Zymejimg ir jtvirtinima statybvietéje,
tikrinti pastaty, priestaty, nutiesty inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines

51

(V)

nuotraukas;

5.1.6. kontroliuoti, kad bty tinkamai jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy apsaugos, statybvietéje esanliy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos i3saugojimo dokumentacija bei geodeziniai Zenklai
(kai tai biitina);

5.1.7. tikrinti per visg statiniy statybos laika, kad statiniai biity statomi pagal statiniy projekta, laikantis
istatymu, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty, specialiyjy architektdiriniy ir kitokiy reikalavimy bei prisijungimo salygy,
keliamy statiniams, statyba leidZianciy dokumenty reikalavimuy, taip pat uztikrinti, kad laiku ir
tinkamai biity atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

5.1.8. suZinojes, kad statiniy projekty sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
prieZas¢iy negali bati realizuojami, kreiptis j Pirkéja, o jam pavedus - j SGD terminalo dujotiekio
projektavimo ir statybos darby rangovus dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

5.1.9. kontroliuoti statyba leidZianciy dokumenty, statiniy projektu, specialiyjy architektiriniy ir kitokiuy
reikalavimy bei prisijungimo salygu, keliamy statiniams, galiojimo terminus, informuoti Pirkéja apie
Ju pratgsimo (pakeitimo) biitinuma ir, jam pavedus, tuo ripintis;

5.1.10. kontroliuoti, kad statiniy projektai biity kei¢iami vadovaujantis teisés akty nustatytais reikalavimais
bei Pirkéjo nustatyta tvarka, o jei keitiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertize,
informuoti Pirkéja, kad bitina atlikti statiniy projekty papildomas ekspertizes;

5.1.11. sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;
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5.1.13.

5.1.14.

wn
—_—

5.1.20.

5.1.21.

h

5.1.23.

5.1.24.

5:125.

.18.

22

. tikrinti ir priimti (patvirtinant jy atitikima naudoti) i§ statiniy statybos vadovy pasléptus statybos

darbus ir pasléptas statiniy konstrukcijas, dalyvaujant specialiyju statiniy statybos techniniy prieZiiiry
vadovams ir statiniy projekty vykdymo priezZidros vadovams (kai statinio projekto vykdymo
prieziiira privaloma), ir pasiradyti atitinkamus aktus;

dalyvauti iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasirasyti ju
iSbandymo aktus;

dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybing priezilira bei
nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atlieckamuose statinio statybos
patikrinimuose;

. dalyvauti jvertinant statiniy techning bukle statiniy ekspertizés metu, nustatant statiniy, priskirty

nekilnojamosioms kultliros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir
atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

. pranesti vieSojo administravimo subjektui, atlickan¢iam statybos valstybine prieZiiira (o dél statiniu,

priskirty nekilnojamosioms kultiiros paveldo vertybéms — ir Kultiros vertybiy apsaugos

departamento teritoriniam padaliniui), apie avaring priZidirimos statybos biikle arba jvykusia avarija
(nesvarbu, ar apie tai prane$é statinio statybos vadovas);

. tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darbuy kiekiai atitikty faktinius bei

nurodytus projektinéje dokumentacijoje ir, jei reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma iSmatuojant
darby masta ir kokybe, kuriems atlikti Tiekéjui gali tekti pasitelkti kitas specialiasias priemones
(i8skyrus nary paslaugas), uztikrinti, kad statybos specialiyju darby aktus pasiradyty specialiujy
statinio statybos techniniy prieZiiiry vadovai;

informuoti rastu statytoja (Pirkéja), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai
neatitinka faktiniy arba jei jy nepasirase specialiosios statinio statybos techninés prieZifiros vadovai,
ir atlikti tolesnius veiksmus pagal statytojo (Pirkéjo) nurodymus;

. pasiradyti (vizuoti) pateiktus dokumentus atliktiems darbams sumoketi tik tada, kai juose nurodyti

statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statiniu normatyvinés
kokybes reikalavimus bei kai juos pasiraso specialiyjy techniniy prieZitiry vadovai;

kartu su statiniy statybos vadovais atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingy jrenginiy
iSbandymo ir registravimo klausimus;

kontroliuoti, kad laiku biity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darbu jvykdymo bréziniai, neleisti uzpilti
inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus
reikalavimus biity rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

prizitréti nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir
kontroliuoti Pirkéjo léSomis atliekama unikaliy, islieckamaja verte turindiy elementy (saugotiny
elementy) iSsaugojima vietoje bei laikinai i¥montuojamy vertingy pastato elementy saugojima
sandeliuose (saugyklose);

kontroliuoti, kad j statybos darbu Zurnalg jrayti techninés prieZidiros, statinio projekto vykdymo
prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybine prieZiira, reikalavimai,
statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinés prieZidros institucijy reikalavimai baty jvykdyti
iki nustatyty terminuy;

paskirstyti pries$ tai iSvardytas prieZiiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanéiy
specialiyjy statinio statybos techniniy priezidry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

vykdydamas Sutart], veikti taip, kad labiausiai atitikty Pirkéjo interesus. I3kilus ginéams tarp Pirkéjo
ir SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darbu rangovy, atstovauti Pirkéja ekspertizése,
papildomuose darbuose ar tyrimuose, jeigu tokie bty atliekami;
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5.1.26.

3.1.27.

5.1.28.

n

1.29.

vykdydamas Sutartj, be kita ko vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, kitais istatymais
ir jstatymy igyvendinamaisiais teisés aktais, reglamentuojandiais techninio prizitréetojo veikla,
vykdyti kitas teisés aktuose nustatytas techninio prizitirétojo funkcijas;

priimdamas atliktus darbus SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos dokumentuose savo paraSu
patvirtinti, kad reikalavimai jvykdyti, atlikti darbai atitinka batina normatyvine kokybe ir
dokumentuose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktidkus darby kiekius (Tiekejas patvirtina,
kad supranta, jog Tiekéjo raSytinis patvirtinimas apie statybos darby kiekiu ir faktisky darby kiekiy
atitikimg atlikty darby priemimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkéjui priimti Tiekejo patvirtintus
SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovy atliktus darbus).

be kita ko vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, patvirtino LR aplinkos
ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. DI-708 su veélesniais pakeitimais,
nuostatomis patikrinti ir patvirtinti visus SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
sutar¢iy rangovy parengtus projektus ir brézinius dél SGD terminalo dujotiekio atkarpos ir jy
atitikima SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutaréiy reikalavimams, taip pat
galiojantiems teisés aktams ir normatyviniams reikalavimams;

patikrinti visy sertifikaty ir kity dokumenty, kuriuos SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir
statybos darby rangovai privalo pateikti pagal atitinkamy sutaréiy ir taikytiny teisés akty
reikalavimus, tinkamumg ir autentikuma;

. kartu su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovais organizuoti statybos

uzbaigimo procediras pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® reikalavimus;

- patikrinti statiniy techninius ir darbo projektus, jy korektiras ar siiilomus pakeitimus (jei tokiy biity)

ir gaves Pirkejo leidima rasti$kai jiems pritarti;

- gaves rangovo pranesimg apie darby kiekiy, numatyty SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir

statybos darby sutartyse pakeitimus ar atsiradus minétose sutartyse nenumatytu darby, skubiai
reikalauti projekto vykdymo prieZitros atstovy radytinio paaidkinimo, dél kokiy priezaséiy atsirado
papildomy darby kiekiai arba nebuvo numatyti darbai (techninés prieZiiiros vadovas rastu pateikia
Pirkéjui papildomy darby kiekiy, nenumatyty darby pagristumo jvertinima bei patvirtina, kad
papildomi darbai néra atlikti ir kad be $iy papildomy darby ir medziagy nejmanoma uzbaigti SGD
terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby);

- nustatyti galimus projekto neatitikimus SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby

sutar¢iy reikalavimams, taip pat galiojantiems teisés aktams ir normatyviniams reikalavimams, kartu
su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darbuy rangovais parengti ir jforminti
korektiiras, pakeitimus ir papildomus darbus (jei tokiy biity) ir koordinuoti Siy pakeitimy
igyvendinima;

- dalyvauti ir atlikti techninés priezitiros funkcijas, kai per garantinj laikotarpj, paaiskéjus SGD

terminalo dujotiekio atkarpos defektams, atitinkamy statiniy rangovai %alins atsiradusius darby
defektus, tiek nurodytus SGD terminalo dujotiekio statybos darby rangos sutartyse nustatyta tvarka
parengtuose defektinivose Ziniaras¢iuose (jei tokie blity sudaryti po minéty objekty statybos
uzbaigimo), tiek ir kitus, atsiradusius eksploatuojant minétus objektus, kurie kils dél nuo technines
prieziliros priklausiusiy veiksmuy.

5.2. Vykdydamas sutartj Tiekéjas taip pat privalo:

5.2l

ne veliau kaip iki kitos savaités 2 (antros) dienos pateikti trumpas pragjusios savaités ataskaitas apie
Paslaugy igyvendinimo paZanga ir SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovy
pateikty tarpiniy pazangos ataskaity jvertinima;
ne veliau kaip iki kitos po ataskaitinio ménesio 5 (penktos) dienos pateikti detalias ataskaitinio
menesio ataskaitas apie Paslaugy jgyvendinimo paZanga, kuriose aprafomos per atitinkama
laikotarpj suteiktos Paslaugos, jvertinamos SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
rangovy pateiktos tarpinés pazangos ataskaitos, SGD terminalo dujotiekio atkarpos statyby padeétis ir
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igyvendinimo pazanga, lyginant su ankstesne ataskaita;

5.2.3. ne veliau nei per 10 (deSimt) dieny po Paslaugy teikimo urbaigimo pateikti galutine Paslaugy
teikimo ataskaita.

5.3. Vykdydamas Sutartj Pirkéjas:

8.1.1. Sios Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka atsiskaito su Tiekéju uz atliktas paslaugas:

8.1.2. Tiekéjo praSymu pateikia Tiekéjui turima informacija ir dokumentus, reikalingus 3iai Sutardiai
vykdyti;

8.1.3. per 3 (fris) dienas patvirtina Tiekéjo pateikta savaités ataskaita apie Paslaugy teikimo pazanga arba
pateikia motyvuota atsisakyma tai padaryti (Salys aidkiai susitaria, kad per minéta termina Pirkéjui
nepatvirtinus savaités ataskaitos ir nepateikus nepatvirtinimo motyvy savaités ataskaita laikoma
suderinta 4 (ketvirta) diena po jos pateikimo Pirkéjui);

8.1.4. per 10 (desimt) dieny patvirtina Tiekéjo pateikta ménesio ataskaita apie Paslaugy teikimo paZanga
arba pateikia motyvuota atsisakyma tai padaryti (Salys aidkiai susitaria, kad per minéta terming
Pirkéjui nepatvirtinus ménesio ataskaitos ir nepateikus nepatvirtinimo motyvy ménesio ataskaita
laikoma suderinta 11 (vienuolikta) diena po jos pateikimo Pirkéjui);

8.1.5. per 15 (penkiolika) dieny patvirtina Tiekéjo pateikta galutine Paslaugy teikimo ataskaita arba
pateikia motyvuota atsisakyma tai padaryti.

5.4. Tiekejas pareiskia, jog jis pilnai ianalizavo kartu su Pirkimo dokumentais Pirkéjo pateikta techning

uzduotj bei kita dokumentacija, numaté ir jvertino visus Sutartyje numatytus ir Paslaugy apimtj sudarancius

darbus, taip pat darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vieta (jskaitant, bet tuo neapsiribojant, SGD terminalo
dujotiekio atkarpos statybos aik3tele ir jos ypatumus). Salys aitkiai susitaria, kad jeigu tinkamai jvykdyti $ia

Sutartj yra biitina atlikti tam tikras Paslaugas, kurias sudarydamas $ig Sutartj bty numates profesionalus ir

protingas Tiekejas, taciau Tiekéjas jy nenumaté ir nejtrauke j vieSojo pirkimo konkurse pateikta pasiiilyma,

tai $ias Paslaugas Tiekéjas jsipareigoja atlikti savo saskaita.

5.5. Siekiant ivengti abejoniy Salys susitaria, kad Tiekéjas prisiima rizikg dél Sutartyje aiskiai nenurodyty

papildomy paslaugy, kurios yra biitinos tam, kad Paslaugos biity teikiamos tinkamai ir baty pasiekti visi

Sutartyje i8kelti tikslai. Tokios paslaugos yra Paslaugy dalis ir u jas papildomai nemokama.

5.6. Tiekejas privalo tureti visus reikiamus sertifikatus, leidimus ir licencijas, reikalingas teikti Paslaugas

Lietuvos Respublikoje. Minéti dokumentai turi biti pateikti nedelsiant po Pirkéjo ar bet kokios valstybinés

institucijos praSymo. Tiekéjas neprivalo laikytis jokiu kity taisykliy, standarty, instrukeiju, rekomendacijy,

techniniy ar kity reikalavimy, kurie taikomi savanori$kai ir néra privalomi pagal Lietuvos Respublikos
istatymus, nebent su Pirkéju biity sutarta kitaip.

5.7. Salys susitaria, kad Tiekéjo ir Pirkéjo bendravimas vyksta angly arba lietuviy kalba Pirkéjo pasirinkimu.

Jei bendravimo kalba yra angly, atskiru Pirkéjo praSymu Tiekéjas turi pateikti korespondencijos (jskaitant ir

visy Paslaugy jgyvendinimo paZangos bei galutinés Paslaugy teikimo ataskaity) vertimus j lietuviy kalba.

V1. DRAUDIMAS

6.1. Per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos Tiekéjas savo léSomis privalo apsidrausti
privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu teisés aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Draudimo poliso patvirtinta kopija Tiekéjas privalo pateikti Pirkéjui per 10 (de3imt) dieny po Sutarties
pasiraSymo. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti iki 2015 m. gruodzio 31 d.

6.3. Laiku nepateikus draudimo poliso, Pirkéjas turi teise sustabdyti mokéjima uz Paslaugas, iki bus
pateiktas draudimo polisas, arba nustatyta tvarka vienasaliskai nutraukti Sutart;.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
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7.1 Pirkejas, apie tai prie$ 30 (trisdedimt) dienu rastu jspéjes Tiekéja, turi teise nutraukti Sutartj. Pirkéjas,
apie tai prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu jspéjes Tiekéja, turi teise ne teismo tvarka vienasalisku rastidku
pranedimu nutraukti Sutartj, jeigu:

7.1.1  Tiekéjas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy arba padaro esminj Sutarties paZeidima ir
nepadalina 3iy paZzeidimy per Pirkéjo nustatyta laika;

7.1.2  Tiekéjas skiria vykdyti techning prieZiira asmenj, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose ir
techningje uzduotyje nurodyty kvalifikacijos reikalavimuy;

7.1.3  Tiekéjas laiku nepateikia civilinés atsakomybés draudimo poliso;

7.1.4  del nenugalimos jégos darbai turi biti atidéti neapibréztam laikotarpiui;

7.1.5 paaiSkéja, kad Tiekéjas, sickdamas Sutarties, buvo sudargs susitarima, neleistinai ribojant]
konkurencija;

7.1.6  Paaiskeja, kad Tiekéjui taikomas turto aredtas ar laikinosios apsaugos priemones, Tiekéjas sudare
taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktdrizacijos bylai iskelti, paduotas
pareiSkimas dél bankroto ar restruktirizacijos bylos Tiekéjui ikélimo, iskelta bankroto ar
restruktirizacijos byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai, Tiekéjas tapo nemokus, jam
nepratgsiamas civilinés atsakomybés draudimas, Sutarties jvykdymo uztikrinimas ar yra Kitos
svarbios aplinkybés ir surinkty duomeny visetas sudaro prielaida, kad Tiekéjas nebus pajegus
ivykdyti Sutarties laiku ar darbai gali bati atlikti nekokybiskai, ar gali bati apsunkintas nuostoliy
i5ieSkojimas del Sutarties pazeidimo;

7.1.7  deél bet kokiy aplinkybiy Tiekéjas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ar yra aiku, kad
artimiausiu metu Tiekéjas nepajégs ju jgyvendinti, ir, Pirkéjui pareikalavus, nepateikia patikimy
irodymy dél imanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

1.2 Tiekejas, praneSdamas apie tai Pirkéjui rastu prie3 15 (penkiolika) dieny, turi teise nutraukti Sutartj:

7.2.1  jeigu Pirkejas be pagrindo nutrauké privalomuosius mokéjimus ir yra jsiskolings arba nevykdo kity
Sutartyje numatyty esminiy jsipareigojimy ir, nepaisydamas Tiekéjo rastu jteiktu prasymu, nesiima
priemoniy $iai padégiai pakeisti;

7.2.2  Kkitais Sios Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

7.3 Salys susitaria, kad visais Sutarties pasibaigimo atvejais, Pirkejas privalo apmoketi Tiekéjui uz iki tokio

Sutarties pasibaigimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateikta patvirtinta galuting Paslaugy teikimo

ataskaita ir jos pagrindu parengta PVM saskaita faktira. Tuo atveju, jei Sutartis pasibaigia dél Tiekéjo kaltés,

Pirkéjas turi teise sumazinti $iame punkte nurodyta apmokéjima uZ faktiskai suteiktas paslaugas Sutartyje

nustatyta tvarka apskai¢iuotu baudos ir nuostoliy, kuriy nepadengia bauda, dydziu.

7.4 Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu, susitarima iforminant dvi$aliu dokumentu.

VIII. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Tiekejas, paveluotai atlikes darbus, moka uZ kiekviena pavéluota diena 0,1 (vienos desimtosios) proc.
dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos jskaitant PVM ir atlygina Pirkéjui dél to faktiskai patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia delspinigiai. Bendra delspinigiy suma negali virsyti 10 (de$imt) proc. nuo visos
Sutarties vertés jskaitant PVM.

8.2. Pirkejas, nepagristai uZdelses nustatytu laiku atsiskaityti uz atliktus darbus, moka Tiekéjui 0,1 (vienos
desimtosios) proc. nuo uZdelstos sumokéti sumos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena. Bendra
delspinigiy suma negali virSyti 10 (deSimt) proc. nuo visos Sutartyje nurodytos pradinés Paslaugy kainos
iskaitant PVM.

8.3. Tiekéjas, vienaSaliSkai, nesant Pirkéjo kaltés, atsisakes vykdyti darbus po Sutarties pasira§ymo
(iskaitant, bet tuo neapsiribojant, vienasaliskai nutraukes Sutartj), sumoka Pirkéjui 10 (desimties) proc. visos
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Sutarties vertés jskaitant PVM dydZio bauda ir papildomai atlygina Pirkéjo faktiskai patirtus nuostolius tiek,
kiek jy nepadengia minéta bauda.

8.4. Pirkéjui nutraukus Sutartj del Tiekeéjo kaltés, Tiekéjas moka Pirk&jui 10 (deSimties) proc. visos Sutarties
vertes jskaitant PVM dydzio bauda ir papildomai atlygina Pirkéjo faktidkai patirtus nuostolius tiek, kiek jy
nepadengia minéta bauda.

8.5. Tiekéjas atsako uz visy Sia Sutartimi prisiimty prievoliy vykdyma, jskaitant teisingg ir tikslia SGD
terminalo dujotiekio statybos darby kokybés, masto ir kiekiy kontrole, visy priimty sprendimy, taip pat
informacijos, teikiamos Pirkejui, teisinguma, ir privalo atlyginti Pirkéjui visus dél netinkamy jsipareigojimuy
vykdymo faktigkai patirtus nuostolius.

8.6. Tiekéjas materialiai atsako uZ atlikty statybos darby aktuose nurodomy statybos darby kiekiy atitikima
faktiskiems kiekiams, uZ atlikty statybos darby atitikima statinio normatyvinés kokybés reikalavimams.
Vykdant techning prieziiira paaiskéjus Tiekéjo priimty darbuy, atlikty darby akty klaidoms, juose nurodomuy
duomeny neatitikimams faktinei situacijai, Tiek&jas privalo atlyginti Pirkéjui visus Pirkéjo dél tokiy
neatitikimy ir klaidy faktiskai patirtus nuostolius (jskaitant defekty 3alinimo i$laidas, kitiems rangovams be
pagrindo iSmokety ar permokéty sumy kompensavima ir pan.).

8.7. Pirkéjas pagal Sia Sutartj susidariusias baudas, delspinigius bei kitus faktiskai patirtus nuostolius turi
teis¢ i§skaiéiuoti i§ Tieké&jui moketiny sumy.

IX. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

9.1. Salys i§ dalies arba visitkai atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sios Sutarties nejvykdyma, jei Sutartis
nejvykdoma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis LR Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

9.2. Salis, negalinti vykdyti Sutarties dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiu, privalo nedelsdama pranesti
apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne véliau kaip per 5 kalendorines
dienas nuo $iy aplinkybiy paaiskéjimo dienos. Bitina pranesti ir tuomet, kai idnyksta pagrindas nevykdyti
jsipareigojimuy.

9.3. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Sutarties Salis pranesusi turi
teis¢ nutraukti Sutartj. Salis apie Sutarties nutraukima privalo perspéti rastu pries 30 kalendoriniy dieny.

X. SUSIRASINEJIMAS

10.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai rastu
pateikti kitai Saliai ir gautas radytinis patvirtinimas apie gavima arba i3siusti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu padtu toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar elektroninio pasto adresais, kitais adresais,
fakso numeriais ar elektroninio pasto adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjas Tiekéjas
Imonés Akciné bendrové ., Klaipédos nafta* Uzdaroji akciné bendrovée ,,TAEM
pavadinimas Urbanistai*
Adresas Buriy g. 19, LT-91003 Klaipéda Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius
Telefonas (8 46) 391772 (85) 2788433
Faksas (8 46)311399 (85)2788789
El. pastas o.saveljeva@oil.lt urbanistai@taemgroup. It
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10.2. Pastu iSsiystas prane$imas laikomas gautas tredia darbo diena, einanéia po tos dienos, kai Salis kitai
Saliai siun¢iamus dokumentus jteiké pasto paslaugas teikian¢iai jimonei. Faksu ir elektroniniu pastu issiystas
pranedimas laikomas gautu jo i$siuntimo diena.

10.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj, pranesdama ne
véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimy, Ji neturi teisés | pretenzija ar
atsiliepima, motyvuodama, kad negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal duotus duomenis.

XI. KITOS SALYGOS

11.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius ir galioja iki visisko Saliy isipareigojimy pagal Sutartj
ivykdymo.
11.2. Sutar¢iai taikoma materialing ir procesiné Lietuvos Respublikos teisé.
I1.3. Visi dokumentai, sudarantys 3ig Sutartj, turi biti interpretuojami kartu ir suprantami kaip
paaiSkinantys vieni kitus. Neatitikimo ar gino atveju, iSskyrus atvejus, kai susitariama kitaip, Sutarties
dokumenty pirmenybes seka aiSkinimo tikslais yra tokia: (i) Sutartis; (ii) Sutarties priedai; (iii) Tiekéjo
pasililymas; ir (iv) bet kokie kiti dokumentai, kurie yra Sutarties dalis.
11.4. Ginéai, kile tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami derybomis. Nepavykus susitarti derybomis
kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar susijes su $ia Sutartimi, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendziamas arbitrazu Vilniaus komercinio arbitraZo teisme
pagal Sio teismo reglamenta. Arbitrazo teismo arbitry bus trys, arbitraZo vieta Vilnius, procese bus vartojama
lietuviy kalba.
11.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juridine galia turin¢iais egzemplioriais — po viena
egzemplioriy Pirkéjui ir Tiekéjui.
11.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali biti keiCiamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti galiojan¢iame LR viesuyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties
salygu keitimu nelaikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybeés
nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos vieSojo konkurso salygose. Visi ir bet kokie $ios
Sutarties pakeitimai ir papildymai jgauna juridine galig tik tuomet, kai yra pasiradyti abiejy Saliy jgalioty
atstovuy.
I1.7. Tiekejas gali pasitelkti naujg arba keisti Tiekéjo pasitlyta nurodyta subrangova tik prie§ tai rastu
informaves Pirkeja ir gaves jo pritarima. Tretieji asmenys (subrangovai, bendros jmonés nariai, specialistai),
kuriy kvalifikacija Tiekéjas pasikliove teikdamas Tiekéjo pasiiilyma, gali biiti pakeisti naujais asmenimis tik
del rimtos/pagristos priezasties gavus iSankstinj rastiska Pirkéjo sutikima. Naujasis subrangovas, bendros
imones narys ir (arba) specialistas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos negu pakei¢iamieji asmenys.
11.8. Tiekejas jsipareigoja visg Sutarties galiojimo laikotarpj i$laikyti ne mazesng kvalifikacija nei buvo
nustatyta Pirkimo dokumenty kvalifikaciniuose reikalavimuose.
11.9. Tiekejas neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai tre¢iajai 3aliai be
isankstinio rastitko Pirkéjo sutikimo. Salys ai¥kiai susitaria, kad Pirkéjas be iSankstinio radtisko Pirkéjo
sutikimo turi teise perleisti visus ar dalj teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj bet kokiai trediajai 3aliai.
11.10.Pirkejui nuosavybes teise priklauso visi Paslaugy rezultatai ir susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj,
tame tarpe turtinés autoriy teisés ir kitos intelektinés nuosavybeés teisés, kurios gali biiti perleistos pagal
taikytiny teisés akty reikalavimus.
11.11. Tiekéjas pareiSkia ir garantuoja, kad $ios Sutarties sudarymo neturi ir Sutarties vykdymo metu
isipareigoja vengti interesy konflikto ir veikti nepriklausomai nuo visy kity SGD terminalo projekto
igyvendinime dalyvaujan¢iy konsultanty, jrangos teikéjy, rangovy, subrangovy ar bet kokiy kity su 3io
projekto igyvendinimu susijusiy treCiyjy 3aliy, taip pat neturi bati ju bet kokiu biidu jtakojamas.
11.12.Zemiau nurodyti priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi:

Puslapis 1015 11

V. a



I1.12.1. suskystinty gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby techninés priezidros papildomy
paslaugy pirkimo dokumentai (18 lapy);
11.12.2. 2015 m. kovo 31 d. jvykusiy deryby protokolas (3 lapai);

Atsizvelgdamos j tai, §alys sudaré 3ia Sutartj éaliq tinkamai jgaliotiems atstovams ja pasiraSant

auk$¢iau nurodytg dieng ir metais.

Pirkéjas: Tiekéjas:
UZdarosios akcinés bendrovés ,,TAEM Projekty
valdymas* ir Uzdarosios akcinés bendrovés ., TAEM

Akciné bendrové ,,Klaipédos nafta“ Urbanistai* vardu
Generalinio direktoriaus pavaduotojas Osvaldas  Uzdaroji akciné bendrové ,, TAEM Urbanistai
Sabaliauskas Direktoré Vita Salapétiené
”// Jale
/ AKCINE %
BENDROVE \ \\i
“KLAIPEDOS |

NAF_D
& by B'/
o S

Pardavimy departamento
direktoré

Puslapis 11 i§ 11



KLAIPEDOS NAFTA
A& K L I N F R F N D R N0 V F

Jungtinés veiklos partneriams UAB ,,TAEM 2015 m. kovo 26 d. Nr., (22.09)SGD-Z 9&7
Urbanistai“ ir UAB ,,TAEM Projekty valdymas®

KVIETIMAS PATEIKTI PASIULYMA DEL SUSKYSTINTY GAMTINIY DUJU TERMINALO
DUJOTIEKIO STATYBOS DARBUY TECHNINES PRIEZIUROS PAPILDOMU PASLAUGU
PIRKIMO

Akciné bendrove ,Klaipédos nafta* vykdo Suskystinty gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darbus ir
vykdo papildomy paslaugy pirkima neskelbiamy deryby biidu bei kviecia jungtinés veiklos partnerius
UAB , TAEM Urbanistai* ir UAB ,TAEM Projekty valdymas* dalyvauti vieSajame pirkime ir pateikti
pasiiilyma. Siuo pirkimu yra siekiama jsigyti Suskystinty gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby
techninés prieziiiros papildomy paslaugy.

Neskelbiamy deryby salygos pridedamos.

A
Komisijos pirmininkas - z,\__) Mantas Atutis
b/"
Buriy g 19 el +370 46 391772 E-mail fec.no. LTYO 7044 0600 0076 4196 VAT pavment code
axd §l +370 46 391700 infol@oil i 1B SEB bankas LTT06458917
LT-91003 Klaipeda-C  Fax +37046 311399 wwwoil lt Bank code: 70440 Company code. 11648593

Jregistruota valstybines jmonés registro centre. Registravimo Nr. B 94-479



PATVIRTINTA

Akceinés bendrovés ,,Klaipédos nafta™
Viesojo pirkimo komisijos

2015 m. kovo 26 d., protokolu Nr. SGD2-16

SUSKYSTINTU GAMTINIU DUJU TERMINALO DUJOTIEKIO STATYBU TECHNINES

PRIEZIUROS PAPILDOMOS PASLAUGOS
NESKELBIAMOS DERYBOS
PIRKIMO SALYGOS

10.
11,

Akciné bendrove ,Klaipédos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, buveinés adresas Buriy g.
19, LT-91003 Klaipéda, Lietuva, (toliau — Bendrové) siekia jsigyti i§ jungtinés veiklos partneriy
UAB , TAEM Urbanistai“ ir UAB ,,TAEM Projekty valdymas® (toliau — Tiekéjas) Suskystinty
gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statyby techninés prieZiros papildomas paslaugas (toliau —
Paslaugos). Paslaugy apimtis ir apraiymai yra pateikiami 3iy Pirkimo salygy Priede Nr. 1 Techniné
specifikacija. Pirkimas organizuojamas neskelbiamy deryby budu.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis AB ,,Klaipédos nafta“ supaprastinty viesujy pirkimy taisyklémis,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais
vie3uosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais ir Siais Pirkimo dokumentais.

Pirkima organizuoja ir vykdo 2015 m. kovo 18 d. Bendrovés generalinio direktoriaus jsakymu
Nr. BV-47 sudaryta vie3ujy pirkimy komisija (toliau — Komisija).

Pirkimas vykdomas vadovaujantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripaZinimo,
proporcingumo ir skaidrumo principais, laikantis konfidencialumo bei nesaliskumo reikalavimy.

Asmuo, jgaliotas bendrauti su tiekéju ir gauti praneSimus, susijusius su Pirkimy proceduromis —
pirkimy vadybininke Olga Saveljeva, tel.: +370 46 297 007, faks: +370 46313 142, el. pastas:
o.saveljeva@oil.lt, adresas Buriy g. 19, LT-91003 Klaipéda.

Tiekéjas pats padengia visas pasitlymo rengimo ir pateikimo iSlaidas bei bet kokias kitas iSlaidas,
susijusias su dalyvavimu Pirkime, jskaitant derybas. Bendrové nejsipareigoja atlyginti ir negali buti
laikoma atsakinga uZz jokias pasililymo rengimo ir (ar) kitas su dalyvavimu ir (ar) pasirengimu
dalyvauti pirkimo procediirose susijusias i3laidas, jskaitant ir atvejus, kai pirkimo procediros yra
nutraukiamos Bendrovés iniciatyva, nepriklausomai nuo Pirkimo procediry nutraukimo priezas¢iy.

Bendrove yra pridétinés vertés mokes¢io mokétoja.

Pirkimo objektas neskaidomas j dalis. Pasitilyma Tiekejas privalo pateikti visam Paslaugy kiekiui.
Alternatyviy pasitlymy pateikti negalima.

Paslaugy kaina pateikiama eurais. | Paslaugy kaing jeina visi mokesciai ir visos Tiekejo islaidos.
Tiekéjas gali pateikti tik viena pasitlyma.

Tiekéjo pasitilyma turi sudaryti Sie dokumentai:

11.1. pagal iy Pirkimo salygy Priede Nr. 2 pateikta forma parengtas pasiilymas;

11.2. laisvos formos techninis pasifilymas, kuriame buty apradyti planuojami atlikti darbai, jy
eiliskumas, tam paskirty darbuotojy kiekis, techninis paslaugy jvykdymo aprasymas;

11.3. dokumentai, patvirtinantys tiekéjo atitiktj minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams;

11.4. dokumentas, patvirtinantis pasiilymg ir jj sudaranéius dokumentus pasiraSantio asmens
jgalinimus (dokumentas, patvirtinantis asmens paskyrimg juridinio asmens vadovu, kitas
dokumentas, patvirtinantis asmens vadovavima juridiniam asmeniui, jgaliojimas ir pan.);

11.5. jeigu bus pasitelkiami subrangovai, jy kvalifikacijg patvirtinantys dokumentai;



12.

13.

14.

15,

16.

17.
18.

19.

20.

21

22,

23.

11.6. jungtinés veiklos sutartis.

Tiekéjo pasiilymas turi_biti pateikiamas tik elektroninémis priemonémis per CVP IS,
pasiekiama adresu https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasililymas, pateiktas popierine forma arba
ne Bendrovés nurodytomis elektroninémis priemonémis, bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo
salygy reikalavimu.

Tiekéjo pasifilymas turi biiti pateiktas ne véliau kaip iki 2015 m. kovo 27 d. 16 val. 00 min. Lietuvos
Respublikos laiku. Tiekéjo pradymu Bendrové nedelsdama pateikia radytinj patvirtinima, kad Tiekéjo
pasililymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valanda ir minutg.

Tiekéjas pasiilyme gali nurodyti, kokia pasiilyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Konfidencialia informacija negali biiti laikoma informacija, kuri teisés akty nustatyta tvarka turi bati
skelbiama arba kitokiu blidu vie3ai prieinama visuomenei. Perkanéioji organizacija gali kreiptis j
Tiekeja pradydama pagristi informacijos konfidencialuma per nustatyta protinga terming.

Tiekéjo pasitilymas, tiekéjo kvalifikaciniai dokumentai bei kita korespondencija pateikiama lietuviy ar
angly kalbomis.

Pasiiilymas turi galioti ne trumpiau nei 30 dieny nuo konkurso pasitlymy pateikimo termino. Jeigu
pasililyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasilymas galioja tiek, kiek numatyta
pirkimo dokumentuose.

Tiekéjo pasililymas vertinamas pagal maZiausios kainos vertinimo kriterijy.

Susipazinimas su CVP IS priemonémis gautu Tiekéjo pasitilymu bus vykdomas Komisijos posédyje.
Komisijos posédis, kuriame bus susipaZinta su gautu Tiekéjo pasililymu, vyks iSkart po termino
pasiilymui pateikti pasibaigimo. Komisijos posédis, kuriame bus susipazinta su gautu Tiekeéjo
pasitlymu, vyks Bendrovés buveinéje, adresu Buriy g. 19, Klaipéda, Lietuva.

Susipazinimo su CVP IS priemonémis gautu pasiilymu procediroje turi teis¢ dalyvauti pasialyma
pateikes Tiekéjas arba jo jgalioti atstovai, taip pat vieSuosius pirkimus kontroliuojanciy institucijy
atstovai.

Bendroveé po susipazinimo su CVP IS priemonémis gautu pasitlymu posédzio nusprendZzia dél deryby
vietos bei laiko, ir apie tai raStu informuoja Tiekéja. Derybos gali buti vykdomos nuotoliniu badu
telekomunikacijos priemonémis.

Komisija, i$nagringjusi pasililyma, turi teise toliau derétis su Tiekéju dél pasiilymo kainos, kity
pasiilymo charakteristiky, sutarties jvykdymo uztikrinimo salygy.

Derybos yra protokoluojamos. Deryby protokolg pasiraSo Bendrove ir tiekéjas ar jo jgalioti atstovai.
Protokolas gali biiti neraomas, kai daromas posédZio garso arba vaizdo jradas, kuris laikomas
komisijos posédzio protokolu.

Tiekéjo pasililyma pripaZinus laiméjusiu, pranedime laiméjusiam dalyviui Bendrové nurodo laika, iki
kada reikia atvykti sudaryti Pirkimo sutartj (4 priedas).

PRIDEDAMA:

1.Techniné specifikacija;

2. Pasitlymo forma;

3. Minimalas kvalifikaciniai reikalavimai;
5. Pirkimo sutarties projektas.



I(I.AIPEDBOE!; NAETA

A K C I N E N D R O V E

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas Jsigijimo objektas yra nenumatyty papildomy paslaugy (toliau —
. Papildomos paslaugos“) jsigijimas pagal Suskystinty gamtiniy dujy
terminalo krantinés ir dujotiekio statybos darby techninés prieZidros
paslaugy sutartj, pasiradyta jvykdzius 2013 m. kovo 29 d. paskelbta
vie3ajj pirkima ,,SGD terminalo statybos darby techninés prieZiuros,
saugos ir sveikatos koordinavimo ir statiniy su technologine jranga
projekty patikros paslaugy pirkimas“ I dalis SGD terminalo krantinés
ir dujotiekio statybos darby techninés priezitiros paslaugos, pirkimo
Nr. 134783 (toliau — Darbai), i§ jungtinés veiklos partneriy UAB
..TAEM urbanistai* ir UAB ,,TAEM Projekty valdymas®.

Papildomos statybos techninés prieZilros paslaugos apima
jungiamojo (magistralinio) auksto slégio dujy vamzdyno atkarpos,
kurioje vykdomi horizontalaus kryptinio grezimo (angl. HDD)
darbai, statybos techning prieZitra.

Paslaugy apimtis Statinio statybos techniné prieZitra (toliau — Techniné prieZitra) yra
Uzsakovo organizuota statinio statybos prieZitira nuo statinio statybos
pradzios iki statinio statybos uzbaigimo akto suradymo, kurios tikslas
— kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekts, statybos
rangos sutarties, jstatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy reglamenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus.

Statybos techninés prieZidros paslaugos apima bendrosios ir
specialiosios prieziiros vykdyma bei visus su tinkamu vykdymu
susijusius veiksmus.

Statinio statybos techninés prizilirétojas teisés akty nustatyta tvarka
turi vykdyti statinio statybos technine prieZitrg jskaitant, bet
neapsiribojant atstovavimu (be papildomo jgaliojimo) UZsakovg
pagal STR 1.09.05:2002 nustatyta kompetencija, sprendZiant
Techninés priezitros klausimus su valstybés ir savivaldos
institucijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis.

Statinio statybos techninis prizilirétojas paskirsto jam numatytas
techninés priezidros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupeje
dirbanéiy specialiyjy statinio statybos techniniy prieZitiry vadovy jo
paties patvirtintu dokumentu.

Paslaugy suteikimo terminas | Iki 2015 m. gruodzio 31 d.

Paslaugy suteikimo vieta Suskystinty gamtiniy dujy terminalas, Kiaulés nugaros sala, Klaipéda
Buriyg 19 Tel: +370 46 391772 E-mail: Ace.no: LT90 7044 0600 0076 4196 VAT payment code:

a./d. 81 +370 46 391700 info@oil It AB SEB bankas LTI06488917

LT-91003 Klaipeda-C ~ Fax: +3700 46 311399 www.oil it Bank code: 70440 Company code: 110648893

Jregistruota valstybinés jmones registro centre. Registravimo Nr. B] 94-479



Priedas Nr. 2

PASIULYMAS
DEL SUSKYSTINTU GAMTINIY DUJU TERMINALO DUJOTIEKIO STATYBUY TECHNINES
PRIEZIUROS PAPILDOMU PASLAUGU

(Data)

(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasialyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose.

Atsizvelgdami | pirkimo dokumentuose iSdéstytas salygas, teikiame savo sitlomy paslaugy kainas, kurios
nurodytos lenteléje:

Paslaugy pavadinimas Paslaugy kaina uz PVM (EUR) Paslaugy kaina uz ménesj, su
ménesj, be PVM PVM (EUR)
(EUR)

Suskystinty ~ gamtiniy  dujy
terminalo  dujotiekio statyby
techninés prieZiliros papildomos

paslaugos
Bendra pas;ulymo kaina su PVM — EUR.
| $ig suma jeina visos i§laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro EUR.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Nr. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius

Konfidencialios informacijos (dokumenty) sarasas:

Nr. Dokumentas Visas dokumentas ar jo dalis

Pasitilymas galioja iki 20 d.

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) (Para3as) (Vardas ir pavardé)




1.

Priedas Nr. 3

MINIMALUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TIEKEJAMS

Kiekvienas tiekéjas turi atitikti $iuos kvalifikacijos reikalavimus:

Dokumentai ir informacija,
kuriuos turi pateikti tiekéjai,

Nr. Kvalifikacijos reikalavimai tiekéjams siekiantys jrodyti, kad jy
kvalifikacija atitinka
reikalavimus

kil Tiekéjas (fizinis asmuo) arba tiekéjo (juridinio asmens) vadovas | ISraso i teismo sprendimo kopija
ar fikinés bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teis¢ | arba  Informatikos ir  rySiy
juridinio asmens vardu sudaryti sandorj, ir bubhalteris | departamento prie Vidaus reikaly
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) | ministerijos ar valstybés jmonés
teis¢ parengti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos dokumentus, neturi | Registry centro Lietuvos
teistumo (arba teistumas yra iSnykes ar panaikintas) ir del | Respublikos Vyriausybés
tiekéjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo | nustatyta tvarka iSduota
priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ | dokumento kopija, patvirtinanti
dalyvavimg nusikalstamame susivienijime, jo organizavimg ar | jungtinius kompetentingy
vadovavima jam, uz kySininkavima, tarpininko ky$ininkavima, | institucijy tvarkomus duomenis,
papirkima, suk¢iavima, kredito, paskolos ar tikslinés paramos | arba atitinkamos uzsienio
panaudojima ne pagal paskirtj ar nustatytg tvarka, kreditinj | valstybés institucijos dokumento
suké&iavima, mokes¢iy nesumokéjima, neteisingy duomeny apie | kopija, iSduota ne anksciau kaip
pajamas, pelng ar turta pateikima, deklaracijos, ataskaitos ar | 60 dieny iki skelbimo apie
kito dokumento nepateikima, nusikalstamu biidu gauto turto | pirkima. Jei dokumentas iSduotas
jgijima ar realizavima, nusikalstamu bidu jgyty pinigy ar turto | anks¢iau, taciau jo galiojimo
legalizavima. Deél tiekéjo i§ kitos valstybés néra priimtas ir | terminas yra ilgesnis nei pirminio
jsiteiséjes apkaltinamasis teismo nuosprendis uz 2004 m. kovo | pasiilymo pateikimo terminas,
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB | toks dokumentas taip pat yra
dél vieSojo darby, prekiy ir paslaugy pirkimo sutar¢iy sudarymo | priimtinas.
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje iSvardytuose Europos
Sajungos teisés aktuose apibréZtus nusikaltimus.

12, Per pastaruosius 3 (tris) metus iki termino pasitilymo pateikti | Atlikty sutarliy sarasas, kuriame
pasibaigimo arba per laika nuo tiekéjo jregistravimo dienos | nurodomi: uzsakovas, jo
(jeigu tiekéjas vykdo veikla trumpiau nei 3 (tris) metus) tiekéjas | kontaktinis asmuo ir jo kontaktai,
yra tinkamai jvykdes bent 1 sutartj dél energetikos objekto' | statinio apraSymas ir
ypatingo statinio, kurio skai¢iuojamoji kaina ne mazesné kaip | skai¢iuojamoji kaina, sutarties
15 000 000 Eur be PVM, statybos techninés prieziiiros. jvykdymo data ir  statybos
Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, jeigu reikalavimag uzbiaigimosaless.
atitinkangio statinio statyba jau yra uZbaigta ir jam yra i¥duotas | Irodymui apie paslaugy suteikima
statybos uzbaigimo aktas. tiekéjai pateikia: jei gavéjas buvo

perkanioji organizacija, — jos
patvirtinta paZyma, jei gavejas —
ne perkancioji organizacija, — jo
pazyma, o jos nesant — kandidato
ar dalyvio deklaracija.

1.3 Specialisty gyvenimo apraSymai

Tiekéjas turi bendrosios statinio statybos techninés prieziliros
vadova, kuris:

(a) turi teise eiti ypatingo statinio bendrosios statinio statybos

techninés prieZiiiros vadovo pareigas;

(CV), teis¢ eiti atitinkamas
pareigas patvirtinantys
dokumentai (kvalifikacijos

' Energetikos objektas yra suprantamas taip, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos energetikos jstatyme, Zin., 2002, Nr. 56-2224 su
vélesniais pakeitimais.




(b) per pastaruosius 5 (penkis) metus éjo energetikos objekto | atestatai, paZyméjimai ir pan.),
ypatingo statinio, kurio skaiCiuojamoji kaina ne maZzesné | tiekéjo  oficialus  dokumentas
kaip 3 000 000 Eur be PVM, statybos techninés priezilros | (pvz.,  jsakymas,  potvarkis),
vadovo pareigas. patvirtinantis, kad specialistas

buvo paskirtas eiti atitinkamas

pareigas reikalavima atitinanCiame
statinyje, Sio statinio uzsakovas, jo

Specialisto patirtis laikoma tinkama, jeigu reikalavima
atitinkantis statinio statyba jau yra uzbaigta ir jam yra iSduotas
statybos uzbaigimo aktas.

1.4.

T ' . . - . kontaktinis asmuo ir jo kontaktai,
Tiekéjas turi specialiosios statinio statybos techninés prieZiiros | gtatinio apraymas ir

vadovg (elektrotechnikos sritis), kuris: skaiiuojamoji kaina, taip pat

(a) turi teise eiti ypatingo statinio specialiosios statinio | paslaugy sutarties jvykdymo data
statybos techninés prieZidiros (elektrotechnikos darbai iki | ir statybos uzbaigimo aktas.
10 kV) vadovo pareigas;

(b) per pastaruosius 5 (penkis) metus ¢jo energetikos objekto
ypatingo statinio, kurio skai€iuojamoji kaina ne maZesné
kaip 3 000 000 Eur be PVM, statybos techninés prieZitiros
vadovo pareigas.

Specialisto patirtis laikoma tinkama, jeigu reikalavima
atitinkantis statinio statyba jau yra uzbaigta ir jam yra iSduotas
Statybos uzbaigimo aktas.

1:5:

Tiekéjas turi specialiosios statinio statybos techninés prieZitiros
vadova (dujy tinklai), kuris:

(a) turi teise¢ eiti ypatingo statinio specialiosios statinio
statybos techninés priezitiros (magistraliniai dujy tinklai)
vadovo pareigas;

(b) per pastaruosius 5 (penkis) metus &jo energetikos objekto
ypatingo statinio, kurio skai¢iuojamoji kaina ne mazesné
kaip 3 000 000 Eur be PVM, statybos techninés priezitiros
vadovo pareigas.

Specialisto patirtis laikoma tinkama, jeigu reikalavima
atitinkantis statinio statyba jau yra uzbaigta ir jam yra iSduotas
Statybos uzbaigimo aktas.

2.

2z

22

2.3

2.4.

25,

246,

Reikalavimai dokumentams, kuriuos tiekéjas teikia patvirtindamas atitikima kvalifikacijos
reikalavimams, nurodytiems auk3€¢iau:

tiekéjy rengiami dokumentai turi blti pasiradyti tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens ir pazymeéti
tiekéjo antspaudu, jeigu tiekéjas turi antspauda;

dokumenty kopijos yra tvirtinamos tiekéjo vadovo ar jo jgalioto asmens paraSu, nurodant Zodzius
.Kopija tikra®“ ir pareigy pavadinimg, vardg (vardo raide¢), pavarde ir datg. Jeigu tiekéjas turi
antspaudag, kopija patvirtinama ir tiekéjo antspaudu;

jei bendrg pasiGlymg pateikia Gkio subjekty grupé, auks¢iau pateiktos lentelés 1.1. punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir nurodytus dokumentus turi pateikti kiekvienas dkio subjekty
grupés narys, reikalavimus nurodytus 1.2. — 1.5. punktuose turi atitikti Gkio grupés nariai kartu;

jeigu tiekéjas negali pateikti auk$Giau esancios lentelés 1.1. punkte nurodyty dokumenty, nes
atitinkamoje $alyje tokie dokumentai neidduodami arba toje $alyje iduodami dokumentai neapima
visy keliamy klausimy, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekéjo deklaracija.

vietoj auks¢iau pateiktos lentelés 1.1. punkte nurodyty dokumenty tiekéjas gali pateikti VieSyjuy
pirkimy tarnybos ar kompetentingos uZsienio institucijos, jei jos iSduota paZyma patvirtina atitiktj
pirmiau nustatytiems reikalavimams, i$duotos paZymos tinkamai patvirtinta kopija;

Viedujy pirkimo jstatymo 32 str. 3 d. nustatytomis salygomis tiekéjas, tam, kad jrodyty atitikt]
kvalifikacijos reikalavimams, gali remtis kity Gikio subjekty pajégumais, neatsizvelgdamas j tai, kokio




2.7,

2.8.

teisinio pobiidZio buty jo rysiai su jais. Siuo atveju tiekéjas privalo jrodyti Bendrovei, kad vykdant
sutartj tie iStekliai jam bus prieinami. Tokiomis padiomis salygomis Gkio subjekty grupé gali remtis
tikio subjekty grupés dalyviy arba kity Gkio subjekty pajégumais.

Jeigu Bendrové turi abejoniy apie tiekéjy atitiktj kvalifikaciniams kriterijams, Bendrove turi teis¢
kreiptis j kompetentingas institucijas ar kitus tiekéjo nurodytus asmenis (klientus) tam, kad bty gauta
visa apie tiekéjg reikalinga informacija. Tuo atveju, jeigu tokie asmenys nepatvirtina tiekejo pateiktos
informacijos teisingumo, Bendroveé turi teis¢ atmesti Tiekéjo pasililyma. Be kita ko Bendrove turi teisg
prasyti Tiekéjy pateikti asmeny, kuriems tiekéjai teike atitinkamas paslaugas raSytinius patvirtinimus.

Bendroveé gali papradyti pateikti dokumenty, kuriy kopijos buvo pateiktos, originalus.



SUSKYSTINTU GAMTINIU DUJU TERMINALO DUJOTIEKIO STATYBOS DARBU
TECHNINES PRIEZIUROS PAPILDOMU PASLAUGU SUTARTIS NR.

2015 m. kovo 25 d.
Klaipéda

Akciné bendrové ,,Klaipédos nafta®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 110648893, kurios registruota buveine yra Buriy g. 19, Klaipéda,
atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuskos, veikianio pagal Bendrovés jstatus (toliau -
Pirkéjas),

ir

UZdaroji akciné bendrové ,,TAEM Urbanistai®, juridinio asmens kodas 126163297, kurios registruota
buveiné yra Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, atstovaujama | ], veikiancios pagal bendroves
jstatus, veikianti jungtinés veiklos partneriy UZdarosios akcinés bendrovés ,,TAEM Projekty valdymas®,
juridinio asmens kodas 300006426, registruota adresu Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, ir Uzdarosios
akcinés bendrovés ,, TAEM Urbanistai*, juridinio asmens kodas 126163297, kurios registruota buveiné yra
Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, vardu pagal 2013 m. balandZio 25 d. Jungtinés veiklos sutartj (toliau -
Tiekéjas),

toliau kartu Sioje Suskystinty gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby techninés prieziiros
papildomy paslaugy sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi, sudaré Sig Suskystinty
gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby techninés priezitiros papildomy paslaugy sutartj (toliau —
Sutartis), ir susitaré dél toliau isvardyty salygy.

I. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Sioje Sutartyje toliau i$vardintos sgvokos ir sutrumpinimai turi tokias reik$mes:

Paslaugos SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby techninés prieZidros
paslaugos, apibréztos Sutartyje, Pirkimo dokumentuose ir kartu su jais
pateikiamoje techninéje specifikacijoje (pridedami kaip Sutarties priedas),
taip pat ir bet kokios kitos Tiekéjo teikiamos paslaugos, susijusios su minéty
darby techninés priezitiros vykdymu teisés aktuose ir $ioje sutartyje nustatyta
tvarka ir saglygomis.

Pirkimo dokumentai SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby techninés prieZiiiros
papildomy paslaugy pirkimo dokumentai, jskaitant jy priedus, pakeitimus bei
patikslinimus ir (ar) paaiskinimus, taip pat skelbima apie §j pirkima ir kitus
susijusius dokumentus.

SGD terminalas visuma energetikos statiniy ir jrenginiu, jskaitant plaukiojanciaja suskystinty
gamtiniy dujy saugykla, per kuriuos suskystintosios gamtinés dujos
importuojamos | Lietuvos Respublika, priimamos ir per kuriuos gali buti
teikiamos papildomos paslaugos, biitinos suskystinty gamtiniy dujy dujinimo
ir vélesnio tiekimo j gamtiniy dujy perdavimo sistema procesui.

SGD terminalo dujotiekio SGD terminalo dalis - 3 km ilgio dujotiekio trasos atkarpa (KTP2), statoma

horizontaliojo kryptinio grezimo budu, ir jungianti SGD terminalo krantine,

esanig | Siaure nuo Kiaulés nugaros salos su KurSiy mariy krantu.

Dujotiekiu gamtinés dujos i§ SGD terminalo tiekiamos | gamtiniy dujy

perdavimo sistema.

atkarpa
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SGD terminalo krantiné  SGD terminalo dalis - krantiné su jranga, skirta plaukiojan¢iajai suskystinty
gamtiniy dujy saugyklai prisidvartuoti ir gamtinéms dujoms priimti, jas
isdujinti ir perduoti.

SGD terminalo dujotiekio rangovai, veikiantys SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos

projektavimo ir statybos  darby sutar¢iy, apimanéiy visus SGD terminalo dujotiekio projektavimui ir

darby rangovai statybai reikalingus atlikti projektavimo ir statybos darbus, taip pat visas kitas
susijusias paslaugas ir jvairius veiksmus, pagrindu.

SGD terminalo dujotiekio SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutartys, sudarytos

projektavimo ir statybos  tarp Pirkéjo ir atitinkamy darby rangovy, apimancios visus SGD terminalo

darby sutartys dujotiekio projektavimui ir statybai reikalingus atlikti projektavimo ir
statybos darbus, taip pat visas kitas susijusias paslaugas ir jvairius veiksmus.

Tiekéjo pasiiilymas Galutinis Tiekéjo pasiiilymas, pateiktas Pirkéjui pagal Pirkimo dokumenty
reikalavimus, kurio pagrindu Tiekéjas pripazintas laiméjusiu SGD terminalo
dujotiekio atkarpos statybos darby techninés priezitiros vieSajj pirkimo
konkursa.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Pirkéjas 3ia Sutartimi paveda, o Tiekéjas jsipareigoja atlikti SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos
darby technine prieZiiira, kurios tikslas - kontroliuoti, kad SGD terminalo dujotiekio atkarpa bty statoma
pagal parengtus ir patvirtintus projektus bei SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
sutaréiy, jstatymy, kity Lietuvos Respublikoje galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Paslaugos apima
kvalifikuotag SGD terminalo dujotiekio atkarpos projektavimo ir statybos darby rangovy atlikto darbo
vertinimg ir nuolatinj tikrinima, siekiant uztikrinti, kad darbai buty atlikti kokybiskai, laiku ir sutartomis
kainomis pagal atitinkamy projektavimo ir statybos darby sutarCiy salygas.

2.2. Tiekéjas statybos darby techning prieziiira atlieka pagal Statybos techninio reglamento
STR1.09.05:2002, patvirtinto LR aplinkos ministro 2002 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. 179 su vélesniais
pakeitimais, nuostatas, kity teisés akty reikalavimus ir Pirkéjo techning uzduotj (techniné uzduotis
pateikiama kartu su Pirkimo dokumentais Sutarties priedo apimtyje).

2.3. Salys aiskiai susitaria, kad $ Sutartis apima tiek bendrosios, tiek specialiosios techninés prieZiliros
vykdymg ir visus veiksmus, susijusius su tinkamu tokios prieziiiros vykdymu.

III. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Sutartyje numatyty Paslaugy kaina yra:
Paslaugy ménesio kaina (be
pridétines vertés mokescio
(PVM))
PVM (21 %)
Viso Paslaugy ménesio kaina

(Paslaugy ménesio kainos ir
PVM suma)
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3.2. Salys aiskiai susitaria, kad Sutarties 3.1 p. nurodyta kaina apima atlygj Tiekéjui uZz visus Tiekéjo
atliekamus darbus ir uz visas jo teikiamas Paslaugas, kuriy reikia tinkamai atlikti SGD terminalo dujotiekio
atkarpos statybos darby techning prieziirg ir uzbaigti $io objekto statyba teisés aktuose nustatyta tvarka,
jskaitant, bet tuo neapsiribojant apmokéjima Paslaugas teikiantiems specialistams ir kitiems asmenims,
reikalingy darbo priemoniy jsigijima, kelioniy i8laidas, visy dokumenty, susijusiy su Paslaugy teikimu,
parengimg, SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby aikstelés apziiry sausumoje ir vandenyje
kastus, visus mokétinus mokescius bei kitas rinkliavas ir pan.

3.3. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymg reglamentuojantiems teisés aktams, SutarCiai bus
taikomas naujas pridétinés vertés mokescio tarifas.

3.4. Sutarties kaina perskait¢iuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo, kuriuo
kei¢iasi mokesc¢io tarifas, jsigaliojimo dienos.

3.5. Bendra Sutarties kaina be PVM dél mokes&io poky¢io nebus kei¢iama, Pirkéjas mokés Tiekéjui uz
tinkamai pagal Sutart] suteiktas Paslaugas kaina, kuri yra lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaifiuota pagal naujai patvirtinta mokescio tarifa, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip.

3.6. Bendros Sutarties kainos ir PVM sumos pakeitimas, pasikeitus PVM, jforminamas papildomu
susitarimu. Bendra Sutarties kainos ir PVM suma tokiu atveju perskai¢iuojama toms Paslaugoms, Kurios
pagal Sutartj yra atliekamos ir uz jas sumokama po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.

3.7. PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos jstatymus ir
tarptautinius susitarimus.

3.8. Salys aiskiai susitaria, kad Sutarties kaina be PVM nebus kei¢iama (perskai¢iuojama) dél bendro kainy
lygio kitimo ar paslaugy grupiy kainy poky¢io.

3.9. Uz Paslaugy teikima mokama kas ménesj. Pirkéjas su Tiek&ju uz suteiktas Paslaugas atsiskaito per 30
(trisdesimt) dieny po PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Salys ai¥kiai susitaria, kad Tiekéjas Pirkéjui
PVM saskaitg faktiirg uz ataskaitinj ménesj turi teis¢ pateikti tik po to, kai Sutartyje nustatyta tvarka yra
suderinama ménesio ir visos per jj privalomos pateikti savaités ataskaitos apie Paslaugy teikimo pazangg.
3.10. Salys aiskiai susitaria, kad Sutartyje nurodyta Paslaugy kaina yra fiksuota ir, i§skyrus aiskiai Sutartyje
numatytus atvejus, negali buti kei¢iama.

3.11. Salys susitaria, kad jei SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutaréiy vykdymo
metu pasikeisty rangovai ar atlikti dalj darby, nekei¢iant techniniy projekty sprendiniy, biity parinkti Kiti
rangovai, Tiekéjui mokétina suma néra keiciama.

3.12. Tiekéjui néra atlyginama uz tas Paslaugas, kurias jis atliko savavaliSkai nukrypdamas nuo $ios
Sutarties nuostaty.

3.13. Pagal 5ig Sutart] priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas Pirkéjas sumoka Tiekejui mokéjimo pavedimu
] Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kuria buvo jskaityti j
Tiekéjo Sioje Sutartyje nurodyta banko saskaita.

IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Sutarties galiojimo terminas — iki SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby uZbaigimo teisés
aktuose nustatyta tvarka ir $iy objekty statybos uzbaigimo akty pasiraymo, ta¢iau ne ilgiau nei iki 2015 m.
gruodzio 31 d.
4.2. Paslaugos laikomos tinkamai ir visikai suteiktomis, kai teisés aktuose nustatyta tvarka yra visiSkai
uzbaigiama SGD terminalo dujotiekio atkarpos statyba ir pasirasomi $io objekto statybos uzbaigimo aktai bei
iStaisomi visi trikumai, nurodyti SGD terminalo dujotiekio statybos darby rangos sutartyse nustatyta tvarka
parengtuose defektiniuose Ziniaras¢iuose (jei tokie biity sudaryti po minéty objekty statybos uzbaigimo),
iSskyrus tuos atvejus, kai minéti veiksmai Sutarties galiojimo metu negali biiti atlikti ar uZzbaigti ne del
Tiekéjo kaltes.
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V. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamas Sutartj ir teikdamas Paslaugas Tiekéjas jsipareigoja:

5.1.1.

3.1.2.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

kontroliuoti statybos metu naudojamy statybiniy medZiagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy naudoti,
jeigu jie neatitinka statiniy projekty (jskaitant, bet tuo neapsiribojant, jy techniniy specifikacijy),
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybiniy medziagy kokybe patvirtinantys dokumentai,

tikrinti atlikty statybos darby kokybeg bei mastg, kontroliuoti statybos darby normatyving kokybe, ju
atlikimo pagal darby technologija nuosekluma, informuoti Pirkéja apie atliktus statybos darbus, kurie
neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimu;

kartu su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovais dalyvauti atitinkamy
statiniy statybos uzbaigimo komisijoje ir tuo atveju jei komisija pateikia pastabas dél statiniy
uzbaigimo organizuoti nustatyty trikumy iStaisyma;

atlikti bendrosios statinio statybos (bendryjy statybos darby) techninés priezitiros vadovo funkcijas,
taip pat atlikti specialiaja statinio statybos (specialiyjy statybos darby) techning prieZiura;

tikrinti geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonyjy linijy Zyméjima ir jtvirtinima statybvietéje,
tikrinti pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines
nuotraukas;

kontrolinoti, kad biity tinkamai jforminta juridiné, techniné bei nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy apsaugos, statybvietéje esandiy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, Zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai Zenklai
(kai tai butina);

tikrinti per visg statiniy statybos laika, kad statiniai biity statomi pagal statiniy projekta, laikantis
istatymu, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty, specialiyjy architektriniy ir kitokiy reikalavimy bei prisijungimo salyguy,
keliamy statiniams, statyba leidzian¢iy dokumenty reikalavimy, taip pat uztikrinti, kad laiku ir
tinkamai biity atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

suzinojes, kad statiniy projekty sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba dél kity
priezas¢iy negali biiti realizuojami, kreiptis j Pirkéja, o jam pavedus - | SGD terminalo dujotiekio
projektavimo ir statybos darby rangovus dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

kontroliuoti statybg leidZian¢iy dokumenty, statiniy projekty, specialiyjy architektiiriniy ir kitokiy
reikalavimy bei prisijungimo salygy, keliamy statiniams, galiojimo terminus, informuoti Pirkéjg apie
ju pratesimo (pakeitimo) biitinumg ir, jam pavedus, tuo ripintis;

kontroliuoti, kad statiniy projektai biity kei¢iami vadovaujantis teisés akty nustatytais reikalavimais
bei Pirkéjo nustatyta tvarka, o jei keiiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertize,
informuoti Pirkéja, kad biitina atlikti statiniy projekty papildomas ekspertizes;

sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;

tikrinti ir priimti (patvirtinant jy atitikima naudoti) i$ statiniy statybos vadovy pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statiniy konstrukeijas, dalyvaujant specialiyjy statiniy statybos techniniy prieziiiry
vadovams ir statiniy projekty vykdymo prieziiros vadovams (kai statinio projekto vykdymo
prieZitira privaloma), ir pasirasyti atitinkamus aktus;

dalyvauti isbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasirasyti jy
iSbandymo aktus;

dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekan¢iy statybos valstybing priezilirg bei
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos
patikrinimuose;
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5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.15.

5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

5.1.25.

5:1.26.

8.1.27.

5.1.28.

dalyvauti jvertinant statiniy technine biikle statiniy ekspertizés metu, nustatant statiniy, priskirty
nekilnojamosioms kultiiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir
atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;
pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekan¢iam statybos valstybing priezitirg (o dél statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms - ir Kultiiros vertybiy apsaugos
departamento teritoriniam padaliniui), apie avaring priZiiirimos statybos biiklg arba jvykusia avarijg
(nesvarbu, ar apie tai pranese statinio statybos vadovas);
tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma iSmatuojant, jskaitant povandeninés dalies darby mastg ir
kokybe, kuriems atlikti Tiekéjui gali tekti pasitelkti narus ar kitas specialigsias priemones, uztikrinti,
kad statybos specialiyjy darby aktus pasirayty specialiyjy statinio statybos techniniy prieZiiiry
vadovai;
informuoti rastu statytoja (Pirkéja), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai
neatitinka faktiniy arba jei jy nepasira$é specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai,
ir atlikti tolesnius veiksmus pagal statytojo (Pirkéjo) nurodymus;
pasiradyti (vizuoti) pateiktus dokumentus atliktiems darbams sumoketi tik tada, kai juose nurodyti
statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statiniy normatyvinés
kokybés reikalavimus bei kai juos pasira$o specialiyjy techniniy priezitiry vadovai;
kartu su statiniy statybos vadovais atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingy jrenginiy
isbandymo ir registravimo klausimus;
kontroliuoti, kad laiku biity uZsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleisti uZzpilti
inZineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus
reikalavimus bty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;
prizitréti nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir
kontroliuoti Pirkéjo léSomis atliekama unikaliy, iSliekamaja vert¢ turinéiy elementy (saugotiny
elementy) iSsaugojimg vietoje bei laikinai iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojimg
sandéliuose (saugyklose);
kontroliuoti, kad j statybos darby Zurnalg jraSyti techninés prieziuros, statinio projekto vykdymo
prieziiiros, vieSojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybing prieziiira, reikalavimai,
statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinés priezioros institucijy reikalavimai biity jvykdyti
iki nustatyty terminy;
paskirstyti pries tai i§vardytas prieZitiros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;
vykdydamas Sutartj, veikti taip, kad labiausiai atitikty Pirkéjo interesus. I8kilus gin¢ams tarp Pirkéjo
ir SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovu, atstovauti Pirkéja ekspertizése,
papildomuose darbuose ar tyrimuose, jeigu tokie biity atliekami;
vykdydamas Sutartj, be kita ko vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Kitais jstatymais
vykdyti kitas teisés aktuose nustatytas techninio prizitirétojo funkcijas;
priimdamas atliktus darbus SGD terminalo dujotiekio atkarpos statybos dokumentuose savo paraSu
patvirtinti, kad reikalavimai jvykdyti, atlikti darbai atitinka buting normatyving kokybe ir
dokumentuose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktiskus darby kiekius (Tiekéjas patvirtina,
kad supranta, jog Tiekéjo raSytinis patvirtinimas apie statybos darby kiekiy ir faktisky darby kiekiy
atitikimg atlikty darby priémimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkéjui priimti Tiekéjo patvirtintus
SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangowvy atliktus darbus).
be kita ko vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, patvirtino LR aplinkos
ministro 2004 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. DI1-708 su velesniais pakeitimais,
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5.1.29,

5.1.30.

5.1.31.

5.1.32.

3.1.33.

5.1.34.

nuostatomis patikrinti ir patvirtinti visus SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
sutar¢iy rangovy parengtus projektus ir brézinius dél SGD terminalo dujotiekio atkarpos ir jy
atitikima SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby sutar¢iy reikalavimams, taip pat
galiojantiems teisés aktams ir normatyviniams reikalavimams;

patikrinti visy sertifikaty ir kity dokumenty, kuriuos SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir
statybos darby rangovai privalo pateikti pagal atitinkamy sutaréiy ir taikytiny teisés akty
reikalavimus, tinkamuma ir autentiskuma;

kartu su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovais organizuoti statybos
uzbaigimo procediras pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* reikalavimus;

patikrinti statiniy techninius ir darbo projektus, ju korektiiras ar siilomus pakeitimus (jei tokiy buty)
ir gaves Pirkéjo leidima rastiskai jiems pritarti;

gaves rangovo pranesima apie darby kiekiy, numatyty SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir
statybos darby sutartyse pakeitimus ar atsiradus minétose sutartyse nenumatyty darby, skubiai
reikalauti projekto vykdymo prieZiiiros atstovy rasytinio paaiSkinimo, del kokiy priezas¢iy atsirado
papildomy darby kiekiai arba nebuvo numatyti darbai (techninés prieziiiros vadovas rastu pateikia
Pirkéjui papildomy darby kiekiy, nenumatyty darby pagrjstumo jvertinima bei patvirtina, kad
papildomi darbai néra atlikti ir kad be $iy papildomy darby ir medZiagy nejmanoma uzbaigti SGD
terminalo dujotiekio atkarpos statybos darby);

nustatyti galimus projekto neatitikimus SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
sutaréiy reikalavimams, taip pat galiojantiems teisés aktams ir normatyviniams reikalavimams, kartu
su SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovais parengti ir jforminti
korektiiras, pakeitimus ir papildomus darbus (jei tokiy buty) ir koordinuoti 3iy pakeitimy
jgyvendinima;

dalyvauti ir atlikti techninés priezitiros funkcijas, kai per garantinj laikotarpj, paaiskéjus SGD
terminalo dujotiekio atkarpos defektams, atitinkamy statiniy rangovai Salins atsiradusius darby
defektus, tiek nurodytus SGD terminalo dujotiekio statybos darby rangos sutartyse nustatyta tvarka
parengtuose defektiniuose Ziniara$¢iuose (jei tokie buty sudaryti po minéty objekty statybos
uzbaigimo), tiek ir kitus, atsiradusius eksploatuojant minétus objektus.

5.2. Vykdydamas sutartj Tiekejas taip pat privalo:

5.2.1,

52.2.

3.2.3.

ne véliau kaip iki kitos savaités 2 (antros) dienos pateikti trumpas praéjusios savaités ataskaitas apie
Paslaugy jgyvendinimo paZangg ir SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby rangovy
pateikty tarpiniy pazangos ataskaity jvertinima;

ne véliau kaip iki kitos po ataskaitinio ménesio 5 (penktos) dienos pateikti detalias ataskaitinio
ménesio ataskaitas apie Paslaugy jgyvendinimo paZanga, Kuriose apraSomos per atitinkamg
laikotarpj suteiktos Paslaugos, jvertinamos SGD terminalo dujotiekio projektavimo ir statybos darby
rangovy pateiktos tarpinés pazangos ataskaitos, SGD terminalo dujotiekio atkarpos statyby padétis ir
igyvendinimo pazanga, lyginant su ankstesne ataskaita;

ne véliau nei per 10 (desimt) dieny po Paslaugy teikimo uzbaigimo pateikti galuting Paslaugy
teikimo ataskaitg.

5.3. Vykdydamas Sutartj Pirkéjas:

5.3.1,
53.2.

533.

Sios Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka atsiskaito su Tiekéju uz atliktas paslaugas;

Tiekéjo praSymu pateikia Tiekéjui turima informacija ir dokumentus, reikalingus Siai SutarCiai
vykdyti;

per 3 (tris) dienas patvirtina Tiekéjo pateikta savaités ataskaita apie Paslaugy teikimo pazangg arba
pateikia motyvuotg atsisakyma tai padaryti (Salys aiskiai susitaria, kad per minéta terming Pirkéjui
nepatvirtinus savaités ataskaitos ir nepateikus nepatvirtinimo motyvy savaités ataskaita laikoma
suderinta 4 (ketvirtg) dieng po jos pateikimo Pirkéjui);
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5.3.4. per 10 (desimt) dieny patvirtina Tiekéjo pateikta ménesio ataskaita apie Paslaugy teikimo pazanga
arba pateikia motyvuota atsisakymga tai padaryti (Salys aiskiai susitaria, kad per minétg terming
Pirkéjui nepatvirtinus ménesio ataskaitos ir nepateikus nepatvirtinimo motyvy ménesio ataskaita
laikoma suderinta 11 (vienuoliktg) dieng po jos pateikimo Pirkéjui);

5.3.5. per 15 (penkiolika) dieny patvirtina Tiekéjo pateikta galuting Paslaugy teikimo ataskaita arba
pateikia motyvuotg atsisakyma tai padaryti.

5.4. Tiekéjas pareiskia, jog jis pilnai ianalizavo kartu su Pirkimo dokumentais Pirkéjo pateikta techning

uzduotj bei kitg dokumentacija, numaté ir jvertino visus Sutartyje numatytus ir Paslaugy apimtj sudarancius

darbus, taip pat darby atlikimo ir Paslaugy teikimo vietg (jskaitant, bet tuo neapsiribojant, SGD terminalo
dujotiekio atkarpos statybos aikitele ir jos ypatumus). Salys aiskiai susitaria, kad jeigu tinkamai jvykdyti $ia

Sutartj yra butina atlikti tam tikras Paslaugas, kurias sudarydamas §ig Sutartj bity numatg¢s profesionalus ir

protingas Tiekéjas, taciau Tiekéjas jy nenumateé ir nejtraukeé j vieSojo pirkimo konkurse pateikta pasiiilyma,

tai Sias Paslaugas Tiekejas jsipareigoja atlikti savo saskaita.

5.5. Siekiant i$vengti abejoniy Salys susitaria, kad Tiekéjas prisiima rizika dél Sutartyje aiskiai nenurodyty

papildomy paslaugy, kurios yra bitinos tam, kad Paslaugos biity teikiamos tinkamai ir biity pasiekti visi

Sutartyje iSkelti tikslai. Tokios paslaugos yra Paslaugy dalis ir uz jas papildomai nemokama.

5.6. Tiekéjas privalo turéti visus reikiamus sertifikatus, leidimus ir licencijas, reikalingas teikti Paslaugas

Lietuvos Respublikoje. Minéti dokumentai turi biti pateikti nedelsiant po Pirkéjo ar bet kokios valstybinés

institucijos praSymo. Tiekéjas neprivalo laikytis jokiu kity taisykliy, standarty, instrukcijy, rekomendacijy,

techniniy ar kity reikalavimy, kurie taikomi savanori$kai ir néra privalomi pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus, nebent su Pirkéju biity sutarta Kitaip.

5.7. Salys susitaria, kad Tiekéjo ir Pirkéjo bendravimas vyksta angly arba lietuviy kalba Pirkéjo pasirinkimu.

Jei bendravimo kalba yra angly, atskiru Pirkéjo praSymu Tiekéjas turi pateikti korespondencijos (jskaitant ir

visy Paslaugy jgyvendinimo pazangos bei galutinés Paslaugy teikimo ataskaity) vertimus j lietuviy kalba.

V1. DRAUDIMAS

6.1. Per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraymo dienos Tiekéjas savo léSomis privalo apsidrausti
privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu teisés aktuose nustatyta tvarka.

6.2. Draudimo poliso patvirtintg kopija Tiekéjas privalo pateikti Pirkéjui per 10 (deSimt) dieny po Sutarties
pasirasymo. Civilinés atsakomybeés draudimas turi galioti iki 2015 m. gruodzio 31 d.

6.3. Laiku nepateikus draudimo poliso, Pirkéjas turi teis¢ sustabdyti mokéjima uz Paslaugas, iki bus
pateiktas draudimo polisas, arba nustatyta tvarka vienasaliskai nutraukti Sutart;.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1 Pirkéjas, apie tai prie§ 30 (trisdesimt) dieny rastu jspéjes Tiekéja, turi teise nutraukti Sutartj. Pirkéjas,
apie tai pries 15 (penkiolika) dieny rastu jspéjes Tiekéja, turi teise ne teismo tvarka vienasalisku rastisku
prane§imu nutraukti Sutartj, jeigu:

8.1.1. Tiekéjas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy arba padaro esminj Sutarties pazeidima ir
nepasalina $iy pazeidimy per Pirkéjo nustatyta laika;

8.1.2. Tiekéjas skiria vykdyti techning priezilira asmenj, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose ir

techninéje uzduotyje nurodyty kvalifikacijos reikalavimy;

8.1.3. Tiekéjas laiku nepateikia civilinés atsakomybeés draudimo poliso;

8.1.4. dél nenugalimos jégos darbai turi biiti atidéti neapibréztam laikotarpiui;

8.1.5. paaiskéja, kad Tiekeéjas, siekdamas Sutarties, buvo sudargs susitarimg, neleistinai ribojantj

konkurencija;

Puslapis 7 i§ 11



8.1.6. PaaiSkéja, kad Tiekéjui taikomas turto areStas ar laikinosios apsaugos priemonés, Tiekéjas sudaré
taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktiirizacijos bylai iSkelti, paduotas
pareiskimas dél bankroto ar restruktiirizacijos bylos Tiekéjui iskélimo, iSkelta bankroto ar
restruktirizacijos byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai, Tiekéjas tapo nemokus, jam
nepratesiamas civilinés atsakomybés draudimas, Sutarties jvykdymo uztikrinimas ar yra Kkitos
svarbios aplinkybés ir surinkty duomeny visetas sudaro prielaida, kad Tiekéjas nebus pajégus
jvykdyti Sutarties laiku ar darbai gali bati atlikti nekokybiskai, ar gali buiti apsunkintas nuostoliy
iSieskojimas dél Sutarties pazeidimo;

8.1.7. dél bet kokiy aplinkybiy Tiekéjas nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ar yra aisku, kad
artimiausiu metu Tiekéjas nepajégs jy jgyvendinti, ir, Pirkéjui pareikalavus, nepateikia patikimy
jrodymy dél jmanomo 3iy jsipareigojimy vykdymo ateityje.

8.1. Tiekéjas, praneSdamas apie tai Pirkéjui rastu prie§ 15 (penkiolika) dieny, turi teis¢ nutraukti Sutartj:

8.3.1. jeigu Pirkéjas be pagrindo nutrauké privalomuosius mokéjimus ir yra jsiskolings arba nevykdo kity

Sutartyje numatyty esminiy jsipareigojimy ir, nepaisydamas Tiekéjo rastu jteikty praSymy, nesiima

priemoniy $iai padéciai pakeisti;

8.3.2. kitais Sios Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

8.2. Salys susitaria, kad visais Sutarties pasibaigimo atvejais, Pirkéjas privalo apmokéti Tiekéjui uz iki tokio

Sutarties pasibaigimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateikta patvirtinta galuting Paslaugy teikimo

ataskaitg ir jos pagrindu parengta PVM sgskaitg faktiirg. Tuo atveju, jei Sutartis pasibaigia dél Tiekéjo kaltés,

Pirkéjas turi teise sumazinti Siame punkte nurodyta apmokéjima uz faktiskai suteiktas paslaugas Sutartyje

nustatyta tvarka apskaiciuotu baudos ir nuostoliy, kuriy nepadengia bauda, dydziu.

8.3. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu, susitarimg jforminant dvisaliu dokumentu.

VIII. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Tiekéjas, paveéluotai atlikes darbus, moka uz kiekviena pavéluotg dieng 0,1 (vienos deSimtosios) proc.
dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos jskaitant PVM ir atlygina Pirkéjui dél to patirtus nuostolius,
kuriy nepadengia delspinigiai. Bendra delspinigiy suma negali virSyti 10 (deSimt) proc. nuo visos Sutarties
vertes jskaitant PVM.

9.2. Pirkéjas, nepagristai uzdelsgs nustatytu laiku atsiskaityti uz atliktus darbus, moka Tiekejui 0,02 proc.
nuo uzdelstos sumoketi sumos dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena. Bendra delspinigiy suma
negali virSyti 10 (deSimt) proc. nuo visos Sutartyje nurodytos pradines Paslaugy kainos jskaitant PVM.

9.3. Tiekéjas, vienasaliskai, nesant Pirkéjo kaltés, atsisakgs vykdyti darbus po Sutarties pasiraSymo
(jskaitant, bet tuo neapsiribojant, vienasaliskai nutraukes Sutartj), sumoka Pirkéjui 10 (deSimties) proc. visos
Sutarties vertés jskaitant PVM dydzio bauda ir papildomai atlygina Pirkéjo patirtus nuostolius tiek, kiek jy
nepadengia minéta bauda.

9.4. Pirkéjui nutraukus Sutartj dél Tiekéjo kaltés, Tiekéjas moka Pirkéjui 10 (deSimties) proc. visos Sutarties
vertés jskaitant PVM dydzio bauda ir papildomai atlygina Pirkéjo patirtus nuostolius tiek, kiek juy nepadengia
minéta bauda.

9.5. Tiekéjas atsako uz visy Sia Sutartimi prisiimty prievoliy vykdyma, jskaitant teisinga ir tikslia SGD
terminalo dujotiekio statybos darby kokybés, masto ir kiekiy kontrole, visy priimty sprendimuy, taip pat
informacijos, teikiamos Pirkéjui, teisinguma, ir privalo atlyginti Pirkéjui visus dél netinkamy jsipareigojimy
vykdymo kilusius nuostolius.

9.6. Tiekéjas materialiai atsako uz atlikty statybos darby aktuose nurodomy statybos darby kiekiy atitikima
faktiskiems kiekiams, uz atlikty statybos darby atitikima statinio normatyvinés kokybés reikalavimams.
Vykdant techning prieZitira paaiskéjus Tiekéjo priimty darby, atlikty darby akty klaidoms, juose nurodomy
duomeny neatitikimams faktinei situacijai, Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui visus Pirkéjo del tokiy
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neatitikimy ir klaidy patirtus nuostolius (jskaitant defekty Salinimo islaidas, kitiems rangovams be pagrindo
iSmokeéty ar permokéty sumy kompensavima ir pan.).
9.7. Pirkéjas pagal Sig Sutartj susidariusias baudas, delspinigius bei kitus nuostolius turi teis¢ iSskaiCiuoti i8
Tiekéjui mokétiny sumy.

IX. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

10.1. Salys i§ dalies arba visiskai atleid?iamos nuo atsakomybés uz Sios Sutarties nejvykdyma, jei Sutartis
nejvykdoma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis LR Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

10.2. Salis, negalinti vykdyti Sutarties dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, privalo nedelsdama
praneiti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, bet ne véliau kaip per 5
kalendorines dienas nuo iy aplinkybiy paaiskéjimo dienos. Biitina pranesti ir tuomet, kai i$nyksta pagrindas
nevykdyti jsipareigojimy.

10.3. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau nei 3 ménesius, bet kuri Sutarties Salis praneSusi turi
teise nutraukti Sutart]. Salis apie Sutarties nutraukimg privalo perspéti rastu pries 30 kalendoriniy dieny.

X. SUSIRASINEJIMAS

11.1. Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeni$kai ra$tu
pateikti kitai Saliai ir gautas radytinis patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar elektroninio pasto adresais, kitais adresais,
fakso numeriais ar elektroninio pasto adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjas Tiekéjas
Imonés Akciné bendrové , Klaipédos nafta* Uzdaroji akeiné bendrove ,,TAEM
pavadinimas Urbanistai*
Adresas Buriy g. 19, LT-91003 Klaipéda Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius
Telefonas (8 46) 391772 (85)2788433
Faksas (846) 311399 (8 5) 2788789
EL pastas o.saveljeva@oil.lt urbanistai@taemgroup.lt

11.2. Pastu iSsiystas praneSimas laikomas gautas tre¢ig darbo diena, einanéia po tos dienos, kai Salis kitai
Saliai siun¢iamus dokumentus jteiké pasto paslaugas teikian¢iai jmonei. Faksu ir elektroniniu pastu iSsiystas
prane$imas laikomas gautu jo iSsiuntimo dieng.

11.3. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj, praneidama ne
véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei Salis nesilaiko iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, motyvuodama, kad negavo jokio pranesimo, issiysto pagal duotus duomenis.

XI. KITOS SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj
jvykdymo.
12.2. Sutaré¢iai taikoma materialiné ir procesiné Lietuvos Respublikos teisé.
12.3. Visi dokumentai, sudarantys $ig Sutartj, turi bati interpretuojami kartu ir suprantami kaip
paaiSkinantys vieni kitus. Neatitikimo ar gin¢o atveju, i8skyrus atvejus, kai susitariama kitaip, Sutarties
dokumenty pirmenybés seka aiskinimo tikslais yra tokia: (i) Sutartis; (ii) Sutarties priedai; (iii) Tiekéjo
pasitilymas; ir (iv) bet kokie kiti dokumentai, kurie yra Sutarties dalis.
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12.4. Ginéai, kile tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami derybomis. Nepavykus susitarti derybomis
kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar susijes su Sia Sutartimi, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendziamas arbitrazu Vilniaus komercinio arbitrazo teisme
pagal $io teismo reglamenta. ArbitraZo teismo arbitry bus trys, arbitrazo vieta Vilnius, procese bus vartojama
lietuviy kalba.
12.5. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po viena
egzemplioriy Pirkéjui ir Tiekéjui.
12.6. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo metu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus neblity pazeisti galiojan¢iame LR vieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties
salygu keitimu nelaikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés
nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos viesojo konkurso salygose. Visi ir bet kokie Sios
Sutarties pakeitimai ir papildymai jgauna juriding galig tik tuomet, kai yra pasiradyti abiejy Saliy jgalioty
atstovy.
12.7. Tiekéjas gali pasitelkti naujg arba keisti Tiekéjo pasililyta nurodyta subrangova tik pries tai rastu
informaves Pirkéjg ir gaves jo pritarima. Tretieji asmenys (subrangovai, bendros jmonés nariai, specialistai),
kuriy kvalifikacija Tiekéjas pasikliové teikdamas Tiekéjo pasililyma, gali buti pakeisti naujais asmenimis tik
deél rimtos/pagristos priezasties gavus iSankstinj rastiSka Pirkéjo sutikima. Naujasis subrangovas, bendros
jmoneés narys ir (arba) specialistas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos negu pakei¢iamieji asmenys.
12.8. Tiekejas jsipareigoja visg Sutarties galiojimo laikotarpj islaikyti ne mazesn¢ kvalifikacija nei buvo
nustatyta Pirkimo dokumenty kvalifikaciniuose reikalavimuose.
12.9. Tiekéjas neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutart] jokiai tre¢iajai Saliai be
isankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo. Salys aiSkiai susitaria, kad Pirkéjas be iSankstinio rastisko Pirkéjo
sutikimo turi teise perleisti visus ar dalj teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj bet kokiai treciajai Saliai.
12.10.Pirkéjui nuosavybés teise priklauso visi Paslaugy rezultatai ir susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj,
tame tarpe turtinés autoriy teisés ir kitos intelektinés nuosavybes teisés, kurios gali buti perleistos pagal
taikytiny teiseés akty reikalavimus.
12.11. Tiekéjas pareiSkia ir garantuoja, kad $ios Sutarties sudarymo neturi ir Sutarties vykdymo metu
jsipareigoja vengti interesy konflikto ir veikti nepriklausomai nuo visy kity SGD terminalo projekto
jgyvendinime dalyvaujanéiy konsultanty, jrangos teikéjuy, rangovy, subrangovy ar bet kokiy kity su Sio
projekto jgyvendinimu susijusiy tre€iyjy Saliy, taip pat neturi biiti jy bet kokiu biidu jtakojamas.
12.12.Zemiau nurodyti priedai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi:
12.12.1. suskystinty gamtiniy dujy terminalo dujotiekio statybos darby techninés priezitiros papildomy
paslaugy pirkimo dokumentai ([___] lapu);
12.12.2. 2015 m.[____ J[_]d. ivykusiy deryby protokolas ([__] lapai);

Atsizvelgdamos j tai, Salys sudaré 8ig Sutartj Saliy tinkamai jgaliotiems atstovams ja pasirasant
auki¢iau nurodyta diena ir metais.

Pirkéjas: Tiekéjas:
UZdarosios akcinés bendrovés ,,TAEM Projekty
valdymas® ir Uzdarosios akcinés bendrovés ,,TAEM
Urbanistai* vardu

Akciné bendrové ,,Klaipédos nafta* UiZdaroji akciné bendrové ,,TAEM Urbanistai“

Generalinis direktorius Mantas Bartuska [ ]
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