
Kopija

"VIEKŠNIŲ SENIŪNIJOS KAPĖNŲ KAIMO PIEVŲ GATVĖS KAPITALINIS
REMONTAS" RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. MS- J.,J;Jv

2019 m. birželio ~ ~ d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės
Laimos Nagienės, pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu ir UAB VVARFF",
atstovaujama Generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama
Rangovu (toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o bet kuri iš jų atskirai vadinama - Šalimi), sudaro
šią rangos sutartį (toliau - Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. "Viekšnių seniūnijos Kapėnų kaimo Pievų gatvės kapitalinis remontas".

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina - 71685,60 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai
aštuoniasdešimt penki Eur 60 ct), iš kurių PVM 12441,30 Eur (dvylika tūkstančių keturi šimtai
keturiasdešimt vienas Eur 30 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma
žodžiais.

2.2. Kainodaros taisyklės:
2.2.1. Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas - fiksuota kainos kainodara. Jeigu

Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties
pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) tarifas, fiksuota kaina
būtų perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas. Perskaičiavimas įforminamas
Sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra
išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų
pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

2.2.2. Techniniame projekte (toliau - Projektas) nurodyti dydžiai - statybos produktų kiekis,
įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti
reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) - yra apytikriai ir neturi būti laikomi
faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų
faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Projekte), laikoma, kad šie didesni ar
mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni
atliktų darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni - atsisakomais darbais. Užsakovas už
visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme
nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodytų darbų kiekis ir darbų apimtis
(skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip ] O proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties
vertės. Taikomos sąvokos nustatytos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkimą paskelbimo metu).

2.2.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Projektą, Sutarties šalys susitaria, kad tokie darbai
nebus laikomi papildomais darbais ir už juos pildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo
darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra

. laikomi Užsakovo pritarimu papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas papildomų
darbų įsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

2.2.4. Jei dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų
vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, raštu
pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, bei papildomus darbus,

~YkdOmų darbų siūlomųatliktidarbų lokalinęsąmatą,D9~fonm/_
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