&-l'l‘ Ll ol ol A ”ﬁ

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
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Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710061, atstovaujama
Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiancio pagal 2019
m. balandzZio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos sprendima Nr. 1-3, toliau vadinama
Uzsakovu, ir

Tiekéjy grupé UAB ,HSC Baltic”, jmonés kodas 300130281, ir UAB , Ryterna Modul®,
imonés kodas 302929565, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB ,,HSC Baltic” direktoriaus
Rimvydo Berzonskio, veikian&io pagal 2019 m. birzelio 5 d. Jungtinés veiklos sutartj Nr. JVS-097,
toliau vadinama Rangovu,

toliau Uzsakovas ir Rangovas kartu $ioje Sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis) ir susitare del toliau nurodyty salygu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

11, Sutarties objektas: skydinio-modulinio darzelio priestato prie lopSelio-darzelio
,Medynélis“, A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje, 2018 m. techninio darbo projekto Nr. 18.004-
TDP ,Mokslo paskirties pastato (7.11) A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje, rekonstravimo
projektas” (toliau — Projektas) koregavimo pagal techninés specifikacijos priede Nr. 3
pateiktas pastabas (toliau — Pastabos) ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos
(toliau — Paslaugos) bei montavimo - statybos darbai (toliau — Darbai). Darbai atliekami
pagal vie$ojo pirkimo metu pateiktg technine specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija) bei Rangovo pakoreguotg Projekta.

1.2. Pradinés Sutarties verté yra 1 175 000,00 Eur (vienas milijonas vienas Simtas
septyniasdesimt penki tlkstanciai eury 00 ct) be PVM, 1 421 750,00 Eur (vienas
milijonas keturi Simtai dvide$imt vienas tOkstantis septyni Simtai penkiasdesimt eury 00
ct) su PVM.

1.3 Pradinés Sutarties verté nustatyta vie$ojo pirkimo ,Skydinio-modulinio darZelio priestato
prie lopselio-darzelio ,Medynélis“, A. P. Kavoliuko g. 5, Vilniuje, techninio darbo projekto
koregavimo, statinio projekto vykdymo priezilros paslaugos bei montavimo-statybos
darbai" (pirkimo numeris 439648), vykdyto neskelbiamy deryby btdu (toliau — Pirkimas)
pagrindu.

1.4. | pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy ir Darby atlikimg bei kity
isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti apmokeéti jokiy islaidy, virsijanéiy pradinés Sutarties verte. Rangovas privalo
suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra batini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus bei perduoti juos
Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui), uz pradinés Sutarties verte, iSskyrus
Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.5. Sutartis finansuojama i$ Vilniaus miesto savivaldybés biudzeto, Europos Sajungos ir (ar)
kity lésy.

1.6. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokesgio ir
kity panasiy iSlaidy iSaugimas.

1.7 Pirkimo dokumentai, Rangovo pasililymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $Sios

Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
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Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo
proceddros vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei
aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;

Techniné specifikacija;

Rangovo pasililymas;

Paslaugy ir Darby pirkimo dokumentai.

TERMINAI

Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminai:

Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos.

Bendras Paslaugy suteikimo ir Darby atlikimo terminas, jskaitant statybos uZbaigimo
akto jforminimo terming, — iki 2019-11-15 nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Statinio projekto vykdymo prieZilira vykdoma visg statybos laikotarpj iki statybos
uzbaigimo jforminimo ir galutinio Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.
Bendras Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo terminas nebus pratesiamas.

Paslaugy teikimas ir / ar Darby ar jy dalies vykdymas, atitinkamai terminy skaiciavimas,
gali bati sustabdyti ne ilgesniam nei 9 (devyniy) menesiy laikotarpiui, kai dél nuo
Rangovo nepriklausanéiy ir jo rizikai nepriskiriamy aplinkybiy Rangovas neturi galimybés
teikti Paslaugy ir vykdyti Darby ar jy dalies. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo
rizikai, pvz. subtiekéjy neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., néra laikomos
aplinkybemis, del kuriy gali bati sustabdomi Paslaugy teikimo ir / ar Darby atlikimo
terminai.

Rangovas, neturéedamas galimybes teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darby ar jy dalies, ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo &iy aplinkybiy atsiradimo dienos rastu apie tai
informuoja UZsakova, pradydamas stabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies
vykdymg ir terminy skaitiavima. Pragyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy,
trukdanciy teikti Paslaugas ir / ar vykdyti Darbus ar jy dalj, atsiradimo data bei pateikti
jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Paslaugy teikima ir / ar Darby ar jy dalies vykdyma, tokiu atveju
Paslaugy teikimo ir / ar Darby atlikimo termino sustabdymas skaiciuojamas nuo Rangovo
prane$imo gavimo dienos.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas 2.4 punkte nustatyta tvarka
gali buti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, $iomis aplinkybéms:

tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti:

papildomos projektavimo paslaugos, kuriy poreikis iskyla keigiant Pirkimo
dokumentuose pateiktg Technine specifikacija;

UZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas, atliekamus Darbus);

del bet kokio velavimo, kliGigiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
tretiesiems asmenims, trediyjy $aliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui,
inZineriniy tinkly prijungimo (i8kelimo) arba kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje
(Techningje specifikacijoje), bet yra bitini Sutarties uzbaigimui));

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy paslaugy ir / ar darby viesajj pirkimg;
iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy vykdymui daro jtaka
gamtines salygos), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebity
galéjes tikétis ir tai jvertinti:



2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

2.7.

2.8.

fizines kliltys arba kitos nei klimatinés fizines sglygos, su kuriomis, vykdant Darbus,
susidurta statybvieteje, ir ty klitgiy ar salygy Rangovas neblty galéjes pagristai
numatyti;

bet koks uzdelsimas ar sutrikimas del pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 13
skyriaus nuostatomis;

kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Paslaugy teikimo ir / ar Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus
aplinkybéms, del kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus rastu. Atnaujinus
Paslaugy teikima ir / ar Darby vykdyma, Paslaugos teikiamos ir / ar Darbai atliekami per
jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo ir Rangovas neturi teises
Paslaugy teikimo ir / ar Darby sustabdymo pagrindu reikalauti Paslaugy teikimo ir / ar
Darby vykdymo termino pratesimo.

SustabdZius Darbus ar jy dalj, Rangovas privalo apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo
arba Zalos jau atliktus Darbus ar statybvietéje esanéius jrenginius ir medziagas. Jei
numatoma ilgesné kaip 3 (trijy) meénesiy visy Darby (statinio statybos) sustabdymo
trukme, turi blti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei irenginius nuo Zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti Zmoniy saugq statybvietéje ir iSvengti aplinkos
tarSos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su
sgmatiniais skaitiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju). Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise kreiptis del $iy
darby apmokeéjimo Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka.

Rangovas Paslaugas teikia ir Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta |kainoty veikly
sgrase (1 priedas). Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo metu grafikas gali bati kei¢iamas
del Paslaugy ir / ar Darby apimgiy kitimo (didéjimo ir / ar mazéjimo), Sutartyje numatyty
terminy sustabdymo ar pratesimo, taip pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Paslaugy teikimo ir Darby atlikimo grafikas kei¢iamas
Saliy susitarimu.

SALIY PATVIRTINIMAI

Sudarydamas Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subtiekejai (jei tokie pasitelkiami) turi visas
licencijas, Zinias, patirt] ir kvalifikacija, reikalingus Siai Sutargiai jvykdyti;

susipazino su Sutarties objektu, aplinkybemis ir sglygomis, kurioms esant bus teikiamos
Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar)
pastaby del galimybes teikti Paslaugas bei atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose
nustatyta tvarka ir sglygomis:

Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai ivertings Sutarties objektu esanéias Paslaugas bei
Darbus, finansavimo salygas, statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei
rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties
vykdymo laikotarpiu;

iki Sutarties pasiraymo gavo Paslaugoms teikti bei Darbams atlikti batinus dokumentus,
su kuriais jis iSsamiai kaip savo srities profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar
neaiskumy dél jy neturi;

yra gaves visg biting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo Zinias ir
ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira8ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Paslaugoms, Darbams, jskaitant Technirio projekto dokumentus ir
duomenis. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradines Sutarties verte apima visus
Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam Paslaugy teikimui bei
Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant batinus Sutargiai jvykdyti darbus, kurie nors ir
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nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tagiau kuriuos Rangovas turgjo ir galéjo numatyti ir
ivertinti dar iki pasidlymy pateikimo Pirkimui termino pabaigos;

atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytus pagal Sig
Sutart], visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir

kokybiskai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj. Jeigu

suteiktos Paslaugos bei atlikti Darbai (jskaitant visas Panaudotas medZiagas, jrengimus,
priemones) visiskai atitiks galiojantiy teises akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty dokumenty reikalavimuys.

pazZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingos tik
kokybiskai suteiktos Paslaugos bei kokybiski atlikti Darbaj (medziagos, jrengimai,
priemoneés) bei jy rezultatai.

Sudarydamas $ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant ustikrintj Sutarties objekto
igyvendinima, Paslaugy teikimo bei Darby atlikimo metu, Rangovui teiks visg reikalingg
informacijg Paslaugy teikimui bei Darby jgyvendinimui.

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR ATLIEKAMI DARBAI

Rangovas privalo suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus pagal aprasymus, brézinius ir
Technine specifikacijg, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

Jei Salys tiesiogiai nesusitare kitaip, Paslaugoms ir Darbams priskiriami ir tie darbai,
paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet
yra batini vykdant Sutartj, bei Rangovas turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas
Sutart] bei privalo juos suteikti ir / ar atlikti.

Paslaugos ir Darbai pagal Sig Sutartj apima leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties
tinkamam  vykdymui, gavimg, reikalingos ir / arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant iSpildomasias nuotraukas, jforminimg ir jos perdavima
UzZsakovui: reikalingi ir / arba naudingi Zzymejimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

Suteiktos Paslaugos ir atlikti Darbai perduodami Uzsakovui beij pastarasis tvirtina jy
suteikimo ir / ar atlikimo faktg tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus,
pateikus UZsakovo vertinimui Iy rezultatus, visus bitinus lydin€iuosius dokumentus bei
medZiaga, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

PASLAUGU IR DARBY PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

Rangovas, suteikes Paslaugg (pakoregaves Projektg pagal Pastabas), Uzsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos €gzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate (1 egz). Projekto priemimas atliekamas, pasiragant suteikty Paslaugy
perdavimo-priémimo akta, iSlaidy apmokejimo pazymg (F-3) ir PVM sgskaitg faktlrg.
Rangovas ne veéliau kaip einamojo meénesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui
su statinio statybos technines priezidros vadovy suderinty atlikty Darby akta, atlikty
Darby ir islaidy apmokejimo pazyma. Nepateikus atlikty Darby akto nustatytu terminu,
atlikty Darby perdavimas-priémimas nukeliamas | kita ménesj. Uzsakovas privalo
apzitreti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
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(desimtos) kalendorines dienos.
Tarpinis Darbyir/ar Paslaugy perdavimas-priémimas bus vykdomas procentine igraigka
i iede ,Jkainoty veikly sgrasas” nurodyty Darby / Paslaugy, Uzsakovui gavus
Rangovo pranesimg apie pasirengimg perduoti atlikty Darby / Paslaugy rezultata.
UZsakovas, gaves Rangovo Pranesima, patikrina dalinaj arba pilnai suteikty Paslaugy ir
/ ar atlikto Darbo (etapo) apimtj ir jvertina, kokia Sutarties 1 priede »[kainoty veikly
sgrasas” numatytos Paslaugos ir / ar Darbo (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta.
Jei etapiniy Darby pobidis numato atitinkamos technines dokumentacijos paruosimg
(pabaigtas atskiry Darby etapas, atlikti Darbaj bys paslepti ir jiems biitina paruosti
iSpildomasias Nuotraukas, paslépty Darby aktus, atlikti atitinkamuys matavimus bei
bandymus), Rangovas kartu sy etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalinga
technine dokumentacijq.

Rangovas, uzbaiges Sutartyje Numatytus visus Darbus ir / ar Paslaugas, bei, jeigu reikia,
atlikes baigiamuosius bandymus, su prasymu del visy Darby ir / ar Paslaugy priemimo-
perdavimo rastu privalo kreiptis | UZsakova.

Rangovas privalo taip parengti atsiskaitymo uz atliktus Darbus ir / ar Paslaugas
dokumentus (saskaitas, atlikty Paslaugy / Darby aktus, pazymas), kad skaiciavimus bty
galima patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos
prieduose) iSvardinty Paslaugy / Darby sudeties, pavadinimy ir eilés numeriy bei jkainiy,
ir Uzsakovui pareikalavus, prideti batinus Paslaugy / Darby ragj ir apimtj patvirtinanéius
apskaiciavimus ir dokumentus.

Jeigu, atsizvelgiant j Darby pobad;, bltina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos
sistemos, konstrukcijos, Sumontuota jranga, kurioms taikomos specifines naudojimo
(eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby perdavimo Rangovas privalo
instruktuoti ir / arba apmokyti UZsakovg bei UZsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.

alys aikiai Supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Paslaugy ir / ar Darby aktas nera
galutinis Paslaugy ir / ar Darby priemimas — perdavimas. Sis Paslaugy ir / ar Darby
priémimas yra atliekamas tinkamaj Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti  bej
atsiskaitymams kiekvieng menes; vykdyti. Rangovas turi imtis visy imanomy ir racionaliy

sumokeéta.

Rangovas kartu sy kiekvienu atlikty Darby aktu UZsakovui pateikia atitinkamg dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj aktg - visg vykdomajg dokumentacija.
UZsakovas turi teise nepriimti ir nemoketi uz su trikumais suteiktas Paslaugas ir / ar
atliktus Darbus tol, kol tokie trlikumai nebus iStaisyti ar pasgalinti. Tuo atveju, jei
Uzsakovas suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby trikumus pastebes tik po jy priemimo
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— perdavimo, Uzsakovas turi teisg sulaikyti apmokéjima uz Sias sy trikumais suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trakumai bus pasalinti.

apmokejimo sulaikymo dienos, rasty jsipareigoja pranesti Rangovui tikslig apmokejimo
sulaikymo datg bei nurodydamas tikslia Suma, kuriai bus sulaikomas apmokeéjimas uz
konkregias su trakumais suteiktas Paslaugas ir / ar atliktus Darbus iki kol trikumai bus
pasalinti bei technologigkai reikalinga, protinga terming trikumams pasalinti.

Jeigu Rangovas Per nurodytg technologitkai reikalingg, protingg terming nepasalina
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo Uzsakovas,
Rangovas privalo atlyginti  Uzsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs
Salindamas trakumus savo iniciatyva, pasitelkdamas treCiuosius asmenis. Tokie
nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenims trikumams salinti) yra i§skaitomi ig Rangovui

moketiny sumy ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties ivykdymo uztikrinimu.

SUTARTIES KAINOS APSKAICIAVIMO BUDAS

Sutaréiai ir galimiems jos pakeitimo atvejams taikomas kainos apskai¢iavimo bidas —
fiksuotos kainos su perZidra. Si salyga yra esmine ir negali biti keitiama per visg
Sutarties galiojimo laikotarp;.

Rangovas privalo suteikti visas Paslaugas ir atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje
numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui,
vykdyti visas Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas
tinkamam Sutarties jgyvendinimui) uz Sutarties 1.2 punkte nurodytg pradines Sutarties
verte.

Pradinés Sutarties verte de| pasikeitusiy mokesciy perskaiciuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskaigiuojama pradines Sutarties verte: pridetines vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, pradines Sutarties verté nebus
perskai¢iuojama;

pradinés Sutarties vertes del pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas fforminamas papildomu
Saliy susitarimu:

perskaiciuota pradineés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokesgio [statymo pakeitimo Istatymo, kuriuo keigiamas Sio mokeséio
tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

PASLAUGUY IR DARBY KOKYBE
Rangovas atsako uz projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezidros paslaugy
defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto ar
jo daliy normalaus susidévejimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo arba jo
pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba del UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny kitokiy kalty veiksmy.
Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, atsiradusius del netinkamai suteikty
projektavimo ir statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy, jeigu objektas sugriuvo ar
defektai buvo nustatyti per: 5 (penkerius) metus, 10 (deSimt) mety — esant paslepty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.), 20 mety — esant tygia paslepty defekty.
iame punkte nustatyti terminai pradedami skaiéiuoti nuo Statybos uzbaigimo akto
[forminimo dienos. :
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Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maZiausiai prie$ 1 (vieng) darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos
technines prieZidros vadovg, su kuriuo pasiraomas paslépty darby aktas. Jeigu
Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses statinio
statybos techninés prieZiliros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitiros vadovui
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Kiekviena i$ Sutarties Saliy turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei
tarp Sutarties Saliy kyla ginéas deél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo i§laidas
apmoka Sutarties galis, kurios teiginiai del atlikty Darby kokybeés priestaravo ekspertizes
iSvadai.

Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebejes klaidy ar netikslumy Darby Techningje
specifikacijoje ar kitoje Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas
informuoti UZsakova. UZsakovas privalo stabdyti Darbus ar dalj Darby tuo atveju, jei
Rangovo informacija yra pagrista, arba pagristumui nustatyti reikia papildomai laiko
(tyrimams atlikti ir pan.).

ATSISKAITYMAS UZ PASLAUGAS IR DARBUS :

UZsakovas atsiskaito uz Projekto koregavimo pagal Pastabas paslaugas, kai Projekto
nauja laida yra visiskai parengta, suderinta su Uzsakowvu ir jam perduota. Atsiskaitymas
atlieckamas per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo suteikty paslaugy perdavimo —
priemimo akto pasiraSymo dienos pagal pateikta PVM saskaita-faktiirg. Sgskaita faktara
privalo buti teikiama naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonemis.
Uzsakovas atsiskaito uz suteiktas statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po suteikty Paslaugy pazymy (F-3), suteikty paslaugy
perdavimo-priémimo akty ir PVM sgskaity-faktiry gavimo dienos.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos
Sutarties 1 priede ,Jkainoty veikly sgrasas" nurodytos fiksuotos Darby (etapy) kainos.
Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgradas“ nurodytos Darby (etapy) fiksuotos kainos
mokamos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktidkai atlikta to Darbo (etapo) dalj per
1 (vieng) kalendorinj ménesj.

Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus ar jy dalj atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby
aktus bei pateikta PVM saskaitg faktiirg per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty
Darby akty (F-2 forma, 2 priedas), atlikty Darby ir iSlaidy apmokejimo pazymy (F-3
forma, 3 priedas) patvirtinimo dienos. Sgskaitos faktdros privalo biti teikiamos
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

Galutiniam mokejimui gauti (kuris negali bati maZesnis kaip 20 proc. nuo pradines
Sutarties vertes EUR su PVM) Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus Uzsakovui
tik tada, kai Salys pasira$o galutinj Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso
visus trikumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, jvardintus galutinio Darby
perdavimo-priemimo metu, ir jforminamas statybos uzbaigimo aktas. Uzsakovas atlieka
galutin atsiskaitymg Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos.

Atsizvelgiant | tai, kad Sutartj numatoma finansuoti i§ Europos Sajungos struktiriniy
fondy léSy naudojant saskaity apmokejimo bidg pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m.
spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokejimo
terminai, Siame Sutarties skyriuje nurodytas 30 kalendoriniy dieny apmokejimo terminas
gali bdti pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo
suteikty Paslaugy ir / ar atlikty Darby akty (F-2), atlikty darby ir i§laidy apmokejimo
pazymy (F-3) patvirtinimo dienos. Saskaitos fakttros privalo biiti teikiamos naudojantis
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informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis. Rangovui pateikus PVM sgskaitg-
faktlrg kitais blidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita-faktlira nepateikta.
Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atlikty Darby akty, UZsakovas gali
juos parengti pats (pasitelkes kitus rangovus savo nuozZilra). Tokias UZsakovo iSlaidas
atlygina Rangovas.

UZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavali$kai, nukrypdamas nuo projektings
dokumentacijos, UZzsakovas neapmoka.

Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise j UZsakovo mokétinas sumas, be i$ankstinio
UZsakovo raSytinio sutikimo. Be Uzsakovo i$ankstinio rasytinio sutikimo sudaryti
sandoriai deél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanéiais nuo jy sudarymo momento.

Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokejimo pavedimuose, Uzsakovui
atlikus mokejimus pagal Sutart], jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankséiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile — delspinigiams apmokeéti (jeigu
jie buvo priskai&iuoti pagal Sutartj), trecigja eile — pallkanoms apmoketi (jeigu jos buvo
priskai¢iuotos pagal Sutartj).

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais
subtiekejais tokiomis salygomis:

Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie
naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau,

UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 8.11.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

subtiekejas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia prasymg UZsakovui.
Kai subtiekeéjas iSreidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
trisale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje
(sudarytoje tarp Rangovo ir subtiekéjo) nustatytus reikalavimus. Trisaléje sutartyje
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka; '

Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui, pateikdamas
UZsakovui ir subtiekeéjui rastiska tokio prieStaravimo pagrindima;

tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

STATINIO GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby rezultaty perdavimo UZsakovui dienos. Sis terminas negali bati trumpesnis kaip 5
(penki) metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (desimt)
mety, o jeigu Siuose elementuose buvo nustatyta tyéia paslepty defekty — 20 (dvidesimt)
mety. |rengimy garantinj (jei tokie numatomi) laikg nustato gamintojas.

Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai fiksuojami atskiru Saliy
surasytu aktu. Siame akte nurodomas defektas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja
nemokamai jj iStaisyti, taip pat defekto iStaisymo bldas bei tvarka. Jei Rangovas
pranesime nurodytu laiku neatvyksta apzidreti statybos Darby defekty bei nepasiraso
akto, jj vienaSaliSkai pasiraso UZsakovas.
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Rangovas neatsako, jei Darby defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, del
normalaus susidevejimo bei UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto
remonto arba kitokiy kalty veiksmy, stichiniy nelaimiy.

Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZiagas, jrangg bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis. Jrengimy garantinj
laikg nustato gamintojas.

Rangovas garantiniu laikotarpiu i$ai$kejusius Darby trikumus (defektus) jsipareigoja
pasalinti savo [&éSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranegimo
gavimo dienos arba per atskirai su UZsakovu suderintg termina. Jeigu Rangovas
nepradeda $alinti Darby trikumy per Siame punkte nurodytg terming arba trikumus
$alina ilgiau nei Sutarties Salys buvo sutarusios, UZsakovas turi teise pats pasalinti
trikumus arba trikumams pasalinti pasitelkti tre€iuosius asmenis. UZsakovas turi teise
pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio garantija patirtoms Darby defekty
Salinimo i$laidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi, — reikalauti Rangovo
atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti UZsakovo patirtas defekty
salinimo iSlaidas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo prasymo gavimo
dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus
dienos iki visiSko defekty pa$alinimo dienos. Po visi$ko defekty pasalinimo garantinis
terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems
panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detalé pakeitiama garantinio
aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia
Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaiciuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo Uzsakovui dienos).

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas privalo:

pateikti Rangovui Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir
informacijg, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija,
jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspeti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

pateikti Rangovui atsakymg dél Rangovo pateikty tarpiniy Paslaugy ir Darby vykdymo
rezultaty ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy gavimo dienos;

nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo
momento, informuoti Rangova apie aplinkybes, galingias trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus;

perZidreti pakoreguotg Projektg ir per 10 (desimt) darbo dieny nuo jo gavimo pateikti
Rangovui pastabas ir nustatyti terming trikumams pasalinti;

. esant poreikiui, uzsakyti ir apmokéti Projekto ekspertize;

UzZsakovas privalo nedelsiant nuo Sutarties jsigaliojimo dienos perduoti Rangovui
statybviete ir jos valdymo teisg. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant
statybvietés priémimo-perdavimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiGra" nustatyta tvarka;

organizuoti statybos darby technineés prieZilros vykdyma ir uztikrinti, kad bty paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos technine priezidra;

priimti i§ Rangovo tinkamai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir uz juos atsiskaityti:
nustaCius konkre€iy Darby trikumus / defektus, sustabdyti konkregius Darbus iki
defektai / trlkumai bus pa$alinti. Konkrediy Darby trikumai / defektai jforminami
radytiniais aktais, jrasais statybos darby zurnale;
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bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui;

uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objektg tiek, kiek tai batina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus.

gavus rasytinj Rangovo pragyma, per 30 (trisdesimt) dieny graZinti Rangovui Sutarties
ivykdymo uztikrinima, bet ne anksgiau nei pragjus 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos
uZbaigimo akto pasirasymo dienos.

sustabdyti Paslaugy teikimo ir Darby vykdymo terminus Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir sglygomis.

vykdyti kitas pareigas, numatytas sioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

UZsakovas turi teise:

organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybvietéje;

reikalauti pasalinti Paslaugy ir Darby trGkumus, nemokéti uz netinkamai suteiktas
Paslaugas ir / ar atliktus Darbus, neleisti toliau vykdyti Darby, jeigu Rangovas nukrypsta
nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy
techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty
pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

savo nuozidra vykdyti kontrole ir priezitra statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymg, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir / ar paZeidimus, duoti Rangovui
vykdytinus nurodymus. UzZsakovas turi teise nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trikumams pasalinti:

jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojangius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

Rangovas privalo:

pradeti teikti Paslaugas ir vykdyti Darbus sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
Sutaréiai jsigaliojus, Rangovas privalo UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo informuoti apie
minetos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Tuo atveju, jei Sutarties jgyvendinimo
metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subtiekejg, nesuderintg su Uzsakovu, ir tuo
paZeide Sutarties 14 skyriuje nustatytg subtiekejy ir specialisty keitimo (pasitelkimo)
tvarka, Rangovas privalo sumoketi 5 000,00 Eur dydzio baudg ir esant UZsakovo
reikalavimui nutraukti sutartj su tuo subtiekeju;

Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikti Sutarties ivykdymo uZtikrinima, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy ivykdymo  utikrinimo dokuments, statybos darby ir
projektuotojo bei rangovo civilines atsakomybes privalomuosius draudimus bei uztikrinti
iy galiojima, kaip to reikalaujama statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomajj
draudima reglamentuojangiuose teises aktuose;

Paslaugas teikti ir Darbus atlikti Techninés specifikacijos bei patvirtinto Projekto nurodyta
tvarka ir bldais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir galiojandiais
statybos techniniais reglamentais.

nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visas Sutartyje suteiktas
Paslaugas ir nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti,
kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcine paskirtj;

uztikrinti, kad Paslaugy teikimui ir Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bty
kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas turi teise
Rangovo pareikalauti pakeisti Darby vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie
nekompetentingai ar aplaidiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;
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Paslaugas teikti ir Darbus vykdyti pagal UZsakovo ir Rangovo suderintg Sutarties 1
prieda ,Jkainoty veikly sarasas”

nedelsiant Sios Sutarties ir teisés akty numatytais terminais bei tvarka atlikti Projekto
pataisymg ir / ar papildymg pagal Uzsakovo ir kompetentingy institucijy pastabas bei
valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus, nereikalaujant uz tai papildomo
atlyginimo;

savo sagskaita iStaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebétas bréziniuose,
specifikacijose ir per UZzsakovo nurodytg terming pateikti Uzsakovui pataisyty bréziniy ar
kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, paZymint, kuris
bréZinys (dokumentas) buvo keitiamas ir / ar papildomas;

savo sgskaita atlikti Projekto pataisymus ir / ar papildymus Darby vykdymo metu atradus
klaidy ar neatitikimy, ar Darby eigoje atlikus neesminiy sprendiniy keitimus ir kitus
keitimus, kuriems pritaré UZsakovas;

kontroliuoti, kad visi Projekto pakeitimai nustatyta tvarka bity suderinti su UZsakovu ir
(jei privaloma pagal teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

uztikrinti, kad pakoreguoto techninio darbo projekto sprendiniai atitikty jstatymy, kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy, statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus, nepaZeisty valstybeés, visuomenés bei tre¢iyjy asmeny interesy;
Rangovas, suteikgs Paslaugg (pakoregaves Projekta pagal Pastabas), UZsakovui
privalo pateikti 4 (keturis) spausdintus Projekto naujos laidos egzempliorius ir elektronine
Projekto naujos laidos *.pdf, *adoc, *doc ir *.dwg versijg kompaktinio disko (CD/DVD)
formate(1 egz.). UZsakovui perduodamos parengtos darbinés faily versijos turi bati su
neapribota galimybe juos redaguoti;

uztikrinti, kad suteikus Paslaugas ir atlikus Darbus objektas galés biti naudojamas pagal
funkcine paskirtj;

vykdyti UZsakovo nurodymus del Darby vykdymo metu nustatyty Paslaugy / Darby
defekty pasalinimo ar kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavima ir statybg
reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanéiy Paslaugy / Darby istaisymo;

savaranki$kai apsirlpinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytoms Paslaugoms
suteikti ir Darbams atlikti. Medziagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, UZsakovui turi bati pateikti medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos;
uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos pries$gaisrine
apsaugg ir aplinkos ekologing apsauga, objekte esanéio turto apsaugg nuo
meteorologiniy sglygy poveikio ir kitokio jo sugadinimo;

tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti popierinj ir (arba) elektroninj statybos
darby Zurnalg. Statybos darby Zurnalo tipg nurodo UZsakovas. Rangovas privalo pildyti
elektroninj statybos Zzurnalg pagal UZsakovo reikalavimus;

vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslepty darby aktus jforminti
Rangovo, UZsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy para3ais;

esant poreikiui, kartu su UZsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojan&iomis
organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly perjungima;

jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surasyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jy rezultatus perduoti
UZsakovui;

vykdyti kontrole statybos objekte, siekiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios
Sutarties, statybg reglamentuojanciy teisés akty, bei pagristus UZsakovo paskirto
jeigu bus veZamas statybinis lauzas, pateikti UZsakovui statybinio lauZo i§veZima j tam
specialiai skirtas vietas patvirtinan&ius dokumentus;

savo leSomis jrengti laikinus statybos aik$teles aptverimus i§ medziagos, suderintos su
Uzsakovu (profiliuoty laksty ir / ar vielos tinklo tvoros elementy);
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uztikrinti, kad statybos objekto teritorijg nepatekty pasaliniaj asmenys;

per 10 darbo dieny nuo Darby pradzios jrengti prie statybos sklypo (statybvietes) stenda
su informacija apie statomg statinj, tiksliai nurodant sutartiniy isipareigojimy vykdymo
terminus, i$skyrus atvejus, kai statomi nesudetingi statiniai ar atliekamas statinio
paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbaj finansuojami Europos Sajungos fondy
leSomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sgskaita Statybvietes objekte jrengti
laikingjj ir pastovyjj (jei taikoma) informacin; stendg (-us), vadovaudamasis Statybos
istatymu ir Europos Sajungos paramos panaudojimg reglamentuojanéiomis taisyklemis

pavedimu Rangovas taip pat privalo per protinga, UZzsakovo nurodytg terming prie
statybvietés jrengti informacin; stenda su grafine informacija apie vykdomus darbus,
numatomy uzbaigty darby vizualizacijg ir pan. informacija (maketo pavyzd| pateikia
UZsakovas); :

perduoti UZsakovui statybos technine-iépildomajq dokumentacijg ir, jeigu to reikalaujama
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus, kitus statinio pripazinimo tinkamy naudoti
komisijai statybos priemimui teikiamus dokumentus;

jsakymu paskirti statybos vadova, kurj Rangovas buvo nurodes savo pasidlyme.,
Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat bati statybos objekte, organizuoti darbus ir
visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose sy UZsakowu ir kitais rangovais (jei
tokie bus pasitelkiami). Del pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant statybos
objekte, jis turi bati pasiekiamas mobiliuoju telefonu;

vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesg reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy;

laikytis statybos prieZidros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus;

vykdyti Darbus pagal Sutarties 1 priedg »Jkainoty veikly sgrasas", juos derinti su kitais
objekte darbus vykdandiais rangovais (iei tokie Uzsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visy
statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir deti visas butinas ir protingas
pastangas, kad bity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas;

priemoniy ir atlikti visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta
Siy jvykiy, o jiems ivykus, kad baty iSvengta ar jmanomai sumazZintos jy pasekmes. Visais
auksciau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaigkinti sy jais susijusias
aplinkybes ir nedelsdamas, tagiau nepazeisdamas teises akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai UZsakovui.

UZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medzZiagy ir / ar irangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete;

vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais breziniais / paaiskinimais, kurie, be iprastos
Popierings iraiskos, gali bati Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba
telekomunikacinemis priemoneémis;

UZsakovo rastisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo  intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org terianciy medziagy (dulkiy) matavimy
rezultatus, vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triuksmo ir tarSos lygio uztikrinimo
statybvietgje;
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vykdyti teisés akty reikalavimus bei Uzsakovo nurodymus del atlieky, cheminiy
medZziagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos:
dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime /
pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis isipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu
priimtus sprendimus;

Rangovy susirinkimy ir gamybiniy pasitarimy metu UZsakovo reikalavimu pateikti
kassavaitinius Darby etapy atlikimo grafikus kiekvienai tuo metu vykdomy ar numatomy
vykdyti statybos darby grupei bei laikytis Siuose grafikuose nurodyty darby atlikimo
terminy. Rangowui nesilaikant grafiky terminy (véluojant vykdyti darbus, nevykdant darby
ar kt.) ar nepateikus grafiko UZsakovui ir (ar) statinio statybos techniniam priziGréetojui su
juo suderintu terminu, uz kiekvieng tokj atvejj taikoma 500,00 Eur bauda;

esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nu$alinti neblaivius ar apsvaigusius nuo psichikg veikiangiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti:

savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby i$pildomajg dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus:

Darby vykdymo metu, paaiskejus, jog siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Darbus yra bitina
atlikti inZineriniy tinkly ir sistemy galingumy didinima, diametry didinimg, tinkly
susikirtimus, i$kélimg arba atitraukimg i§ uZstatymo zonos, paklojimg futliaruose
(kevaluose, vamzdZiuose) ir pan., Rangovas privalo jsivertinti, apmoketi, suprojektuoti ir
igyvendinti minétus darbus, igskyrus atvejus, kai Sios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo treciyjy asmeny;

Darby vykdymo metu paaigkejus, kad siekiant laiku ir tinkamai atlikti Darbus yra bitina
atlikti sklype esanéiy esamy inZineriniy tinkly, jvady, sistemy rekonstravimo projektavima
bei darby jgyvendinima, Rangovas privalo jsivertinti, apmokéti, suprojektuoti ir
igyvendinti minétus darbus, i$skyrus atvejus, kai Sios paslaugos ir (ar) darbai priklauso
nuo tre€iyjy asmeny.

uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
Pirkimo dokumenty reikalavimus:

uztikrinti, kad pasitelkty subtiekejy darbuotojai vykdyty Sutartyje UZsakovo numatytus
reikalavimus, taikomus Rangovo darbuotojams, ir atsakyti uz subtiekejy darbuotojy
veiksmus ar neveikima, lemiantj Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdyma;

atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo
Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

Uzsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais / subtiekejais / subteikéjais;

Visg objekto statyby laikotarpj atlikti Projekto vykdymo priezitirg pagal Statybos techninj
reglamentg STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezZitra“;

Uzsakovo pavedimu vykdyti statybos uzbaigimo procediras, apibreztas Statybos
techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ~otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas" V
skyriaus antrajame skirsnyje, UZsakovo vardu teikti prasymus ir dokumentus (LR IS
»Infostatyba®, komisijai, kt.), gauti paZymas, gauti statybos uzbaigimg patvirtinant;
dokumentg ir apmoketi visas su statybos uzbaigimu susijusias i$laidas. Rangovui
pavedama uzsakyti ir apmoketi: pozZeminiy inzineriniy tinkly ir Zemes sklypo su statiniais
geodezines nuotraukas, statiniy kadastro duomeny bylas, pastato energetinio
naudingumo sertifikata, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratoriniy matavimy
programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos
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padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iduotg statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas” V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu),
reikalingus statybos uZbaigimo procediiroms vykdyti bei statybos uzbaigimo akto
gavimui;

vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

Rangovo teises:

suderinus su Uzsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandeliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti:

i§ anksto rastu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojangia jj ir /
ar subtiekejus;

sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei Uzsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip
60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo suteiktas Paslaugas ar
atliktus Darbus. Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma,
privalo apie tai rastu informuoti UZsakovg likus ne maziau kaip 20 (dvidesimt)
kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo;

lgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojancius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

SALIU ATSAKOMYBE

UZsakovas, uZdelsgs laiku atsiskaityti uZ suteiktas Paslaugas ar atliktus Darbus,
Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos Eur
be PVM uz kiekvieng velavimo dieng. Salys susitaria, kad S$iuo atveju pallikanos
nemokamos.

Rangovas sutinka, jog pagal Sutarti mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teise iSskaigiuoti i§ Rangovui moketiny sumuy, apie tai rastu informaves
Rangova.

Rangovas, veluojantis suteikti Paslaugas ar atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais
terminais, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydzio delspinigius uz kiekvieng
paveluotg dieng nuo visos Sutartyje nurodytos pradines Sutarties vertés Eur be PVM.
Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nepradéjes taisyti defekty pagal Uzsakovo arjo
paskirto Statinio statybos techninio priziGrétojo rastiskus reikalavimus, UzZsakovo
reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Sutartyje nurodytos pradings Sutarties vertés Eur be PVM iki bus iStaisyti defektai.

Jei Rangovas per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Darby pradzios be pateisinamos
prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasytine pretenzijg dél Darby
pradZios velavimo, per $ioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto
atsakymo bei jsipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Rangovas, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo nepateikes Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultliros
paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybes privalomojo
draudimo bei projektuotojo civilinés atsakomybes privalomojo draudimo sutarciy
patvirtinty kopijy, UZsakovo reikalavimu moka 0,05 proc. dydZio delspinigius uz
kiekvieng paveluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos pradinés Sutarties vertés Eur be PVM
iki bus pa8alintas $is triikumas.

Jei Rangovas per Sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
jvykdymo uztikrinimo, o pasiilymo galiojimo uztikrinimo terminas jau yra pasibaiges,
Rangovas moka Uzsakovui baudg, lygig Pirkimo dokumentuose nurodytai pasitilymo
galiojimo uztikrinimo sumai.



12.8.

12.9.

12.10.
12.11.
1212,
13

13.1.

13.2.

183

13.8.1.

13.3.2.
13.3:3,

13.3.4.

15

Jei Rangovas per sioje Sutartyje nustatytg terming nepateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uztikrinimo atnaujinimo ar pratesimo, Uzsakovas sulaiko atitinkamo dydzio

draudimas” sglygos.

UZsakovui nustaéius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy pazeidimus,
rodytus Sutarties 17.4.1-17.4.3 papunkciuose, UZsakovas turi teise pasinaudoti

sutarties jvykdymo uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy

nepadengia Sutarties jvykdymo uztikrinimas, atlyginimo Lietuvos Respublikos civiliniame

kodekse nustatyta tvarka.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo

pasitelkty asmeny bei subrangovy padarytus nuostolius ar Zalg, nepriklausomai nuo to

ar tokie nuostoliai ar zala bty padaryta Uzsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems

tretiesiems asmenims ir jy turtui.

PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2017 m. birzelio 28 d. Viesujy pirkimy
tarnybos direktoriaus ijsakymu Nr. 18-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (toliau — Metodika) aktualia redakcija.

UZsakovas uz Paslaugas ir Darbus sumoka Sutarties 1.2 punkte nurodytg kaina, jeigu

atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés,
Sutartyje nurodyty Paslaugy ir / ar Darby apimties (vertes), Paslaugos ir / ar Darbai,
vir§ijantys 15 proc. vertes riba, turi bati atsisakomi ir / ar Isigyjami taikant kiekio (apimties)
keitimo salygas, nurodytas Sioje Sutartyje ir / ar Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo 89 str.

prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybes taikyti auksgiau esant] buda, gali bati
taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalinese sgmatose
nurodytus darby jkainius:

jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio:

pritaikant Sutarties pasiraSymo metu Rangovo pateiktose lokalingse sgmatose
numatytus panasiy darby jkainius. Panagiys darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;
jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir Su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bej netiesiogines (pridétines,
statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos priedo » 1iesioginiy ir netiesioginiy i$laidy
apskaiciavimo taisyklés" nuostatas.
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Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasirasant susitarimg del
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Technineje specifikacijoje nurodyti Darbai del atlikty Techninio darbo projekto
korekcijy tampa nebereikalingi:

kai Techningje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma igyvendinti del Technines
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;

kai del paaiskejusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda bitinybe del aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Uzsakovas negaléjo
numatyti, bet i$ esmes nesikeiia Darby pobudis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statybg leidzian&iy dokument , kuriy pagrindu vykdomi Darbai, isdavimo, jei del tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir batina pasikeitusiy teises akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy tregiyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tregiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

del nenumatyty fiziniy salygy, t. y. dél igskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybe priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (del kurio pradinés Sutarties verté keigiasi daugiau nei 15 proc.)
keitimo bitinybe atsirado del nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas, batina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar bitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, rasty
pagrindZiamos bei suderinamos su UZsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio
parasais aplinkybes, sglygojanédios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirasymo Uzsakovui pateiktose lokalinese
sgmatose esancius jkainius;

jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirasymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leSas, bitina (tikslinga) atlikti papildomus

vadovo para$ais, bei rasty suder|
Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose, ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virSija 15 proc. pradines
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samats, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutarties 13.3 punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo bidus.

proceso dalyviams (uzsakovas, statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos
techninis prizidretojas) pasirasant statybos darby techniniy specifikacijy patikslinimo
akta, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy techniniy specifikacijy
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tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent 3 (trijy) tiekejy patvirtinimus, kad
Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medziagos negali bati pagaminti.
UZsakovas turi teise Rangovo pateiktg informacijg patikrinti apklausdamas kitus tiekejus.
Pakeitimas jforminamas rastisku susitarimu. Toks susitarimas turi bt patvirtintas ir

pasirasytas éaiiu ir laikomas sudeétine Sutarties dalimi.

SUBTIEKEJAL. SUBTIEKEJUY IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

Sutargiai vykdyti pasitelkiami gie Subtiekejai: UAB .Eksploit", Rangovas isipareigoja ne
véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekejy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekejy keitimas vietomis tarp Sutartyje Numatyty subtiekejy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje Numatytam subtiekejui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasililyma
subtiekéjai nebuvo Zinomi) subtiekejy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekejy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakovg bei pagrindus, kad nauji
subtiekéjai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Jei Sutartyje keigiami subtiekejai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi réemesi

UZsakovg su praSymu pakeisti subtiekejus.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Rangovas nesiremia subtiekéjy pajegumais,
UZsakovas netikrina Siy subtiekejy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekejus vietomis, perdavus didesne (mazesne)

keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutargiaj vykdyti:

UZsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg del jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialisty. Rangovas, gaves UzZsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg | kitg
specialistg, kuris atitinka konkurso sglygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus (jei taikoma);

Rangovas turi teisg prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialista tuo atveju,
jei specialistas yra atleidziamas, iSeina ig darbo, ar del Kity priezaséiy daugiau kaip
10 (desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties Igyvendinimu.
Rangovas savo praSsymg dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia rastuy,
nurodydamas pakeitimo priezastis bej pridédamas dokumentus, patvirtinanéius
specialisto atitikimg konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams (jei
taikoma).

GINCY SPRENDIMAS

Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ sios Sutarties ar susijusj su $ia
sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pazeidimu, nutraukimu, $alys spres
derybomis. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliq pateiké prasymg rasty
kitai Saliai su sidlymu pradéti derybas.
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Nepavykus ginéo iSspresti derybomis per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradzZios ir nesusitarus del papildomo termino, ginéas galutinai sprendziamas Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveines vieta.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin&ui del atsiskaitymo uZ atliktus Darbus ir (ar)
suteiktas Paslaugas, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy)
procenty metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210
str. 1 d.

DRAUDIMAS IR SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
privalo UZsakovui pateikti Sutarties ivykdymo uztikrinima — uzstata ne mazesnei kaip
5 proc. dydZio nuo Rangovo pasitlymo kainos (EUR be PVM) sumai, arba banko
garantijg ne mazesnei kaip 5 proc. dydzio nuo Rangovo pasililymo kainos (EUR be
PVM) sumai, arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimg ne mazesnei kaip 5 proc.
dydZio nuo Rangovo pasidlymo kainos (EUR be PVM) sumai konkurso salygose
nustatyta tvarka. Nepateikus Sutarties Ivykdymo uztikrinimo per nustatytg terming,
Sutartis laikoma nesudaryta.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo

Rangovo sutartiniy Isipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiu. Sutarties vykdymo
metu likus iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos ne maziau kaip 10
(desimt) darbo dieny, Rangovas [sipareigoja pateikti Uzsakovui pratestg arba naujg
Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinant] dokumentg.

Tuo atveju, kai Darby atlikimo terminas sustabdomas (partgsiamas), Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas uzstatu paliekamas UZsakovo saskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy vykdyma Darby atlikimo laikotarpiui.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg Pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
Sutarties jvykdymo  ugtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokejimas ar
pasinaudojimas Sutarties Ivykdymo uztikrinimu uzstaty nesiejamas su visisku Uzsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgZinamas gavus rasytinj Rangovo prasymag per
30 kalendoriniy dieny, bet ne ankséiau kaip pragéjus 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
statybos uZbaigimo akto pasiraSymo dienos. Sutarties salygy jvykdymo pirmojo
pareikalavimo laidavimas baigiasi LR CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais ir
tvarka.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos
privalo UZsakovui pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo

draudziamajam jvykiui, sudarytg vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo
nuostatomis ir kitais $ig draudimo rasj reglamentuojandiais teisés aktais. Civilines
atsakomybes privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki statybos darby pradzios ir
turi galioti visg Statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Darby perdavimo-
priemimo UZsakovui dienos, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.



16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

17.
17.1.

17.2,

17.3.
17.4.

19

Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs
ankséiau, negu nurodyta iame punkte.

Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos

draudZiamajam jvykiui visam Statybvietéje vykdomy darby laikotarpiui, sudarytg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos [statymo nuostatomis ir kitais 8ig draudimo
rasj reglamentuojanéiais teises aktais. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti
(atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinandius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte.
Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi bati
numatyta galimybe iSmoketi draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams
arba Zalai istaisyti. I3 draudiky gautos draudimo i$mokos turi bati naudojamos
nuostoliams arba zalaj iStaisyti.

Jeigu Rangovas nepratgsia draudimo sutarties arba neustikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io punkto reikalavimus, UZsakovas turi
teise sustabdyti Rangovui priklausanéias moketi sumas u atliktus Darbus tol, kol
Jelgu Jy visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo kompensuoti Rangovas.
UZbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su galutiniu atlikty Darby priemimo-
perdavimo aktu Uzsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy

x~

ivykdymo uztikrinimo dokumentg (kartu su jo apmokejimg jrodanéia dokumento kopija)

2016 m. gruodzio 12 d. jsakymo Nr. D1-878 ,Del statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisetai
iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas" patvirtinimo* reikalavimus,
kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasytg Sutart;.

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
UZsakovo reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy Ivykdymo.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip
aiskiai nurodyta, islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad i
Sutartis bity visigkai jvykdyta.

Sutartis gali blti nutraukiama abiejy Saliy radytiniu susitarimu.

Sutartis gali blti nutraukta UZsakovo vienasaligkai nesikreipiant | teismg ir ispéjus
Rangovg prie§ 20 (dvidesimt) darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy pazeidimui bei
toliau nurodomais atvejais, jeigu, Uzsakovui nustagius protingg terming, Rangovas per
nustatytg terming nepasalina trdkumy ar nepateikia motyvuoty paaigkinimy dél tinkamo
Paslaugy ir / ar Darby vykdymo:



17.4.1.
17.4.2,

17.4.3.

1£:5.

17.51:
17.5.2.

17.5.3.

17.8.

17.7.

17.8.

17.8.1.

17.8.2.
17.9.

17.10.

17.11.

1211,

20

Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;
Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny veluoja atlikti Sutarties 1 priede ,|kainoty veikly sgragas" nustatytus Darbus arba
nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinimg netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Sutarties 1 priede »Jkainoty veikly sarasas”
nustatytus terminus, tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy del Darby vykdymo termino;
Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy statymo nurodytais
atvejais ir tvarka vienasaligkai nutraukti Sutart] apie tai jspejus Rangova rastu pries 20
(dvidesimt) darbo dieny, jeigu:

Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (Siuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

paaiskejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turejo bati pasalintas i§ Pirkimo
procedros pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

paaiskejo, kad su Rangovu neturejo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo [vykdyti sipareigojimai pagal Europos Sagjungos
steigiamgsias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

UZsakovui deél Rangovo kaltes nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny turi atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos leme
Rangovo jsipareigojimy nevykdymas, ir kuriy nepadengia Sutarties jvykdymo
uztikrinimas.

UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj
ne del Rangovo kaltés, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

Sutartis gali biti nutraukta Rangovo vienasaligkai nesikreipiant | teisma ir Ispéjus
UZsakovg pries 20 (dvidesimt) darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygy pazeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, Rangovas negauna apmokeéjimo
ilgiau nei 60 (SesSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby akty pateikimo dienos;
Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 9 menesius.

Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i dalies Ivykdzius sutartinius
[sipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (ivardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

Nutraukus Sutartj anksgiau laiko Sutarties 17.5 punkte numatytais pagrindais, Rangovas
gali reikalauti grazinti jam viska, kg jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas Sutartj, jeigu
Jis tuo pat metu graZina Uzsakovui visa tai, kg buvo i$ pastarojo gaves. Kai grgZinimas
natlra nejmanomas ar nepriimtinas dél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal
to, kas buvo gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo,
sgziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
itakos saziningy treCiyjy asmeny teisems ir pareigoms.

Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:
nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i$skyrus tokij, kurj batina atlikti del gyvybes ar turto
i8saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;
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perduoti UZsakovui Sutartyje numatyta jrangg (jei taikoma) ir medziagas, uz kuriuos jau
sumokeéta;

pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, Siuksles i$ statybos objekto ir pats
palikti statybviete.

UZsakovo naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos yra iSskaigiuojamos i§ Uzsakovo
Rangovui moketiny Ie8y ir (ar) Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir (ar) iSreikalaujamos
kitokiu badu.

Sutartis gali bati nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymag vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas batinybe jvykdyti Sutartj arba batinybe pasinaudoti i$
Sutarties kylan&iomis teisemis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teises aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi bati saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali bdti tvarkomi $ie Saliy vadowvy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujangiy Salims, duomenys: () vardas, pavardg; (Il) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas: () uzimamos
pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus,
adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susirasingjimas, ar kiti duomenys,
suformuojami Sutarties vykdymo metu. :

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterines apskaitos,
informaciniy sistemy priezidros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(I1) informaciniy sistemuy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikeéjai ir
prizitretojai; (IIl) mokesciy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys
privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos padius
isipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos
pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutargiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais: kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje,
yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta
tvarka tam dave savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
grazins visus joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent
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Europos Sajungos (ES) ar jy salies istatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.
Duomeny subjektai turi teise susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teise

v

prasyti iStaisyti netikslius duomenis, istrinti neteisetai tvarkomus duomenis arba apriboti

nesutikti, kad duomenys baty tvarkomi, teisg | duomeny perkeliamuma, taip pat teise
pateikti skundg Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny
subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasirasytas pradymas). Informuodamos Sutargiai
vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkymag, Salys
isipareigoja pateikti jiems Siame Sutarties punkte nurodytg informacijg apie jy teises.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Visi Rangovo parengti bréZiniai turi bati patvirtinti statybos techninés priezitros vadovo
pries atliekant Darbus.

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik statinio projekto vykdymo priezitros ir
statinio statybos technines prieZiliros vadovai ragty — jradais statybos darby Zurnale.
Salis gali bati visigkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybeés de| ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos iégos (force majeure), nustatytos ir jas
patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis
nedelsiant , bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas pranese kitai Saliai apie Kliditj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jega (force majeure) nelaikomos $alies veiklaj turéjusios jtakos aplinkybes,
i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos dkyje
pasitaikancios aplinkybes, salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turety bati laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jega
(force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti prekiy
arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos teises
aktais ir Sios Sutarties sglygomis su priedais. Sutargiai, i§ jos kylantiems Saliy
santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

Sutarties $alims yra zinoma, kad & Sutartis yra viega, iSskyrus joje esancig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juridine galig.

Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija del Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta ragty lietuviy kalba ir i$siysta registruotu pastu per kurjerj,

laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveines adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo
dienas. Nejvykdzius siy reikalavimy Salis neturi teises reiksti pretenzijy ar atsikirtimy,
kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus
rekvizitus.

Asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal
Vieduyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:
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. Tuo atveju, jeigu Siame Sutarties punkte
nurodytas asmuo pasikeisty, Uzsakovas pateikia Rangovui ragytin; pranesimg apie tai.
Sis pranesimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (priedas), neatliekant
papildomy Sutarties keitimo ar papildymo proceddry.

19.11. Sutarties priedai:

19.11.1. 1 priedas. |kainoty veikly sarasas;

19.11.2. 2 priedas. Atlikty darby akto (F-2) forma;

19.11.3. 3 priedas. Atlikty darby ir i$laidy apmokejimo pazymos (F-3) forma.

20.  SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija UAB ,HSC Baltic“

Juridinio asmens kodas: 188710061 Juridinio asmens kodas: 300130281
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius PVM moketojo kodas: LT100001802611
Tel. (8 5) 211 2000 Gabijos g. 32, 06155 Vilnius

Faks. (8 5) 211 2222 Tel./Faks. (8 5) 272 7237

El. p.: savivaldybe@vilnius. It El. p.: inffo@hscbaltic.It

A. s. LT884010042403992866 A.s. LTO7 7044 0600 0772 9902
Luminor bank AB, kodas 40100 AB SEB bankas, kodas 70440
Direktorius i /ﬁlf@_&i&ﬁﬁ"&“

Povilas Poderskis é%li} I
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3 PRIEDAS. [KAINOTY VEIKLY SARASAS

SKYDINIO-MODULINIO DARZELIO PRIESTATO PRIE LOPSELIO-DARZELIO »MEDYNELIS“, A, P. KAVOLIUKO G, 5, VILNIUE, TECHNINIO DARBO PROJEKTO
KOREGAVIMO, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS PASLAUGOS BEI MONTAVIMO-STATYBOS DARBAI

Bendra e p 2 "
) Paslaugy / Paslaugy / Darby atlikimo te;::::zlrsa:vga;:;:;;s ir jy kiekiai [ EUR ] be PYM Paslaugy /
z - Darby Darby (etapo)
o Nuolatiniy Darby ¢ Pa_sraugq veiklos (etapo) apimtis kaina, [ EUR |
@ pavadinimas 3
& (fiziniais be PVM [Pildo
mato e o o =) ° rangovas]
vienetais) 2 2 2 2 =
- - - - B
E |5 E E E
— = = > >
1. 2. 3. 4, 5. 6 7 8 9
Techninio darbo projekto koregavimo paslaugos
& (naujos laidos iSleidimas) komplektas _
InZineriniy tinkly iki priestato montavimo darbaj
2. (iskaitant inzineriniy tinkly iSkelima, pakiojimg komplektas
apsauginiuose dekiuose) -
3. Fﬂn_allﬂrgngimo darbai komplektas .
4. Skydn;uo-moduhnlo priestato montavimo-statybos komplektas
darbai __
Skydinic-modulinio priestato jungties su esamu
% astatu jrengimo darbai komplektas R
Taky, nuogrindos irengimo, Zaidimo aiksteliy
8 [rengimo bei atstatomisji darbai komplektas N
7. Statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos komplektas i
Statybos uzbaigimo proceduros, statybos uzbaigima
3 patvirtinanéio dokumento gavimas ir su tuo
8. susijusios i§laidos, laboratoriniai tyrimai ir Mmatavimai, [komplektas
iSpildomosios nuotraukos, inventoriniaj planai,
Zemes sklypo duomeny atnaujinimas
9. |Bendra kaina (be PVM) | 1175000
10. |Bendrakaina (su 21 % PVM) | 1421750

Pastaba:

- kainos pasidlyme nuredomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- lais atvejais, kai Pagal galiojangius teisés aktys rangovui nereikia moketj PVM, jis atitinkamy skilgiy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka;

- Rangovas privalo [sivertinti visas batinas paslaugas ir reikalingus darbus, kurie UZtikrinty, kad visos pagal jkainota veikly sarasa irengtos sistemos (mazgai, moduliai

Camybos planavi:n
skyriaus vadovas,

Andrejus Chlebnj#
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