TVARKYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS

2019 m. it o5 d Nr.RZf%{/

Vilnius

V1 ,Lietuvos paminklai“, jmonés kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto
Drumstos, toliau vadinama UZsakovu, ir

UAB

»larda“, imonés kodas 302497479, atstovaujama direktoriaus Artiiro Stefanoviciaus, toliau

vadinama Rangovu, abi §alys kartu (tolian — Salys),
pagal vieSojo supaprastinto prikimo atviro konkurso biidu pasitilyma sudaré Sig tvarkybos darby
rangos sutartj (toliau— Sutartis).
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SUTARTIES OBJEKTAS 5
Sutarties objektas: CekiSkés sinagogos pastato, Kauno rajone, Cekiskiy mstl., Lagisy g.
21, tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai (toliau ~ Darbai).

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Rangovo pasiiilyma yra 236 771,83
Eur (du Simtai trisdeSimt $e3i tiikstandiai septini §imtai septyniasdegimt vienas euras, 83 ct)
su PVM, i& ju PVM sudaro 41092.63 Eur.
2019 metais objekto darby kaina pagal numatyta finansavimg yra 77 203,00 Eur su PVM.
Finansuojama: 94,12 proc. pagal Paveldotvarkos 2019 m. programa i§ Kultiiros paveldo
departamentui prie Kultliros ministerijos skirty valstybés biudzeto 1&3y ir 5,88 proc. — Kauno Zydy
religiné bendruomené biudZeto lé3y. Pasikeitus finansavimui, gali biiti tikslinama $ios Sutarties
2019 mety objekto darby kaina.
I pradinés Sutarties verte jtraukias visas uZ Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavinmy vykdyma numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokéti jokiy i¥laidy, vir§ijanéiy pradinés Sutarties verte. Rangovas
privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir
tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Uzsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas
pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties igyvendinimui), uz
pradinés Sutarties verte, i§skyrus Sutarties VII skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokeséio ir kity

panasiy iSlaidy padidéjimas.

SutarCiai taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara, Rangovo pasitilymo kaina apima ir

tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet

yra butini Sutardiai jvykdyti, o Rangovas turgjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

UZsakovas, gaves Rangovo pra§yma, sumoka 30 proc. dydZio avansa nuo Kultiiros paveldo

departamento prie Kultiiros ministerijos 2019 m. finansuojamos dalies.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2024 m. sausio 30 d. Sutarties vykdymo
swmetu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dél i¥skirtinai
- nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy),

kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas nebuty galéjes tikétis ir tai

jvertinti; dél bet kokio vélavimo, kliadiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui

arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos darby Sutarties vykdymo metu
ivykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojandiy darby vykdyma ar kity objektyviy prieZas¢iy)),
terminas gali biiti pratestas 2 (du) kartus iki 2 (dviejy) mety. Rangovas teikia ragytinj praSymg
UZsakovui pratesti sutartj, nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Sutartis gali biiti pratesiama
Saliy rasytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi. Bendra Sutarties trukme
ne ilgesné¢ kaip iki 2026 m. sausio 30 d.
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Visi Darbai numatyti projekte turi biti atlikti iki 2023 m. lapkri¢io 30 d. nuo Sutarties
isigaliojimo.

UZsakovas, raStu nurodgs atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova prie$ 3 (iris) darbo
dienas, turi teis¢ sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Darby ar jy dalies vykdymas
atnaujinamas, kai i8nyksta Darby sustabdymg Iémusios aplinkybés. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas tam laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skaitiuojant nuo
pirmos Darby sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo
termino pabaigos nukélimas fiksuojamas rasytiniu Saliy susitarimu. Darby ar ju dalies
atlikimo terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:

UzZsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus);

UZsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra biitini Darby vykdymui, ir Rangovas dél Siy prieZas¢iy negali vykdyti
savo jsipareigojimy;

deél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

batinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima;

bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tikétis;

fizinés klifitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klii€iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos S$ios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.

Sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant nayjos pirkimo procediiros
vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aigkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Kiekvienais kalendoriniais metais, atsiZvelgiant j skirta finansavima, sudaromi einamyjy mety
darby atlikimo grafikai bei pasiraomi U¥sakovo ir Rangovo papildomi susitarimai prie
Sutarties. Darby vykdymo metu darby atlikimo grafikas gali biiti keitiamas dél Darby apiméiy
kitimo (didéjimo ir (ar) maZéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratesimo, taip
pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby atlikimo
grafikas keitiamas Saliy susitarimu.

ATSISKAITYMO TVARKA

UzZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Rangovo pasira$ytus ir Statytojo vizuotus atlikty darby aktus ir Rangovo
iradytas PVM sgskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos .
sgskaita™ priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita“ svetainé pasickiama adresu
www.esaskaita.eu). '

D¢l aplinkybiy, nepriklausandiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uZ atliktus darbus terminai gali blti pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 dieny laikotarpiui nuo atlikty darby akty patvirtinimo dienos,

UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniu mokeéjimo pavedimu, mokétinas
pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyts Rangovo banko sgskaita.

UZsakovas apmoka uz atliktus darbus, i§skyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai sulaikomi,
jeigu dél Rangovo kaliés nepalalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma sutartiniy
isipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius iSskai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokestiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskaiiuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesdiams, pradinés Sutarties verté nebus

p@iéiuoj ama;
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perskaitiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties vertéje esantis
PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus; .
pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu,;

perskaidiuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesSio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiamas %o mokestio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kaina perskaitiuojama, atsiZvelgiant i statybos kainy lygio kitima. Perskaidiavimas
atlickamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty.

Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento {(www.stat.gov.lt) skelbiamas
ménesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,,Negyvenamieji pastatai*);

Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi bati
perskaitiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas tas ménuo, kurj
buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali biiti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy
meénesiy;

Sutarties kaina gali bati perskaitiuojama, kai Indekso pokytis yra ne ma¥esnis kaip 10 proc.
nuo sutarties pasiraSymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimos

Sutarties kaina perskaiiuojama bet kuriai i¥ Saliy pateikus kitai Saliai prafyma perskaiiuoti
Sutarties kaing. PraSyme turi biiti nurodytas Sutarties kainos perskaiSiavimui naudojamas
Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaidiuota, kai Salys pasirago susitarimg
deél kainos perskai¢iavimo. Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasira8yti tokj susitarima
be pagristy prieZaséiy;

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyts formule:

Perskai€iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))

Pateiktoje formuléje:

PD ~ iki praSymo pateikimo UZsakovo atlikty Darby verté su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina:

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);

Jei dél Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Saliy suderinto darby atlikimo grafiko
ir dél indeksavimo Sutarties kaina didéja, Sutarties kaina bus perskai¢inojama tik tada, kai bus
atlikti visi darby atlikimo grafike nurodyti Darbai, kurie turéjo biuti atlikti iki Indeksavimo
laikotarpio pabaigos (IPb). Tokiu atveju, Uzsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus
nustatoma pagal iki Sutarties kainos perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;

Perskailiavus Sutarties kaing, 3aliy susitarimu pakeitiamas Veikly sgra8as ir Sutarties kainos
pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i§raSomas PVM saskaitas faktiiras,

UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis sglygomis:

Sudarius Sutarti, Rangovas, ne véliau negu Sutariis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UzZsakovui ratu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos
informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos
Jis ketina pasitelkti véliau;
UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 3.7.1 punkte nurodytos
informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

Subrangovas norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Kai
subrangovas idreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir 3io subrangovo, kurioje apragoma tiesioginio atsjskaitymo
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su subrangovu tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subrangovo sutartyje (sudarytoje tarp
Rangovo ir subrangovo) nustatytus reikalavimus. Tridaléje sutartyje atsiskaitymo su
subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta aisiskaitymo tvarka;
3.7.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui, pateikdamas
UZsakovul ir subrangovui rasti¥ka tokio priedtaravimo pagrindima;
3.7.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél
Sutarties jvykdymo.

IV, UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1,  UZsakovas jsipareigoja: ,

4.1.1. pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
istatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. J eigu Rangovui reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant ragtu
jspeti, nurodydamas konkre&iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

4.1.2. uZtikrinti Rangovui galimybe patekii i objekta;

4.1.3. informuoti Rangova jradu statybos darby Zurnale, kas vykdys tvarkybos darby projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitirg ir tvarkybos darby technine prieZifira;

4.1.4. kontrolivoti darby kokybe, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimuy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybe patvirtinantys dokumentai;

4.1.5. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima;

4.1.6. nustatius atlikty darby trikumus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti nedelsiant juos
paSalinti;

4.1.7. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir juos apmoketi, gavus numatyta finansavima;

4.1.8. dél nesklandaus objekto finansavimo ar kity objektyviy prieZas&iy, pratesti darby uZbaigimo
datg pirkimo dokumentuose nustatytu terminu;

4.1.9. uZtikrinti, kad darbai biity atlickami pagal objekto valdytojo (statytojo) patvirtints proj ekta;

4.1.10. koniroliuoti projekto jgyvendinima;

4.1.11. kartu su Rangovu nustatyta tvarka organizuoti uZbaigty darby priémimg;

4.1.12. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty pa3alinima;

4.1.13. jtraukti Rangovg | byl treSiuoju asmeniu, jei UZsakovui atitinkami subjektai parei¥kia ieskinj
dél padaryty nuostoliy atliekant darbus;

4.1.14. nutraukus Sutartj, perduoti objekto valdytojui (statytojui) visus iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui
uz atliktus darbus (jei sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiCiaves
netesybas).

4.2.  UfZsakovas turi teise:

4.2.1. reikalauti pafalinti Darby trilkumus, nemokéti u¥ netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos
darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir (ar) netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija;

4.2.2. atsiZzvelgdamas j véliau gauty informacija, sumaZinti neteisingg darby kiekj ir jy verte atlikty
darby akte ar kitame dokumente, patvirtinandiame darby priémima, ir privalo nedelsiant rastu
apie tai informuoti Rangova;

4.2.3. pateikti pastabas dél darby vykdymo gali technineés prieZitiros vadovas ir projekto sprendiniy
lgyvendinimo prieZifiros vadovas jraais statybos darby Zurnale;

4.2.4. Savo nuoZifira vykdyti kontrole ir prieiiira objekte, taip pat kontrolinoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo tritkumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus.
UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams pasglinti;
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4.2.5. bet kuriuo metu patikrinti objekte darby atlikimo eiga;

4.2.6. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pafalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi; '

4.2.7. traukti | byla tre¢iuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareidkia ieskinj
del padaryty nuostoliy atliekant Darbus;

4.2.8. jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanfius Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1 Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uZ Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradine Sutarties verte ir
tam Rangovas jsipareigoja:

5.L.1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis tvarkybos darby projektu,
techninémis specifikacijomis, laikydamasis Veikly saraso, darby atlikimo grafiko;

5.1.2. pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto valdytoju (statytoju) suderintg darby atlikimo grafika;

5.1.3. dalyvaujant UZsakovui, priimti objekta i¥ objekto valdytojo (statytojo), nustatytu laiku pradéti
ir atlikti sutartus darbus ir laikytis §iame grafike nurodyty darby atlikimo termimy;

5.1.4. prie§ pradedant darbus, jrengti objekte su U¥sakovu suderintg informacinj stenda;

5.1.5. esant poreikiui, atlikti tvarkybos darby projekto sprendiniy detalizavimg darbo bréZiniais ar
kitais dokumentais;

5.1.6. esant poreikiui, gauti leidimus ir atlikti archeologinius tyrimus;

5.1.7. ne vélian kaip kickvieno ménesio 25 dieng (ketvirdio pabaigoje — 20 dieng) pateikti UZsakovui
atlikty darby aktus, paZymas apie atlikty darby verte ir PVM sgskaity faktfira. PVYM saskaitos
faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi
bti teikiamos naudojantis tik informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. UZsakovui
pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir jy kiekius patvirtinanéius apskai¢iavimus ir
dokumentus;

5.1.8. uZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo pricigaisring apsaugg ir aplinkos
ekologine apsauga;

5.1.9. darbams atlikti naudoti statybines medZiagas (tarp ju antipireninius tirpalus), nurodytas
projekto techningje specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy
deklaracijas ar kokybés paZyméjimus ir juos pateikti UZsakovui pareikalavus;

5.1.10. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);
5.1.11. savo ledomis idtaisyti darbus, kurie dé] Rangovo kaltés vertinami kaip darbai su trikumais

arba neatitinkantys projekto;

5.1.12. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacija bei statybos darby Zurnala;

5.1.13. objekty jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés atsakomybés draudimu;

5.1.14. kartu su UZsakovu nustatyta tvarka organizuoti uzbaigty darby pri¢mima;

5.1.15. informuoti apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei uZtikrinti, kad objekte
darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasitilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai;

5.1.16. pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;

5.1.17. patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus/pasibaigus sutar&iai kartu su darby
perdavimo — priemimo aktu pateikti 5 (penkiy) procenty nuo atlikty darby vertés dydzio
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimg (laidavima arba garantija) 3 (trijy) mety
terminui. Rangovas kartu su garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymg uZtikrinangiu
dokumentu turi pateikti jo apmokéjima patvirtinantj dokumenta;

5.1.18. uztikrinti, kad $ios Sutarties Darby vykdymas atitikty paveldo tvarkyba reglamentuojandius
norminius dokumentus bei pagristus techninio prizidirétojo reikalavimus;

5.1.19. tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik

toly:ise; turintys asmenys;
% e |
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5.1.20. informuoti UZsakov apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus bei u#tikrinti, kad

5.2,
5.2.1.

5.2.2.

3.3.

VL
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

objekte darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasifilyme nurodytos kvalifikacijos specialistai.
Rangovas turi teise:

suderings su objekto valdytoju (statytoju), jremgti statybvietéje laikinus statinius,
konstrukcijas ir jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti;

sustabdyti Darby vykdymg tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezastiy daugiau kaip 60
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus, Rangovas, prie§ pasinaudodamas
savo teise | Darby sustabdyma, privalo apie tai ratu informuoti UZsakova likus ne maziau
kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby sustabdymo.

Rangovas sipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio sugriuvimg ar
per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uZsakovui) dienos, negali biiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Sivose elementuose tydia
paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj statinys
negaléjo bati naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas,

SALIU ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma:

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos prieZasties, atlygina
Rangovui turétas pagristas i8laidas; '

UZsakovui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutartj, U¥sakovas uz kiekvieng uZdelsta diena moka
Rangovui 0,03 (irijy Simtyjy) procento dydzZio delspinigins, skai¢ivojamus nuo laiku
nesumokétos sumos;

Jei Rangovas dél savo kaltés nepradeda darby ar atsilicka nuo suderinto darby atlikimo
grafiko, uz kiekvieng uZdelstg dieng moka UzZsakovui 0,03 (triju Simtyjy) procento dydzio
delspinigius, skaifiuojamus nuo bendros Sutarties sumos;

Jjeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovui i8laidas, susijusias su defekty Salinimu, taip pat sumoka 5 (penkiy)
procenty baudg nuo defekty Salinimo darby kainos;

Rangovui neatlyginama uz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto valdytojo
(statytojo) ir techninés prieZifiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZifiros
vadovo reikalavimu, nesuderinus jy nustatyta tvarka su UZzsakovu;

Rangovas iki tvarkybos darby priemimo akto pasirafymo termino materialiai atsako uZ
sumokétas sumas, atliktus darbus ir medziagas bei jrenginius;

Uizsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai isipareigojimai ir uZ §j

------

laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jei:

6.1.7.1. Salys negali vykdyti Sutarties dél prieZasSiy (force majeure), nepriklausanéiy nuo Sutart]

pasiraSiusiujy Saliy;

6.1.7.2. UZsakovas negauna finansavimo Sutariai vykdyti dél nuo jo nepriklausandiy prieZas&iy.

6.2

6.3.

6.4.

Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafiko terminus, nevykdant darby
pagal Darby atlikimo grafiko terminus, UZsakovui pareikalavus taikoma 1 000,00 Eur bauda.
Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo be pateisinamos prieZasties
nepradeda vykdyti Darby ir, gaves UZsakovo rasytine pretenzijg dél Darby pradzios vélavimo,
per Sioje pretenzijoje nurodyta protinga terming nepateikia motyvuoto atsakymo bei
isipareigojimo pradéti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darby, UZsakovas
igyja teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

Uzsakovui nustatius, kad Rangovas padare esminius Sutarties salygy paZeidimus, nurodytus
Sutarties 10.4.1-10.4.3 papunkéiuose, Uzsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu jy nepadengia Sutarties
ivykdymo uztikrinimas, atlyginimo.

= |
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PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. Vieujy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau
— Metodika).

UzZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasililyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skaiSiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy priklausanéiy
aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 proc., skai¢inojant nuo Pradinés
Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertés), Darbai, vir§ijantys 15 proc.
vertés riba, turi billi atsisakomi ir (ar) isigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Sioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 str.
UZsakovas, apskaitivodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keidiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka,
t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj bida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:
pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

jei [manoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasirafymo metu Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus
panasiy darby jkainius. Pana3ius darbus turi pagristi ir nustatyti Uzsakovas;

jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) ilaidas pagal Viesujy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtintas Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaidiavimo taisykles*
nuostatas,

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali bati atliekami Salims pasiraSant susitarimg dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Techningje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa
nebereikalingi;

kai Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Technings
specifikacijos klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paai¥kéjusiy techniniy prieZaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda bitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeitia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaifkéja naujos
aplinkybes dél objekto biiklés ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

dél tvarkybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
tvarkyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, iSdavimo, jei deél tokio
pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir biitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus
igyvendinti Sutarties vykdymo metu;

del pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su treingjy asmeny turty,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, clektros, telekomunikacijy, energijos
ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

nenumatytas fizines sglygas, t. y. dél i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

kitais VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais,

Pakeitimy jforminimo tvarka:

jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keitiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo
butinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties
pasira8ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina (tiksling®) atsisakyti
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atskiro darbo, ar btina (tikslinga) maZinti Darby apimtis, Rangovas ra$tu pateikia UZsakovui
motyvuota praSyma, suderintg su objekto valdytoju (statytoju). Kartu su pradymu pateikiami
atsisakomy (maZinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (i§rasas i§ statybos
darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiiiros vadovo ir Techninés prieZiiiros
vadovo jraSais, nevykdytimy Darby lokaliné sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira$ymo UZsakovui pateiktose lokalinése
samatose esanius jkainius). UZsakovas, i$nagrinéjes dokumentus priima sprendima;

jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas l¢Sas, Sutartyje numatyty atskira darba (ar jo dalj, t. y. Projekte nurodytos
Medziagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetickiamos) ar pan., dél kurio pradines
Sutarties vert¢ kei¢iasi daugiau nei 15 proc.) biitina keisti kitu darbu, Rangovas ra§tu pateikia
Uzsakovui motyvuots, salygojantj bitinybe atlikti Darby pakeitimus pradyma, suderinta su
objekto valdytoju (statytoju). Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiragymo
Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose esandius jkainius, bei sifilyma dél keistiny Darby,
t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties
7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
prasyma, koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties)
keitimg Darbai keitiami kitais Darbais, tokie Darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties
rezultato;

jei dél menumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢%as, bitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar&iai ivykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby biitinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (igradu i3
statybos darby Zurnalo su Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiiros vadovo ir Techninés
prieZiliros vadovo jrasais, bréZiniais ir kt.). UZsakovas, iSnagrinéjes dokumentus patvirtina
papildomy Darby samatg. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby
apimtys, jeigu jos virdija 15 proc. pradinés Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy
darby lokaling samatg, kurioje nurodo papildomy darby kainas, apskaigiuotas pagal Sutarties
7.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo
praSyma, koreguojama pradinés Sutarties verté.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojes apie Projekto ir (ar) Techninés specifikacijos
klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas raStu prane$ti UZsakovui ir Techniniam priZifirétojui. UZsakovas, gaves toki Rangovo
praneSima, privalo Rangovui pateikti trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei (jeigu
reikia) jforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas rastiku susitarimu. Toks susitarimas turi biti patvirtintas ir
pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

SUBRANGOVAL SUBRANGOVU IR SPECIALISTUY KEITIMO TVARKA

SutarCiai vykdyti pasitelkiami je subrangovai: néra. Rangovas jsipareigoja ne véliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, UZsakovui pranesti tuo metu %inomy subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilymg
subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik radtu apie tai informavus UZsakova.

Jei Sutartyje keitiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Rangovas,
kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo pasalinimo
pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dgkumentai.
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Anksciau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi | UZsakova su
praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity
ne Zemesne nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UZsakovas netikrina $iy subrangovy pa%alinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesne) Sutarties
dalj (veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui ir
Rangovui pasiraSius papildoma susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas.
Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi

Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu gali biti keidiami
specialistai, Rangovo pasitelkti Sutaréiai vykdyti:

UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutart]. Tokiu atveju UZsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavimg, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialistg i kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus;
Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelktg specialista tuo atveju, jei
specialistas yra atleidZiamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity prieZas¢iy daugiau kaip 10 (de$imt)
darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties igyvendinimu. Rangovas savo
praSyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas pakeitimo
prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikimg konkurso sglygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo
UzZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo pradinés Sutarties vertés sumos
dydZio banko arba draudimo bendrovés iduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo
garantinj arba laidavimo draudimo rasta. Sis Rangovo pateiktas Sutarties salygu ivykdymo
uZtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo ratas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2023
m. gruodZio 30 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra sustabdomi,
arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi biti pratgstas ir Sutarties jvykdymo
uZztikrinimo galiojimas.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo utikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti Uzsakovui
naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg darby pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
Sutarties jvykdymo witikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visiskn UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleid¥ia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti pilnai.

Jei Rangovas per Sutarties 9.1 punkte nurodyts laikotarpj Sutarties tvykdymo uZtikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Rangovas privalo patvirtinus tvarkybos darby priémimo akta arba nutraukus/pasibaigus
sutar€iai kartu su darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 (penkiy) proc. nuo atlikty darby
vertés dydZio garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinima (laidavima arba
garantijg). Sis Rangovo pateikias garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo
garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus. Jeigu
Rangovas pateikia draudimo bendrovés i¥duota garantinio laikotarpio isipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su ¥iuo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZ i¥duoty laidavimo draudimo rasta yra sumokéta.
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9.6. Rangovas per visa draudimo sutardiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinangius draudimo apsaugos galiojima
ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja jg pasiradius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

10.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su gin¢y
nagringjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties
nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta, i3lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi ilikti
galioti, kad %i Sutartis biity visiskai jvykdyta.

10.3.  Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

10.4.  Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo vienaSali¥kai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Rangova
prieS 20 darbo dieny esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu U¥sakovui nustagius
protingg termina, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming nepasalina trokumy ar
nepateikia motyvuoty paai¥kinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

10.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors isipareigojimus pagal Sutartj;

10.4.2. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja atlikti
Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbu, kitaip aiskiai
parodo ketinima netesti savo jsipareigojimu pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby
atlikimo grafike nustatytus terminus, tampa ai¥ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos neimanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiSkinimy deél Darby vykdymo
termino;

10.4.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

10.5.  UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir
tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jsp&jus Rangovg rastu prie§ 20 darbo diemy,
jeigu:

10.5.1. Sutartis buvo pakeista paZeidZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj (¥iuo atveju
nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista §i Sutartis);

10.5.2. paaiskéjo, kad Rangovas, su kurino sudaryta Sutartis, turéjo biiti padalintas i§ Konkurso
procediiros pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

10.5.3. paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis
ir Direktyva 2014/24/ES.

10.6. UzZsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lémeé Rangovo jsipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo utikrinimas.

10.7. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 kalendoriniy dieny apie
tai raStu prane$damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne del Rangovo Kkaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

10.8. Sutartis gali biiti nutraukta Rangovo vienasaliskai nesikreipiant j teisma ir jspéjus Uzsakovg
prie§ 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygu paZeidimui bei toliau nurodomais
atvejais:

10.8.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagristy aplinkybiy, negauna apmokéjimo ilgiau nei
60 kalendoriniy dieny ne maZiau 2 (du) kartus i3 eilés;

10.8.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 ménesiy.

10.9. Jei Sutartis nutraukiama ankstian laiko, Rangovui tik i§ dalies vykdZius sutartinius

jsipareigojimus, UZsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-

{
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priemimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte nurodytus
Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie ai¥kiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje ir jos prieduose
ir 8iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

10.10. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per 20 darbo
dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

10.10.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, iSskyrus tokj, kur batina atlikti dél gyvybeés ar turto
i¥saugojimo arba dél darby saugos reikalavimy;

10.10.2. perduoti UZsakovui Sutartyje numatyts jrangg (jei taikoma) ir medZiagas, uZz kuriuos jau
sumokéta;

10.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, $iuksles i§ statybos objekto ir perduoti
tvarkingg statybviete.

10.11. UzZsakovo naudai priskaitiuotos Rangovo netesybos yra idskaidiuojamos i UZsakovo
Rangovui moketiny lé3y ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar) i¥reikalaujamos kitokiu
biidu.

10.12. Sutartis gali blti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

XI. ASMENS DUOMENU APSAUGA

11.1.  Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkymg vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma.

11.2. 8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutardiai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i3
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

11.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biti saugomi tol, kol i¥ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kick tai
reikalinga Saliy teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens
duomenys sunaikinami.

11.4. Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kit darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (I) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos;
(IV) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, iskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy
vardu ir interesais vykdomas susira$ingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties
vykdymo metu.

11.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rysiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (IT) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizitirétojai; (III)
mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties
vykdymu.

11.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti,
kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos palius jsipareigojimus ir jgaliojimus,
kurivos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy
duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

11.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutariai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti
Salims ir bus arba gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens

//)d.lomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys paZymi, kad fiziniai
s
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asmenys, kurie yra pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti ir_iSvardinti Sutartyje, yra
supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam
davé savo sutikima,

Salys iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos
Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties turi
biti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai
negali buti i¥spresti deryby keliu per 24 (dvideSimt keturias) kalendorines dienas, Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdydamos ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lictuvos Respublikos teisés aktais ir $ios Sutarties
salygomis su priedais. Sutar&iai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aigkinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisé.

Nenugalimos jégos aplinkybés. Salis gali bati visitkai ar i§ dalies atleid?iama nuo
atsakomybes dél ypatingy ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas
Nr. 840 ,Dé¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®),

Salis, kuri deél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti raty
kitas Salis. Jei %o pranedimo kita Salis negauna per protinga laikg po to, kai sutarties
nejvykdiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dé¢l prane§imo negavimo atsiradusius nuostolius.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viefa, iSskyrus joje esantig konfidencialig
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pagrindinis Sutarties tekstas suraytas 2 (dviem) egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasiraytas
Saliy atstovy ir turi vienodg juriding galia. Saliy radytiniai susitarimai laikomi sudétine
Sutarties dalimi.

Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti iforminta ratu lietuviy kalba ir isiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu
ar elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elekironiniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba
elekironiniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygu, arba kad ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartji jvykdo joje numatytus savo
jsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama
joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.

Paskirti atsakingi asmenys:

o | 4
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12.11.1. uZ Sios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — V] , Lietuvos paminklai® vieSyjy pirkimo
tarnybos vadovo pavaduotoja Dalia Girskaité — Zemitan.

12.11.2, vZ $ios Sutarties vykdyma — V], Lietuvos paminklai“ L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas
Viktoras Vilkigius.

12.12, Sutarties priedai:

12.12.1. Veikly sarasas.

XIII. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

13.1.1. Uzsakovas: VI ,Lietuvos paminklai®, Snipi§kiq g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,
jmonés kodas 110051791, PVM mokétojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109
1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 ,,.Swedbank* AB bankas, a. s. LT50
4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas.

13.1.2. Rangovas: UAB ,,Tarda“, Paeismilgio g. 16, 57247, Kédainiai, tel. (8 614) 417 17, PVM
mokétojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

VI ,.Lietuvos paminkls

direktorius Vydmantas Drumsta

UAB ,,Tarda*

direktorius Artiiras Stefanovi¢ius
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