

RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 1

2019 m. balandžio 16 d.

Luokė

Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnija, įmonės kodas 180882753, atstovaujama seniūno Česlovo Ubarto, toliau vadinama UŽSAKOVU ir kita pusė UAB „JALTRANSA“, įmonės kodas 300651786, atstovaujama direktoriaus Alvydo Jankausko, toliau vadinama RANGOVU, sudarėme šią sutartį:

Sutarties objektas: Luokės seniūnijos žvyркоlio dangos stiprio atstatymas (žvyravimas).

Sutarties kaina: bendra kaina 8400,00. Eur su PVM. Žvyro pakrovimas, atvežimas ir paskleidimas 1 m³ kaina 13,00 eurų.

Darbų atlikimo terminas: darbai turi būti atlikti iki 2019-05-31.

Darbų apimtys ir kiekiai: žvyro pakrovimas, atvežimas ir paskleidimas (orientacinis žvyro kiekis 650 m³).

Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

UŽSAKOVAS įsipareigoja:

1. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus. Apmoka už atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.

2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0.2 proc. pradinės neapmokėtų darbų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su šios sutarties nutraukimu.

RANGOVAS įsipareigoja:

1. Atlikti žvyркоlio dangos stiprio atstatymo (žvyravimo) darbus.

2. Nepagrįstai uždelsęs atlikti darbus nustatytu laiku, moka Užsakovui 0.2 proc. pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

Sutartis gali būti nutraukta:

1. Vienai iš šalių pažeidus sutartį, jei dėl šio pažeidimo kitai šaliai vykdyti sutartį, tapo ekonomiškai nenaudinga.

2. Dėl stichinės nelaimės ar kitų faktorių, nepriklausančių nuo šalių.

3. Laiku neapmokėjus už atliktus darbus.

4. Dirbant pažeidus terminus, darbus atliekant nekokybiškai, neištaisant pastebėtų defektų.

5. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartis buvo sustabdyta, šios sutarties vykdymas gali būti pratęstas.

Šalis negalinti vykdyti sutarties, privalo raštu pranešti apie tai kitai šaliai, prieš 14 kalendorinių dienų. Šalių susitarimas dėl sutarties nutraukimo, įforminamas pasirašant dvišalį dokumentą.

Kitos sąlygos: Papildomi darbai atliekami tik abipusiu rašytiniu susitarimu. Už papildomai atliktus darbus, nenumatytus sąmatose ir brėžiniuose, Užsakovas apmoka pagal pateiktus ir Užsakovo patvirtintus skaičiavimus.

Iškilusius nesutarimus dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia tarpusavio konsultacijose. Jei šiuo būdu ginčas neišsprendžiamas, perduodamas spręsti teismui.

Pridedama:

Lokalinė sąmata 1 lapas.

Užsakovas:

Telšių rajono savivaldybės administracijos

Luokės seniūnija

Kuršėnų g. 1 LT-88236 Telšių r., Luokės sen.

Įm.kodas 180882753

Luminor Bank AB Telšių skyrius

A.s. LT224010042800070080

Tel. 8 444 43245

 Seniūnas
Česlovas UBARTAS

A.V.

Rangovas:

UAB „Jaltransa“ Mažeikių g.16, Telšiai

Įmonės kodas 300651786

PVM LT100002935612

A.s. LT027300010099399509

Swed bankas.

 A.V. 