RADVILISKIO RAJ ONO SAVIVALDYBES RADVILISKIO MIESTO ZIRONU GATVES
RD8335, RADVILISKIO MIESTO GIRAITES GATVES RD8093 SU ZVYRO DANGA
KAPITALINIO REMONTO APRASU PARENGIMO IR DARBU SUTARTIS

NR. SUT2019-

2019 m. liepos 11 d.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija (toliau - UzZsakovas), atstovaujama
administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés
vardu sudaromy sutar¢iy pasiraSymo tvarkos apradg, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés
tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, ir UAB ,Radsta“ (toliau - Rangovas),
atstovaujamas Sigito Krivicko, veikian¢io pagal jstatus, toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas
atskirai gali baiti vadinami ,,Salimi®, o abu kartu ~ ,,Salimis®, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis),
vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso biuidu atlikto vieSojo pirkimo Radviliskio rajono
savivaldybés Radviliskio miesto Zirony gatvés RD8335, Radviliskio miesto Giraités gatves RD8093
su zvyro danga kapitalinio remonto aprasy parengimo ir $iy darby atlikimo pirkti ir susitaré dél toliau
iSvardyty salygy.

1. Sutarties objektas
1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Radvili§kio rajono savwaldybes
Radviliskio miesto Zirony gatvés RD8335, Radviliskio miesto Giraités gatvés RD8093 su Zvyro
danga kapitalinio remonto aprasy parengimo paslaugas bei atlikti Siuos darbus (toliau tekste
jvardijama bendra savoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby rezultatg ir sumokeéti uz
faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo pasitilyma.
2. Sutarties kaina
2.1. Sutarties kainodara yra fiksuotos kainos su perzitra. Pradiné Sutarties verté (taip, kaip
apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo™ , I skyriaus 2.4. punkte) yra 191 699,90
(vienas Simtas devyniasdeSimt vienas tikstantis $e§i Simtai devyniasdeSimt devyni eurai,
devyniasde$imt centy) su PVM.
2.2. Priimta Sutarties suma, nustatyta vie$ojo pirkimo metu yra 191 699,90 eurai su PVM
(vienas Simtas devyniasdeSimt vienas tikstantis $e$i Simtai devyniasdeSimt devyni eurai,
devyniasde$imt centy) su PVM. Priimtos Sutarties sumos sudétinés dalys: (jraSoma pagal pasiiilyma)
Radyviliskio rajono savivaldybés RadyviliSkio miesto Zironq gatvés RD8335, Radyviliskio
miesto Giraités gatves RD80Y3 su Zvyro danga kapitalinio remonto apraSy parengimas ir
darbai:
Projekto Mato Kaina Kaina
objekto Pirkimo objekto pavadinimas vat. Kiekis | Eur(be | Eur (su
dalis PVM) | PVM)

Radviliskio r. sav. Radviliskio m. Zirony gatves
! RD8335 kapitalinio remonto darbai Kompl. ! 7990992 | 96691,00
Zirony g. kapitalinio remonto darby apragas Kompl. 1 90,00 108,90

Radviliskio r. sav. Radviliskio m. Giraités

o

3 gatvés RD8093 kapitalinio remonto darbai Kompl. : 78339,75 | 94791,10
4 Giraités g. kapitalinio remonto darby apraSas Kompl. 1 90,00 108,90
158429,67 (Simtas

penkiasdeSimt aStuoni
tikstanciai keturi §imtai
dvide§imt devyni eurai, 67 ct.)

Pradiné sutarties verté Eur be PVM (skaidiais ir ZodZiais):




33270,23 ( trisdeSimt trys
PVM suma* (skaiciais ir ZodZiais): | tikstanéiai du Simtai
septyniasdeSimt eury, 23 ct.)
191699,90 (Simtas
devyniasde$imt vienas
Pradiné sutarties verté Eur su PVM (skaiéiais ir ZodZiais): | tukstantis §esi §imtai
devyniasde$imt devyni eurai,
90 ct.)

2.3. Priimtos sutarties kainos koregavimas dél bendro kainy lygio kitimo:

2.3.1. kai perziQira i§ esmés nepakei¢ia sutarties pobiidZio ir Perskaiéiavimo koeficientas A
pra¢jus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbtg statybos sgnaudy kainy indeksg (SSKI) (B)
dalijant 1§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo $altinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokyéiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai/Statybos
sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010 m. — 100). Statiniy
pagal tipg klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perzidra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlieckama praéjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZilira atliekama darby kaing
(Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perZitiros. Kainos pakeitimas
jforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu. Perzilréta (indeksuota) kaina jsigalioja nuo
susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju
taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai po kainos pakeitimo
jforminimo dvidaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasitllyme ir
pasiradytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo
laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perziiiros biitinybeé atsirado dél aplinkybiy (dél nepalankiy meteorologiniy salygy
Zenkliai jsiprastéjo keliy, gatviy biiklé), kuriy sutarties Salims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo
jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perzilirg i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobudis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perzidiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirdija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje:

2.3.3. kai perZiira, neatsizvelgiant j jos verte, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM).
Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant nauja
PVM tarifs.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. ] §j laikotarpj
nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir baigiasi
kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams. Apie darby
stabdyma ir jy tesimg UZsakovas informuoja Rangova rastu. Jei esant technologinei pertraukai jos
metu Rangovui radtiskai pavedami Darbai pagal Sutart], tokiu atveju Sie vykdomi darbai jskaitomi |
darby atlikimo terming. Kapitalinio remonto gatviy aprasai turi biiti parengti per 2 ménesius.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaidkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui




bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai turi biiti atliekami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminards darby kiekiai ir
apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uz Sutarties vykdymg. Tokie susitarimai
sudaromi paaiSkéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj.

5.2. Uzsakymo terminai radtisku Saliy susitarimu gali biti keidiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygy, dél remonto darby eili¥kumo pasikeitimo ir pan.

6. Garantijos:

6.1. Garantinis terminas, skaitiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety - pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

6.2. Rangovas garantuoja. kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo istaisymo
bidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy
aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo
ir pan.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas

Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty

reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangs;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i3laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:
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8.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas prane$a UZsakovui ra$tu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekanéias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo ir
priémimo akta (Sutarties prledas Nr. 1) arba tuo paciu terminu pareiskia ratu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas parelkalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy.

8.4. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trikumuy,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taliau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas 1sta1sytu nustatytus triikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokejimo tvarka:

9.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus, patvirtinangius atliktus
darbus (sgskaitg faktlra, atlikty darby priémimo-perdavimo akta, paZymg), ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per
30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto 1é8y. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy
pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakcija) 5 str. 3 d., uz atliktus
darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
UZsakovas mokéjimus atliks tik gaves Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM, o mokéjimo
praSymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui biitinos laiko sgnaudos:

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma tri$alé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprajoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo $altinis: Keliy priezifiros ir plétros programos léSos (KPPP), Savivaldybés

biudZeto léSos (SB).

11. Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkre¢ig darby apimtj (kiekj, keliy, gatviy
pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby priezilrs.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranes§ti Rangovui apie darby priémimg arba
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atsisakymg priimti, arba apie reikalavimg istaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbali atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. UZsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiras.

11.2.2. Reikalauti. kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg
darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

[1.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trakumy, UZsakovas turi teise nustatyti termina
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokeétiny sumy, sumg, reikalinga tiems trikumams
pasSalinti.

11.2.6. Reikalauti i3taisyti paaiSkéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus. jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eiliskumo, suderinto su UZzsakovu.

11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby faktinj
kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso sglygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, 2.3.2, 2.3.3 punktuose nurodytomis sglygomis.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakowui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. SavarankiSkai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby pri¢émimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSraSyti PVM saskaitas-faktiiras, kitg
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas raStu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusig
informacija.

11.3.6. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
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dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.

11.3.8. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trikumus ir defektus,
i3aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu del defekto pobldZio jie neturi biti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 6 punkte nurodyti
garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti istaisyti paaiskéjusj defekts tiek i§ Rangovo,
tiek 1§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. UZsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktliras uZ praéjusj ménesj iki einamojo
meénesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojanéiu Keliy priezZitiros vadovu bei kitais
galiojan¢iais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZitira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy, atlieky
tvarkymo taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, ra$tu informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius
subtiekéjus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darbg, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugag ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso sglygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiangias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo léSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
UzZsakovui tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus
UzZsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsiparcigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés

W (=




aktuose, butinus Sutaréiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutart], tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZitira. Siy seny statybiniy medZziagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka.

12.  Papildomi darbai:

12.1. UzZsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks kai
kuriy Sutartyje numatyty projektavimo ar (ir) statybos darby. Papildomi darbai — Sutartyje
nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais projektavimo ar (ir) statybos darbais susije ir
biitini sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) projektavimo ar (ir) statybos darbai ir sutartyje numatyty statybos
darby apimtys, kuriy bendra verté vir§ija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés. Neatliekami
darbai — projektavimo ar (ir) statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, taiau Sutarties
igyvendinimo eigoje paai$kéjo, kad tokio pobilidZio projektavimo ar (ir) statybos darby vykdymas
netikslingas ir kuriy bendra verté vir§ija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.2. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
projektavimo ar (ir) statybos darbais susijusiy ir biitiny sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) projektavimo ar
(ir) statybos darby verté arba bendra projektavimo ar (ir) statybos darby, kurie sutartyje buvo
numatyti, taciau Sutarties jgyvendinimo eigoje paai$kéjo, kad tokio pobiidZio projektavimo ar (ir)
statybos darby vykdymas netikslingas, verté nevirsija 1,5 procento pradinés pirkimo sutarties vertés,
vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$ujy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*“27 punktu, tokie projektavimo ar (ir)
statybos darbai néra laikomi papildomais ar neatliekamais darbais, o Rangovui mokama priimta
Sutarties suma. Papildomais darbais pagal §ig Sutartj néra laikomi Rangovo atliekami bandomieji
darbai (ruozai).

12.3.  Sutarties 12.1ir 12.2 punktuose nurodyti darbai nepaneigia ir nepriestarauja Sutarties 8
punkte nustatytam Rangovo atlikty statybos darby jvertinimui ir atsiskaitymui.

12.4. Papildomi darbai i§ to paties Rangovo galimi esant visoms §ioms sglygoms kartu:

- rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir dél to, kad UZsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

- atskiry papildomy darby verté nevirsija 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;
-vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Vie$yjy pirkimy tarnybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* 23 ir 24 punktais, bendra atlikty ir
reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatliekamy darby vertés suma nevir§ija 100 procenty
pradinés pirkimo sutarties vertés;

-isigyjant papildomus darbus i§ esmés nepakeidiamas sutarties pobudis;

12.5. ir bent vienai i$ §iy priezaséiy:

-kai aikiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy Rangovas
pagrjstai negaléjo numatyti;

-kai biitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatytg dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo, darbg, be
kurio Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties.

12.6. Neatliekami darbai galimi, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje numatyto
darbo. Atskiry neatlickamy darby verté negali vir§yti 50 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés,



o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés suma negali
virSyti 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertés.

12.7.  Papildomiems darbams jsigyti skelbiamas naujas atskiras viesasis pirkimas, esant bet
kuriai i$ $iy priezasciy:

12.7.  papildomy darby vertés ir neatlieckamy darby vertés suma virsija 50 procenty pradinés
pirkimo sutarties vertés;

12.8.  bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy darby vertés ir neatlickamy darby vertés
suma virsija 100 procenty pradinés pirkimo sutarties vertes.

12.9. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktg
Techning specifikacija, objekto vizualine apZilirg. pirkimo ir kitus dokumentus, projektine
dokumentacijg, taip pat kity viesai prieinamg informacija, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai
lvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

12.10. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatliekamy darby, biitinumas turi bati pagrijstas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitilyma dél papildomy darby, o esant
reikalui taip pat ir dél neatlieckamy darby, biitinybés ir jj pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovo
atstovui (statinio statybos techniniam prizidrétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
ra$tu pateikia Rangovo atstovas. Sitlymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby gali inicijuoti
statinio statybos techninis priziiirétojas ir (ar) projekto vadovas. UZsakovo atstovas pra$o statinio
projekto (dalies) reng€jo pateikti motyvuotg paaiskinimg dél papildomy ir (ar) neatlickamy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant prieZastis. UZsakovo
atstovas, iSnagrin€jes pateiktus papildomy ir (ar) neatliekamy darby biitinybe pagrindZiancius
dokumentus, jformina papildomus ir (ar) neatliekamy darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy
darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZian&ius papildomy ir (ar)
neatliekamy darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui, komisijos akta, bréZinius ir kita) su
statybos proceso dalyviy paragais, jkainiy nustatymo pagrindimg ir skai¢iavima (vadovaujantis §ios
Sutarties nuostatomis). Jei papildomy ir (ar) neatliekamy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine
rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateiktg papildomy ir (ar) neatliekamy darby kaing palygina su
vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanciy
tkio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek akio subjekty. Jei UZsakovo
atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti juos
pateikusiam asmeniui (pavyzdziui, Rangovui).

12.11. Papildomus darbus Uzsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Projekte.

12.12. [sigyjant papildomy darby pagal $ig Sutartj, Sutarties suma, kurig UZsakovas turi
sumoketi Rangovui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty darby apimtis ir papildomus
darbus.

12.13. Papildomy darby kaina nustatoma:

12.13.1. papildomiems statybos darbams naudojant Projekte numatyty darby jkainius arba;

12.13.2. papildomiems statybos darbams pritaikant Projekte numatyty panasiy darby jkainius
arba;

12.13.3. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-0 papunké&iuose nurodyty papildomy
statybos darby jkainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo statybos darbo ikainis
apskai¢iuojamas pagal Rekomendacijas dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo,
galiojancias darby pakeitimo akto parengimo dienai, ir jvertinant kainos santykj (koeficienta),
gaunamg palyginus Rangovo pasililyme nurodytg statybos darby kaing ir ty statybos darby
skaiiuojamgjg kaing (nurodytg Uzsakovo vie$ojo pirkimo uZduotyje arba kitame Uzsakovo
dokumente).
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12.14. papildomy projektavimo darby kaina apskai¢iuojama pagal papildomy projektavimo
darby rezultate apskaigiuoty statybos darby kaina? ir jvertinus kainos santykj (koeficienta), gaunama
palyginus Rangovo pasifilyme nurodytg projektavimo darby kaing ir ty projektavimo darby
skai¢iuojamaja kaing (nurodyta Uzsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame Uzsakovo
dokumente).

. 12.15. jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 12.3.1-12.3.3 papunk¢ivose nurodyty jkainiy ar darby
statybos produktams ar jrengimams, jy kaina negali biiti didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos
statybos produktams ir jrengimams jsigyti ir negali buiti didesné uZ viduting rinkos kaina.

12.17. Darby pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Rangovo. Rangovas
gali pradéti vykdyti papildomus darbus Rangovui, Uzsakovui ir statinio statybos techniniam
prizilirétojui pasiradius darby pakeitimo akts. Rangovas, vykdydamas papildomus darbus, nesant
papildomo susitarimo dél papildomy darby atlikimo, prisiima rizikaq dél neapmokéjimo uZ
papildomus darbus. Papildomas susitarimas dél neatlieckamy darby néra sudaromas.

12.18. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti numatyty
darby pakeitimus.

13.  Saliy atsakomybé:

13.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda uz nekokybiSkai atliktus darbus
ir kitus Sutarties paZeidimus. nesusijusius su vélavimu, suradant paZeidimo/defektin} aktg uZ
kiekvieng nustatytg atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas surajomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, paZeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi biiti pasalinti, per §j terming nepaSalinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties pazeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet pazeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

13.2. Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekviena pavéluota dieng. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny
sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

13.3. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastidkai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZ kiekviena pavéluotg
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

13.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

13.5.8alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

13.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

13.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, radtiskai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

14. Sutarties nutraukimas pries terming:

14.1. Uzsakovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

14.1.1. Rangovas per pagristai nustatyt laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

14.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba radtiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

14.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

14.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.
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14.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 15 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui iSsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

14.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas —dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidZia UZsakovas.

14.4. UZsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasirafant priémimo — perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy i8skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

14.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
UZzsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

15.  Nenugalimos jégos aplinkybés:

15.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranesé kitai $aliai apie kliitj bei jos poveikj
Jsipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir $aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba $alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos $alies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ $aliy reorganizavimg,
privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidzio pakeitima, stabdymg (trukdymag), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

15.4. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg $alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ragtu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

15.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.6. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties 3alies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg
néra laiku prane$ta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prie§ingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

15.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties $alis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie3 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force



majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas:

16.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali bliti nutraukta rasytiniu $aliy susitarimu.

16.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso $aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sitiloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrijstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai
ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida
ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UzZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos
ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

17. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai $alys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

18.  Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi bliti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | UZsakova ir gaves rastiS8ka jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéjg. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy nebuvima
patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprase
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, tadiau
subtiekéjas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus reikalavimus,
UzZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtiekéja
reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teis¢ viena$aliSkai
nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
jsipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar UZsakovas turés pagrjsta pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre¢ius jsipareigojimus
vykdangio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas. ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausandiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesn¢ kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siillomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti ar sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutraukti Sutartj.




19. Kitos sutarties sglygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso

19.2. Sutartis galioja 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties S$aliy nuo tinkamo sutartiniy
jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kit $alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai §ios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes¢ius. kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiraS§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasillyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prietarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tkio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo sutarties
jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacijg, Uzsakovas nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

19.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar
pateiké melagingg informacija pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, Sutarties pakeitimai ar papildomi
susitarimai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra raSytiniai, siunciami el. pastu ar faksu, arba
jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso
ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena $alis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg $alj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai $aliai.

21. Asmens duomeny apsauga.

21.1. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus jos darbuotojy, jgalioty asmeny, subrangovy
darbuotojy ar Kity atstovy, taip pat kity asmeny duomenis tvarkys $ios Sutarties vykdymo, teiséto
intereso siekiant pareiksti ar apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, o taip pat siekiant jvykdyti
Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkanéiais teisiniais
pagrindais.

21.2. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos
visg Sutarties galiojimo laikotarpj, o taip pat po jos pasibaigimo — tiek, kiek butina pareiksti ar
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apsiginti nuo ieskiniy ar kity reikalavimy, jvykdyti Saliai taikomuose teisés aktuose numatytas
pareigas.

21.3. Kiekviena Salis kitos Salies pateiktus 20.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali
teikti Siems duomeny gavéjams: techninés ir programinés jrangos, naudojamos asmens duomeny
tvarkymui, ir su tuo susijusiy paslaugy teikéjams, Salies naudojamy informaciniy ir rysiy technologijy
priezilirg ir aptarnavimg vykdantiems paslaugy teikéjams, kitiems duomeny gavéjams, kuriems
asmens duomenys turi biti teikiami vadovaujantis Saliai taikomais teisés akty reikalavimais.
Rangovas §$ios Sutarties 20.1 punkte nurodytus UZsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti
asmenims, kuriuos jis turi teis¢ pasitelkti Sios Sutarties vykdymui.

21.4. Kiekviena Salis jsipareigoja visus fizinius asmenis, kuriy asmens duomenis perduoda
kitai Saliai, tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny perdavima. Pateikiama informacija turi
apimti: kitos Salies, kaip duomeny valdytojo, tapatybe ir kontaktinius duomenis, asmens duomeny
tvarkymo tikslus, asmens duomeny kategorijas, tvarkymo teisinj pagrinda, saugojimo laikotarpj,
duomeny gavéjus kaip nurodyta $ios sutarties 20.1 — 20.3 punktuose, ir pagal Bendrgj; duomeny
apsaugos reglamentg (ES) 2016/679 turimas teises.

22.  Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie

¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

22.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

22.2. Rangovo uZpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo praSymai paaiskinti pasifilymg bei
Rangovo pasililymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

22.3. Atlikty darby akto priémimo forma (F-2 kaupiamoji forma, priedas Nr. 1);

22.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr. 2);

22.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety darby
atlikimo forma (priedas Nr. 3);

22.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinan€iais. NeaiSkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

SALIU REKVIZITAI IR PARASALI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Radsta“

[staigos kodas 188726247 Jmonés kodas 302650117

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis PVM mokétojo kodas

(8 422) 69 003, (8 422) 69 000 Alyvy g. 8, LT-82100 Kutiskiy k.,

informacija @radviliskis.lt Radviliskio raj.

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 8 656 09300
radsta2011@gmail.com

Administracijos direktoré A/s LT33 7044 0600 0772 0316

Jolanta Margaitiené

advili¢kio rajono
savivaldybés administracljos
Statybos skyriaus

4 Juridinio it \‘icSt;.ju:.pirkir_nu.
vyresnysis specialis g skyriaus vyridusioji spectalisté
Viktoras Smitas Gintaré Jaruhenejﬂ 3

Radvilidkio rajono savivaldybés administracijos




Uzsakovas:
Rangovas:
Rangos sutarties pavadinimas (objektas):

Sutarties priedas Nr. 1 (F-2 forma)

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS NR.

Aktavimo laikotarpis:

Sutartiné Atlikta darby nuo Atlikta darby nuo
darbo statybos pradzios statybos pradZios iki
(darby iskaitant ataskaitinj ataskaitinio Atlikta darby per
grupés) laikotarpj laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
Eil. kaina,
Nr. Veikly (darby) pavadinimas Eur % Suma, Eur % Suma, Eur % Suma, Eur
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I8 viso : (be PVM)
PVM 21 %
VISO: (su PVM)
Uzsakovas Rangovas
20 m. meén. __ d. 20 m. mén, d.

InZinierius (statinio techninés prieziiiros vadovas)

20 m. meén. _ d.
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Sutarties priedas Nr. 2 (F-3 forma)

UZSaKoVas: oot
Rangovas:
Atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo
PAZYMA
201 M. men.
(eurais, ct)
Atlikta darby
Sutartie | o ngos | Objek Per ataskaitinj
Eil. | Objekto ssu £¢ ) N Nuo mety pradZios er ataskaitin]
Nr avadinimas LAKD sutartie to uo laikotarpj
| P N sNr. | kaina | statybos N
verté viso | verté viso
Techninis prizZiarétojas:
Atestato Nr.
UZSaKOVaS: ottt e
Rangovas: ..o
A.V A.V.
200 m. oo, meén. ....... d
200 m. o meén. ....... d

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie SM
Vietinés reik§més keliy administravimo skyriaus kontroliuojantis asmuo:

201 m. .o meén. ....... d.
Pastaba: Si forma pagal LAKD prie SM reikalavimus gali keistis.

15



Sutarties priedas Nr. 3

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 20__/

PRIE RANGOS SUTARTIES NR. DEL RADVILISKIO RAJONO
SAVIVALDYBES RADVILISKIO MIESTO ZIRONU GATVES RD8335, RADVILISKIO
MIESTO GIRAITES GATVES RD8093 SU ZVYRO DANGA KAPITALINIO REMONTO

APRASU PARENGIMAS IR DARBAS

Radviliskis, du tiikstanéiai mety diena.

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188726247, kurios registruota
buveiné yra AuSros a. 10, Radviliskis, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Jolantos
Margaitienés, veikian¢ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutar&iy
pasiraS§ymo tvarkos apra$a, patvirtintg Radviliskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama UZsakovu, ir

Rangovas, imonés kodas , kurios registruota buveiné yra , duomenys apie
jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
, veikianc¢io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu,

vadovaudamiesi 201 __ m. d. Radviliskio rajono savivaldybés Radvili§kio miesto
Zirony gatvés RD8335, Radvilikio miesto Giraités gatvés RD8093 su Zvyro danga kapitalinio
remonto aprasy parengimo ir darby atlikimo sutarties (toliau — Sutartis) 5.1 punktu sudaréme §j
Papildoma susitarima.

1.  Atsizvelgdami j Radviliskio rajono savivaldybés Keliy prieZifiros ir plétros programos
finansavimo léSomis finansuojamy vietinés reik§més keliy (gatviy) tiesimo, rekonstravimo, taisymo
(remonto), prieZiliros ir saugaus eismo sglygy uztikrinimo objekty sarase, patvirtintame Radviliskio
rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu Nr. __ , skiriamg finansavimag
Radvili§kio rajono savivaldybés Radviliskio miesto Zirony gatvés RD8335, Radvili$kio miesto
Giraités gatvés RD8093 su Zvyro danga kapitalinio remonto aprasy parengimui ir darby
atlikimui (nurodyti visus kitus finansavimo S$altinius), sudarome 20 m. kalendorinj finansinj
darby vykdymo grafikg (pridedama). :

2.  Darbai pradedami ir baigiami
3. Papildomas susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.
4.  Sis Papildomas susitarimas yra pasiraSytas dviem egzemplioriais, turinéiais vienoda
teising galig, kiekvienai Sutarties $aliai ir yra neatsiejama Sutarties Nr. dalis.
RANGOVAS UZSAKOVAS
rekvizitai rekvizitai
(para$as ir antspaudas) (para3as ir antspaudas)
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