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toliau kartu vadinami 3alimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieZitros paslaugy

uzsakymy per CPO LT elektronin kataloga (vie$ojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome Sig sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

1.1.1. CPO LT — vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, paslaugy ar darby viesuju pirkimy procedtras ir sudaro Preliminariasias sutartis su
laiméjusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.
1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, 0 UZSAKOVAS isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimu vykdymui pasitelkti 3iuos subtiekéjus: Subtickéjai nepasitelkiami.. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekejai gali bti
keiGiami keigiant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

312 SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinta Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirtu vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sara3a.

3.14. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uZduoti.

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

3.1.6. TIEKEIJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojangiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS jsipareigoja:

3.2.1. Pried pradédamas teikti Paslaugas, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti | jo pastabas bei pasililymus, imtis visy {manomy
priemoniu, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKQVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojangiomis teisés akty, reglamentuojangiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindings sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutarti. TIEKEJO atstovas igyja teis¢ Pagrindings sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS praneia UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (de3imt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialistu,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO sipareigojimus, saraga, kuriame biitu nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinanéiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne veliau kaip per 10 (degimt) dienu nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir raftu suderinti
jisu UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uzduoties, projekto rengimo dokumentu reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinéje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véeliau kaip pries 5 (penkias) dienas, ragtu nurodant konkreciai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

327 Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindines sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pagalinti visus pastebetus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei igspresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus., taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskejimo radtu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiu, galingiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,
realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, ji atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, radtidkai suderinus su UZSAKOVU jy
kaina.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradeti, kokybiskai teikti, u?baigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindinéje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOQVUI suteiktu Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, isradyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas ra$tu praneiti apie Paslaugy eiga bei rezultatus, pateikti kit su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpi TIEKEJO sutartiniams {sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turety reikiamg
kvalifikacijg ir patirti, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.

32.14. Be rastisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3215 Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaitivojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
i8skyrus teisés aktuose numatytus atvejus. ,

3216 UZSAKOVUI raStu paprasius, jam graZinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutar&iai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujantius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Projekiavimo u*duoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uZsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uZduoti pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas” nuostatas. Pateikti UZSAKOWVUI Projektavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)
Statinio Nr:1 - 3,Statinio Nr:2 - 3,Statinio Nr:3 - 3,Statinio Nr:4 - 3,Statinio Nr:5 - 3,Statinio Nr:6 - 3,Statinio Nr:7 - 3 vnt. popieriniy egzemplioriu bei 1 (viena)

egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekio / Techninio davbo projekto uZsakymo atveju:

3.2.19. Per UZSAKQVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Technini darbo,Statinio Nr:2 Techninj darbo,Statinio Nr:3 Technini darbo,Statinio Nr:4

Techninj darbo, Statinio Nr:5 Techninj darbe,Statinio Nr:6 Techninj darbo,Statinio Nr:7 Techninj darbo projekta.

Prics atlikdamas bet koki su UZSAKOVU anksciau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rajtitkg UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus

techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkreciu pakeitimu.

3.2.20. Iitaisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto {vertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.21. Gauti statybg leidZiantj dokumenta. Gavus statybg leidZiant{ dokumenta, perduoti ji UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 -

3.Statinio Nr:3 - 3,Statinio Nr:4 - 3,Statinio Nr:5 - 3,Statinio Nr:6 - 3,Statinio Nr:7 - 3 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy bylu egzemplioriy

skai¢iumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasiraiytu Paslaugy priemimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo prieZitivos uZsakymo atveju:

3.2.22. Projekto vykdymo prieZifiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darbu vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugu teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant biitinybei, UZSAKOVO kvietimu.

3.2.23. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZitiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaita
(pateikiama per viena ménesi nuo statybos uZbaigimo akto suragymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.24. Statinio projekto vykdymo prieZifira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3, UZSAKQVAS turi teise:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizitréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEIQ susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas del TTIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkanciu Paslaugu.

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaikéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy
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sutarimu pratesti Pagrindinéje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita itaisytu projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizes

rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

3.4. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.4.1. Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo suteikti jgaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su Paslaugy teikimu.

3.42. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti TIEKETUT visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.43. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, rajtu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galingiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima.

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teis¢s aktais).

4, Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugu kainos. [ Paslaugy kaina yra jskaiCiuotos visos TIEKEJO i3laidos, mokesciai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaina yra jskaiiuotos visos TIEKEJO iSlaidos, mokes&iai ir rinkliavos, bet negali biti

jtrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomu paslaugy kaina negali viryti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

Papildomy paslaugy kaina turi biiti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas i§laidas patvirtinanéiais dokumentais.

42. Paslaugy kaina gali buti kei¢iama tik pasikeitus pridetinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo

PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais

atvejais nebus atlickamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugu teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy

priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindines sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma deta,

kai UZSAKOVAS pasira$o dvisalj Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty
Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima, ir jy kaing.

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasiraSyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuotg atsisakyma pasirayti.

4.5. Salims pasiraius Paslaugy priémimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktira/saskaita-faktiirg (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biti pridetas abiejy Saliy pasiragytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutart; numatyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamai ir faktidkai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokejimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindingje
sutartyje nurodyts banko saskaita ne veliau kaip per 30 (wrisde$imt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiraSymo ir PYM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimuy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tregiyjy aliu, gali biiti pratesti, tagiau bet kokiu
atveju Sie terminai negali vir3yti 60 (3e§iasde$imt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokgjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyija tik tuo atveju,
jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavime i3 tre¢iyjy 3aliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra rastiskai suderintos su UZSAKOVU, tatiau TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros uZsakymo atveju:

4.8. Uz projekto vykdymo prieziiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUT proporcingai pagal statybos rangos darby {vykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9 Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vie3uosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty

numatyta tvarka.
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5. Atsakomybé

5.1. Zaliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutart], Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galétu padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius {sipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teise be
oficialaus jspgjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaiiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uZ kiekviena uzdelsta dieng, UZSAKOVAS priskaitiuota delspinigiy suma turi teisg isskaicivoti i§ TIEKEJUT mokétiny sumy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus del TIEKEJO sutartiniy sipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUT 10 (dedimties) procenty

Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo priemones).

5.4, Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy {sipareigojimy, t. y. véluoja apmokéti uZ suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus jspjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i§ UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydZio

delspinigiy uZ kiekviena praleista diena. Delspinigiai skaitiuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (i diena neiskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rajtu ispéjes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokeéti bauda lygia 10% nuo
Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugu kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokeéti delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uZ sutartiniy isipareigojimu
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiling atsakomybé privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI paprasius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo fakta irodanéius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Neé viena Pagrindines sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdanéia savo jsipareigojiniy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienes.

6.2. Jei kuri nors Pagrindings sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Sali, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima, trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo isipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dienu, tuomet, nepaisant Pagrindings sutarties {vykdymo
termino pratesimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrindine sutartj
ispédama apie tai kit Salj prie3 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybes vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties salygas Salys atleid%iamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutaréiai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés aktu nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gintus, kylangius i$ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradZia laikoma
diena, kuria viena i§ Saliy pateike praSyma ratu kitai Saliai su sifilymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus ginfo ispresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo derybu pradZios, bet koks gintas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindings sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, idskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy statyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygu pakeitimams yra

gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis {sigalioja nuo 2019-07-10 Pagrinding sutart{ pasiragius abiem Pagrindines sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
tvykdymo uZtikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali ra§tiku prane$imu nutraukti Pagrinding sutartj ispéjes TIEKEJA prie¥ 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy.
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9.4, UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJQ atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUT
i§keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teisg vienagaliSkai nutraukti Pagrinding sutartj, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta $i Pagrinding sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali rati$ku prane$imu nutraukti Pagrindine sutartj jspéj¢s UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutarty, jei, teikiant projekto vykdymo prieZifiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmé
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindine sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindineés sutarties jvykdymo uZtikrinima— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta sumai ne mazesnei nei 10 (degimt) % Pagrindinés sutarties | priede nurodytos kainos. Pagrindings
sutarties jvykdymo uztikrinimas turi bti besalyginis ir neatSaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorines dienos, po Pagrindingje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimuy vykdyme termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindine sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos, po Pagrindinégje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy {sipareigojimu vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maZiau nei 20 (dvidegimt) kalendoriniu dieny iki Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokic
dokumento galiojimas privalo biiti pratgstas. Siuo atveju paskutinio Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimo pratgsimo terminas turi
biiti Iygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratgsus Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS jgyja teise reikalauti sumoketi visa Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

10.3. Jei Pagrindings sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokuments i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimu, UZSAKOVAS rastu
pareikalauja TIEKEJQ per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uztikrinimo dokuments tomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasirlipina sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo dél TIEKEJO kaltes) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy isipareigojimu UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumoketi visa Pagrindines sutarties {vykdymo
w#tikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinima, UZSAKOVAS ispéja apie tai
TIEKEJA ir nurodo, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties {vykdymo uZtikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UZSAKOWVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
nauja Pagrindinés sutarties {vykdymo uztikrinimg 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindiné sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju igyja teise { visa Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

10.5, Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas graZinamas TIEKEJUI, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus
sutartinius jsipareigojimus arba tapo nebereikalingas deél kity priezas&iy.

10.6. Siekdamas uztikrinti Pagrindinés sutarties jvykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo, vietoje Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali i UZSAKOVO nurodyta saskaita banke pervesti sumg ne maZesne nei 10 (de$imt) % Pagrindinés

sutarties kainos. Si suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKEJUI tik tinkamai {vykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

ivykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezas¢iy. TIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy jsipareigojimy ar Pagrinding sutarti

nutraukus dél TIEKEIO kaltés, visa §iame punkte nurodyta { UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama.

11. Intelektinés nuosavybeés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitros Paslaugu teikimo atveju, su
galutiniu Paslaugu priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOWVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy jstatyme, { visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindings sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOWVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUT papildomai uZ §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybg.
12. Baigiamosios nuostatos
12.1, Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkantiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties

forma be pakeitimy, iSskyrus {terpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEIO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali bati sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.
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12.3. Salys isipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindings sutarties sudarymu ir vykdymu,

be iSankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, i§skyrus Lietuvos Respublikos jstatymu numatytus atvejus. Pagrinding sutartis vie§inama Lietuvos Respublikos

Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrinding sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitilymas Paslaugy uZsakymui per CPO LT elektroninj kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugu teikimo ir apmokejimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akto forma.

UZSAKOVAS

Rokizkio rajono savivaldybés administracija

Adresas: Respublikos g. 94, LT- 42136 Rokiskis, PanevézZio apskritis
Kodas: 188772248

PVM kodas: LT887722412

A.s. Nr.: LT66 4010 0415 0008 0041, AB DNB bankas

Tel.: (8 458) 71 442

Faks.: (8 458) 71 420

El pastas: <buyer_el_pastas>

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

TIEKEJAS

Dujy sfera, UAB

Adresas: Draugystés g.19, LT-51230 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 124558566

PVM kodas: LT245585610

A. 5. Nr.: LT417180900019467305, AB Siauliy bankas Kauno sk.
Tel.: (37) 759028

Faks.: (37) 452532

EL pastas: dujusfera@dujusfera.lt

Kontaktinis asmuo:

varde, parcigos:\%/‘é iild (Ef:’/ éé’ﬂ(v/ﬁ; %/2? Ll /é//fé’?&(( .

Vardasga :
X (i ey P20 foze

1o F3F0ELD 8P 605

Pasiragantis asmuo: /

Vardas, pavardé, pa{;&gﬂ

P
/‘

inlstraciing direldorius

. JBEG A5 657

Direktorius
Remualdas Velykis

Pasira§antis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

/—-“""—-\

"

. Al

Parasas: Andnus Bm“i% :
S D

Data 2016 -0 }_c//{éb /’—m

%
@

Paras{ié/ .' 7 fo—a—ﬂ Z%%

bo 2009 -~ o7 - (2[5

M

Pagrindiné sutartis nr. CPO126558

Puslapis 6

Suderino: Audra Vingeliené, Jurgita BlaZzevigiGté, Justina BalaiSiene, Rita Baltakien¢, Broné Krasauskaité, Daiva Jasitiniené



Pagrindinés sutarties CPO126558 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Specifikacija: Neypatingu statiniy - inZineriniy statiniy, kuriy statinio skaicivojamoji kaina nevirsija 0,145 mln. Eur, projektavimo ir projekto vykdymo

prieziiiros paslaugos dvimateje aplinkaje, kai per 6 ménesius CPO LT elektroninio katalogo priemonemis sudaroma iki 3 3io tipo sutaréiy

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1 .01.09:2003 Rokigkio kaimigkosios seniiinijos Kavoliskio kaimo
Melioratoriy gatvés kapitalinio remonto apraSas

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe¢, padto indeksas) Kavoligkio kaimo Melioratoriy gatvé

Projekto rasis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatves, 770,00 m
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-1940-0225

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-1940-0225
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 140400,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoll uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 1000,00
specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 3

Paslaugu suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo prie3 tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatytu aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saradas (bfitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy ry$iy (komunikacijy)

5. Statybos skai&iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindings sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
{sigijimui bus atlickamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianCiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindings sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaikéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukd#iy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutar€iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto priezitiros paslaugy terminas $aliy rastisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasiragytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: (210

Suma be PYM, EUR:|2400.00

21 % PVM:|504.00

Suma su PYM, EUR:|2904.00

Statinys Nr. 2
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Projekto pavadinimas pagal statybos technini reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Kamajy seniinijos Aukstakalniy kaimo Kamaju
gatves kapitalinio remonto apra3as

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas)

Aukstakalniy kaimo Kamaju gatves

Projekto riigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisickimo komunikacijos: gatves, 795,0 m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-5206-8278

Zemeés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-5206-8278

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 166200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[B] Statinio projektavimol uZduoties (bei parailky prisijungimo ir 1000,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniu egzemplioriy skai€ius. 3

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng Karta

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 3
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliu sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniu ryiu (komunikacijy)

5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atlickama statybos rangos darbu

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindines sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiGiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés

sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieZifiros paslaugy terminas Saliy radtisku sutarimu gali bilti pratestas iki bus pasiragytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

p

Paslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR:

2400.00

21 % PVM:

504.00

Suma su PVM, EUR:

2904.00

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos technini reglamenta; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Kamaju senilinijos vietinés reik¥mes kelio
Cizai-Aukstakalniai kapitalinio remonto aprasas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Kamajy senitinijos vietinés reik§meés kelias
Cizai-Aukstakalniai

Projekto rtisis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatvés , 1852,0 m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tlris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-5206-8410

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4400-5206-8410

Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM:

388500,00

Pagrindiné sutartis nr. CPO126558
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Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur

[B] Statinio projektavimol uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 1000,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 3

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 3400,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng karta.
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 3
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliu sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4, Elektroniniy ry3iy (komunikacijy)

5. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiliros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZilira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindines sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekgju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiciuojamas | Pagrinings sutarties trukme. Statinio projekto priezifiros paslaugy teikimo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindines
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vie3ojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rasti$ku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiragytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

D

Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: (210

Suma be PVM, EUR: |4500.00

21 % PVM:|945.00

Suma su PVM, EUR: | 5445.00

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Pandélio senitinijos vietinés reik3mes kelio
Nr.PD-172 kapitalinio remonto apra$as

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Pandélio senitnijos vietinés reik¥més kelias
Nr.PD-172

Projekto rtsis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatvés, 130,0 m
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-5205-4846

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-5205-4846
Numatoma statinio (objekto) skaiéiuojamoji kaina EUR su PVM: 33000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraiiky prisijungimo ir 1000,00

specialiosioms saglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliu ragtisku sutarimu gali bati pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei 3iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 3

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Pagrindiné sutartis nr. CPO126558
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Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie3 tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatytu aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy ratisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 3

Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sara3as (butiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy ry$iu (komunikacijy)

5. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiuros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZidra atlickama statybos rangos darbu
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vic$asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian€iu tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezifiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, nera
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZifiros paslaugy teikimo metu paaiSkejus nenumatytoms aplinkybéms ir del Pagrindines
sutarties pratesimo nesant finansavimo trukd#iy, vadovaujantis Viegojo pirkimo-pardavimo sutar¢iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali bati sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto priezifiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasira3ytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

V]

Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 210

Suma be PVM, EUR:|2400.00

21 % PVM:|504.00

Suma su PVM, EUR: |2904.00

Statinys Nr. 5

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Rokiskio kaimiskosios senitinijos Ziobiskio kaimo
Silo gatves kapitalinio remonto apradas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pato indeksas) Rokiskio kaimiskosios senitinijos Ziobiskio kaimo
Silo gatve

Projekto rasis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatves, 508,0 m
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams 1lgis (m}:
Statinio ttris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2063-2642

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-2063-2642
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 75000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 1000,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtidku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriu skaiius. 3

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdyme metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino,

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 3
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji
2. Susisiekimo
3. Elektrotechnikos
4 Elektroniniu ry$iu (komunikacijy)

5. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo
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Paslaugy suteikimo terminas. 60 kd

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdyme pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZilra atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindines sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindines sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas i Pagrinings sutarties trukme. Statinio projekto prieZifiros paslaugy teikimo metu paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybems ir del Pagrindines
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukd#iy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguzeés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiragytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

b

Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:|210

Suma be PVM, EUR: |2400.00

21 % PYM:[504.00

Suma su PVM, EUR: [2904.00

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Tuodupés senifinijos Juodupés miestelio P. Cvirkos
gatves Kapitalinio remonto apradas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) TJuodupés senifinijos Juodupés miestelio P. Cvirkos
gatve
Projekto rusis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatvés, 660,0 m
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-0442-2390

Zemeés sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-0442-2390
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 93100,00

Perkamos paslaungos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 1000,00
specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 3

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiGiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra3tidku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 3

Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saraas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)
5

. Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projeklavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras viegasis pirkimas ir bus sudarvta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZifiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, nera
iskai¢inojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybems ir del Pagrindines
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vie3ojo pirkimo-pardavime sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZes 5 d. nutarimu Nr. 432,

p
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projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastiku sutarimu gali bliti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: (210

Suma be PVM, EUR: [2400.00

21 % PVM: |504.00

Suma su PVYM, EUR:|2904.00

Statinys Nr. 7

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Tuodupés senifinijos Juodupés miestelio Palangos
gatvés kapitalinio remonto aprasas

Statinio {objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Tuodupés senifinijos Juodupés miestelio Palangos
gatve

Projekto rsis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: gatves, 550,0 m
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-0948-0146

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: 4400-0948-0146
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVIM: 79800,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimoD uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 1000,00
specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastizku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg,
laikotarpiui, lygiam pusei 3iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 3

Paslaugu suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1300,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie3 tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 3

Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas

Projekto daliu saragas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)
5

. Statybos skaiéiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 60 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darbu vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbu
isigijimui bus atlickamas atskiras vie3asis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim|
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezifiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindines sutarties vykdymas, néra
iskaigiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieziiiros paslaugy teikimo metu paai$kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines
sutarties pratesimo nesant finansavimo trukd#iy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutariy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biti sudaromos tokios sutartys, apra3u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguZes 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieitiros paslaugy terminas Saliy rati$ku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 120k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: 210

Suma be PVM, EUR: |2400.00

21 % PVM:|504.00

Suma su PVM, EUR: [2904.00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tafiau vienam objektuim UZsakyme kickvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.
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Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: (210
Suma be PVM, EUR: | 18900.00

21 % PVM:|3969.00

Suma su PVM, EUR: [22869.00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tadiau vienam objektui, esanéiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukmé.

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi biiti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavime veikly reglamentuojanéiy teisés akiy reikalavimus.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTY)
RENGIMUI

1. Statinio projektiniai siilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ nuostatomis.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

2. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojantiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimuy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

3. PasiKeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant | STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 7.4.1. punkto nuostatas ar Kito, jj keiCiantio, teisés akto nuostatas.

4 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi buti ekonomiskai pagristi ir racionalas. Parengtas projektas turi biti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekts. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumuy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuestolius.

5. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statybg leidZiantj dokumenta privalo gauti tiekéjas (perkand&iosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkanc¢ioji organizacija).

6 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkanciosios organizacijos nurodyta skaitiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali buiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkangiai organizacijai atskirai nurodZius.

7. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekts (statybos
skaifiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy j ji perdavimas perkantiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

8. Perkandiajai organizacijai nurodZius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZiiira, kuri apima projekte numatyty darby
prieziiira, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiiros tvarkos aprasas®, projekto vykdymo prieZitros vadovams projekto

vykdymo prieZiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografines nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniy tyringjimy atlikimas

Esamy statiniy tyrimy atlikimas

Konstrukeijy tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

et Bl RS Pl Bl B B

Energinio sertifikato parengimas
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8 Pastato energinio audito atlikimas

9. Statinio ekspertizés atlikimas
10. Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

#% Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Rokiskio rajono savivaldybés administracija Dujy sfera, UAB

Adresas: Respublikos g. 94, LT- 42136 Rokiskis, PanevéZio apskritis Adresas: Draugystés g.19, LT-51230 Kaunas, Kauno apskritis
Kodas: 188772248 Kodas: 124558566

PVM kodas: LT887722412 PVM kodas: LT245585610

A.s. Nr.. LT66 4010 0415 0008 0041, AB DNB bankas A.s. Nr.: LT417180900019467305, AB Siauliy bankas Kauno sk.
Tel.: (8 458) 71 442 Tel.: (37) 759028

Faks.: (8 458) 71 420 Faks.: (37) 452532

El pastas: <buyer_el_pastas> El. patas: dujusfera@dujusfera.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: \74{ 5y el L E é(l“é ~ fU il EF T Ctee,
Qi free ticrs H G Feee

Tel.: rFEO LD 3£605 Tel.: oﬁé Jféﬁ/féﬁf

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos:

Pasiragantis asmuo: Pasiraantis asmuo: Dircktorius
q Remualdas Velvidis
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Vardas, pavarde, pareigose,: . .14
p p F'{%%é:uu H:IJ\JIIU aaku:dy Il/é-)
nrdminictraniine rﬂre!dn:ﬂ:u_!e :
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