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RANGOS SUTARTIS NR. 19/04

2019 m. geguzés 3 d.
Molétai

Uzdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma®, juridinio asmens kodas 167610175,
kurios registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama L. e.
direktoriaus pareigas Rimanto Grainio, veikiandio pagal bendrovés jstatus (toliau —
,UZsakovas®), ir Uzdaroji akciné bendrové ,, Ligaja“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus
isteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 183697076, kurios registruota buveine yra
Zvalgy g. 8, LT-08221 Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Vito Gailiudo veikiancio pagal bendrovés jstatus
(tohau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Sallml“, sudaréme
%ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,Molety Siluma® vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto atviro pirkimo bidu, paskelbto 2019-04-04 Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje , pirkimo Nr.429125, pirkimo komisijos 2019-04-23 d. Nr.2, posédzio
rezultatais.

1.3.Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4.Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau —VieSyjy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso sglygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikty
Rangovo pasiiilyma ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka..

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas
atlieka tokius darbus:

2.2.1. Parengia iluminés trasos montavimo techninj- darbo projekta, i kurj jeina statinio bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonomines
charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy
iniara$&iai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (ai¥kinamasis rastas, skaiCiavimai, bréZiniai)
tokios apimties, kad ji bty pakankama projekto paskirgiai jgyvendinti ir atitikty auk$Ciausius
prOJektaw 0 darbq rinkoje $iuo metu taikomus profesinius standartus, statyblmq konstrukcuq,
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inZineriniy sistemy skaitiavimas; visy bréZiniy, reikalingy statinio statybos ir montavimo darbams
vykdyti, parengimas. Techniniame-Darbo projekte turi biti nustatyti pakankami projektiniai
sprendiniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias biity galima: patikrinti ir sitikinti, kad bus
ivykdyti statinio esminiai reikalavimai; nupirkti reikiamus jrenginius, gaminius bei medZiagas;
kokybiskai ir operatyviai vykdyti statybos darbus;

2.2.2. suderina techninj darbo projekts normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;
2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;

2.2.4. kartu su Uzsakovu gauna leidimg statybai;

2.2.5. atlieka kitus batinus darbus.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad §i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
prieZitros sutartis. Salys aiskiai susitaria, kad uzmokestis uz §iame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskaiiuotas i Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal §ig Sutartj Rangovas turi atlikti vis]
suprojektuotus darbus.. ‘

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutarties kaina be PVM 34 684,55 Eur (trisde§imt keturi tikstandiai Se$i Simtai
aStuoniasdesimt keturi eurai 55 centai) ) PVM 7 283,76 Eur (septyni tikstan&iai du $imtai
aStuoniasdeSimt trys eurai septyniasde$imt $e3i centai). Bendra sutarties kaina 41 968,31 Eur
(keturiasde$imt vienas tiikstantis devyni §imtai Se¥iasdesimt aStuoni eurai 31 centas.) Detalizuota
sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitlymui
vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2.  UZ Sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. I
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir

kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos. ,

3.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UzZsakovo
pateikta. Techninj-darbo projekty ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini
Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijandiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
mokes¢iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeidia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teises akty, kei¢ianéiy mokesdéiy
dydi isigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.
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3.7. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti jkainuotose darby kiekiy Ziniara$Ciuose, kuriuose.
detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz
faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiSkai atlikta maZiau darby,
sunaudota ma¥iau medZiagy ir mechanizmy, negu numatyta jkainuotose darby kiekiy
Yiniarai¢iuose, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal ikainuotose
darby kiekiy Ziniara§¢iuose numatytas kainas.

4, SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis §iy terminy:
4.1.1. Darby pradia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Silumos tiekimo trasy renovacijos techninio ir darbo projekto parengimas — iki 40
darbo dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2019 m. spalio 1 d..
4.2. Vamzdyny montavimo darby pabaiga -2019m. rugséjo 1d.

4.3. Modernizacijos metu bendras ilumos atjungimas abonentams vykdomas pagal pries tai
su uzsakovu suderintus terminus.

4.4. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta urbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi statinio statybos uZbaigimo pripaZinimo ir su tuo susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareigkia Darby priemimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai veélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareidkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali bliti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali

atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.7. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy ir gavus vieSosios jstaigos Lietuvos

verslo paramos agentiiros pritarimg 4.1.3 punkte numatytas terminas gali biti pratestas.

4.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi blti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo ra§tu pranesti
Ugzsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas igyja
teise j Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data, rastiskai

suderinus su UZsakovu.

4.9, Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.
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5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektines dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas  pateikia ~UZsakovui pasira§yti perdavimo—priémimo aktg. UZsakovas §j
perdavimo—priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasiraSyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyts termina privalo pateikti Rangovui motyvuotg
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam bitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su a
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. UZsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto,
Salys suraSo Defekty nustatymo akts, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems pagalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir saskaita. {

5.3. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby
ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdedimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, i¥bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami u darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uZbaigtas Objektas. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokeétinos sumos. Darby priémimo aktg pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas

arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priziurétojas ir Uzsakovo vadovas arba
igaliotas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti Vi/Si
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i$pildomosit
nuotraukos, medZziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i8pildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

5.7. Atlikty darby pri¢mimas atlickamas pasiraant atlikty darby perdavimo — priémimo aktg
(forma F2), paZymg apie atlikty darby ir i§laidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (treCios) dienos, o jei §i diena yra
ne darbo diena — kitg dieng po jos einandia dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grgZindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negincijamga atlikty Darby dalj ir
pareiSkia raStu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija, atlikus rekonstruoty

Siluminiy trasy inventorizacija. Rangovas prie§ 10 darbo dieny praneSa UZsakovui raStu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekanéias 5 darbo dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia ragtu Sutarties nuostatomis
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pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. IStaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
prie§ tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10.Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo
rasti¥ko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis
pasira§omas UZsakovo vienadaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.11. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepagalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ratu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareik§ti Rangovui
pretenzijas del iSaiskéjusio atlikty Darby triikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Uzsakovas organizuoja Statinio statybos uZbaigimo komisijos sudarymg ir paruoSia
Statinio statybos uzbaigimo komisijos akta dél statybos uZbaigimo.

5.13.Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda Uzsakovui komisijos
pasira$yt akty ir visg i§pildomajg techning dokumentacija.

5.14.Kadastriniy matavimy bylos parengimo i$laidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTIJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skai&iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ i¥aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje Darby defektai
fiksuojami $ios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj



Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarks. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybe Salinandiy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiragymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendroves garantijg 10 (deimt) procenty nuo visos pasiiilymo sumos (be PVM). Sutarties
ivykdymo uztikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo
laikotarpj iki bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas - Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovés garantija. (

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties vykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantijg.

7.4. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
jstaigos pagal suderintg su UZsakovu forma ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSrafo PVM
sgskaitas — faktliras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasira§ymo dienos.

8.2. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiras per 30 (trisdesimt) darbo dieny.

8.3. Uzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktiau
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pagalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai

atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta .

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

ikainotus darby kiekiy Ziniara§¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
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isipareigojinny, UZsakovas turi teis¢ ra§tu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
paalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiciancius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo sglygy savado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas, rastu
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

9.2.3.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4.1% Rangovo gaves praneSimg apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar vieng i¥ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i jy daliy priémima.

9.2.5.Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6.Per jmanomai trumpiausius terminus po rafytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

9.2.7.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir renovacijos darby techning priezitirg. Techning prieZitira
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZitirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitirétojus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui. Techniniu priZifirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam

tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;.
9.2.9. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3, Rangovas turi teise:

9.3.1.Naudotis Lietuvos Respubhkos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respubhkos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis. 5




9.3.2.Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZifiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4, Rangovas jsipareigoja:

9.4.1.Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal $ios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uZduotj, projektavimo salygy sgvado ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uZduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu Uzsakovas
sutinka ir tai suderina abi Salys rastu.

9.4.2.Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepeinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3.Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustaty;
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkregias
priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje
nustatyty terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtg Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su §ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio techninio - darbo
projekto trikumus, netikslumus ir ispresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5.Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turin¢ius reikiama kvalifikacijg ir veikiandius pagal
reglamentg STR 1.05.06:2005 ,Statinio projektavimas®, Rangovo paskirtas projekto vadovas
privalo uztikrinti, kad nebtty nesutapimy tarp techninio projekto architektiirings, konstruktyvineés ir
kity techninio bei darbo projekty daliy.

(
9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laikmenoje bei 3 kopijas perduoti Uzsakovui.

9.4.7.Pradéti renovavimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir prie§ 3
(tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesng
patirt] negu nurodyta Rangovo pasitilyme.

9.4.8. Uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visg dokumentacija, reikalingg statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas UZsakovui statybos leidimg gauti.
Salys aikiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties salyga yra esmine,

9.4.9. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
! sandéliavimdq, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
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taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

9.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg.

9.4.11. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis
renovuojamuose objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.12. Informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgraSu.

9.4.13.  Garantuoti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas utikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.14. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju
dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.15. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojantiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paai¥kéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanGiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

9.4.16. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, i3aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidZio jie neturi buti pasalinti
anksc¢iau.

9.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18.  Savo lé¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19. Uztikrinti, kad j renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.20. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I¥veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

9.4.21. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

9.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.
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10.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng paveluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo
garantijos davejas sumokés UZsakovui suma, nurodyts $ioje garantijoje, ir Rangovas papildomai
moka UZsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) dydZio delspinigius u kiekvieng pavéluotg dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai.

10.3. UzZsakovas turi teis¢ vienafaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymn
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes UZsakovu..
sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybikai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, sickdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagu, Rangovas moka 500 eury bauda.

10.8. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmen; kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. (

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy,
UZzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo i§laidas.
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12.  SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
graZinti visas sumokeétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradzioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafiks, iSskyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
sgskaitos faktiiros i§raSymo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i$skyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priemimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ moketiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto 3ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutart] Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de§imt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,Dél atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane¥dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
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13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugahmos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kalp nors paSalinti ir del kuriy visi$kai ar i$
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad § Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyjy aphnkyblq gali biti Rangovul suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi tei(
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendonmq dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.2. Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendZiami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos V§] Lietuvos verslo paramos agenttiros pagalba.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bati keifiami, jeigu Darby Vykdymo metu
iSai8kéja, kad jie neatitinka faktisky statybos sglygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir prOJektuoto
rastisku sutarimu.

15.2. Pastabas dél Vykdomq Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir techninés
prieZitiros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateiké
UZsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5.Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas

15.6.VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos
aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salygy keitimo batinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir (ar) pirkimo
sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.
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15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant §ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba §i 1nformac1ja
atskleista 1statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kitg Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, 1sskyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UzZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.9. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus $ioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

15.11. Atsakingas asmuo uZ sutarties vykdymg i§ UZsakovo pusés ST ir KERT virdininkas
Bronius Prusinskas.

16.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.  Visi su 8ia Sutartimi susij¢ praneS§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra
siun¢iami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeniskai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pagtu, kickvienam i3 ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuntiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo

pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane§imai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie pr1eda1 kurie yra neatskmama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba:
17.1.1. Tiekéjo pasitilymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkan&iosios organizacijos
praSymai paaiSkinti pasiiilyma bei tiekéjo pasifilymo paaikinimai, pateikti pirkimo procediiros
metu (jei jy bus), bei siilomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma, sarasas ir juy

kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)
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17.1.2. Techniné specifikacija, perkanciosios organizacijos iki pasiilymy pateikimo termino

i8siysti paaiSkinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei ju

bus);(Priedas Nr. 2)

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinanéiais.

Saliy rekvizitai ir parasai:
Uzsakovas

UAB ,,Moléty Siluma*®

Kodas 167610175

PVM mokétojo kodas 676101716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,1.T-33114, Molétai
A.s. Nr. LT924010045500070222
Luminor BANK AB

tel. 8 383 51962

faksas. 8 383 51698

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

Rangovas

UAB ,, LIGAJA¥ (
Kodas 183697076

PVM mokétojo kodas L.T836970716

Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Zvalgy g. 8, 88221 Vilnius

A.s. Nr. LT447300010075482142

AB ,, SWEDBANK¥

tel.:8 52772377

faksas: 8 5772373

elektroninis pastas: info@ligaja.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas

L. e. direktoriaus pareigas
Rimantas Grainys /
< x

Rangovas

Generalinis direktorius ,
Vitas Gailivgas {

e

b
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LIGAIA

Pirkimo salygy 1 priedas

UAB ..Molety Siluma“

(Adresatas, [galiotoji organizacija)

SILUNINOS TINKLU STATYBOS RANGOS DARBYU AMATY g 6,8 MOLETUOSE,
PASIULYMAS
2019-04-17 Nr. 01
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | UAB ,Ligaja‘“
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/
Tiekéjo adresas /[Jeigu dalyvawja itkio subjekty | Zvalgy g.8, LT-08221 Vilnius
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

U pasifilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Rasa Vapsviené

Telefono numeris 852 772377,8389 69114
Fakso numetis

El pa8to adresas utena(@ligaja.lt

1. Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Pasiililymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasira8ydamas pasiiilymg saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra

tikros.

Sitifomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Miisy sililoma kaina:
Eil, . Kaina, Eur Kaina, Eur
Nr. Pavadinimas be PVM PVM su PVM
1 SILUMOS TINKLU PROJEKTAVIMAS IR 34 684,55 7 283,76 41 968,31

MONTAVIMAS AMATU G-TVE NR. 6,8

MOLETAI

Pasiiilymo kaina be PVM: 34 684,55 Eur (trisdeSimt keturi takstanciai

Seli Simtai aStuoniasdeSimt keturi eurai
penkiasdeSimt penki centai)
PVM: 7 283,76 Eur (septyni tiikstanciai du
Simtai a¥tuoniasdefimt trys eurai
septyniasdeSimt SeSi centai)
Bendra pasiilymo kaina (su PVM): 41 968,31 Eur (keturiasde§imt vienas
’ tikstantis devyni §imtai SeSiasdeSimt
a¥tuoni eurai trisde§imt vienas centas)

Pateikiame siﬁlomﬁ; darby kokybés kriterijy a ra§¥m :
JAB ,ligaja" valgu g}l& LTl-(3’8221 Vilnius’m p Sask. &r. LT44 7300 0100 7548 2142 EL. p. info@ligaja.lt
monés kodas 183697076 Tel. (8 5) 277 2377 AB ,Swedbank® www ligaja.ie

VM mokétojo kodas LT836970716 Faks. (8 5) 277 2373 Banko kodas 73000
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Karty su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
1 | Tiekéjo deklaracija Ligaja 1
2 | VEI Atestatas Nr.T-0759 2
3 | VIRC I¥pléstinis iraas Ligaja 6
4 | SutarCiy sgradas ir uZsakovy atsiliepimai 3
5 | Gyvenimo aprafymas 6
6 | Kvalifikacijos atestatas Nr.6447 1
7 | Ketinimy protokolas Ligaja-Energetikos inZinerija 1
8 | Tiekéjo deklaracija Energetikos inZinerija 1
9 | VIRC I3pléstinis iSrasas Energetikos InZinerija 2
10 | EX atlikty OBJEKTU saragas 6
11 | Ketinimy protokolas Ligaja-Siliné 1
12 | Tiekéjo deklaracija Siliné 1
13 | VIRC ISpléstinis jragas Siline 6
14 | Jgaliojimas D. Matelis 2019 sutartims 1
15 | Igaliojimas Nr.2019/01 1
16 | Laidavimo draudimas 2
Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subrangovus*:
Subrangovo _ . ' Sutarties dalis, kurig
Nr. pavadinimas Darbai, kuriuos atliks subrangovas vykdys subr.angovas,
procentais (%)
UAB Projektavimas 7,5
»Energetikos inZinerija“
UAB ,,Siliné* Zemés darbai  ir gerbavio 49,0
atstatymas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinandius,
subrangovus jpareigojandius, dokumentus (subrangos sutarties kopijg arba kitg subrangovq jpareigojantj
dokumenty). Jei tiekéjas nenurodys subrangovy, [galiotoji organizacija laikys, kad tiekéjas subrangovy
nepasitelks.

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame = ADB »~CompensaVienna Insurance Group®
bendrovés laidavimo draudimg Nr.
1551/9003973, draudimo suma 1500,00 Eur,

(Nurodyti uztikrinimo bida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija’:

1]:3;: Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento pavadinimas
VIRC I8pléstinis i$radas Ligaja »Konfidenciali informacija“
Gyvenimo apra§ymas »Konfidenciali informacija®
Tgaliojimas D. Matelis 2019 sutartims »Konfidenciali informacija‘“
Zvalgu g, B,17-08221 Vilnius Sgsk. Nr. LT44 73000100 7548 2142 EL p. info@ligaja.lt
monés kodas 183697076 Tel. (8 5) 277 2377 AB ,Swedbank" wwrw Hgaiale

'VM mokétojo kodas LT836970716 Faks. (8 5) 277 2373 Banko kodas 73000




*Pildyti tuomet, jei bus pateikia konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas
pasiiilymas yra konfidencialus.

Gamybinio skyriaus vir§ininké S, Rasa Vapsviené

ekitmeha io jgalioto asmens pareigy (Paraddé***) (Vardas ir pavardé***)

taba. Jeigu perkantioji organizacija pirkimg atlicka CVP IS priemonémis, §is dokumentas
i} ytas saugiu elektroninin parafu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad
#9/pasirafomas saugiu elektroniniu parasu, §io dokumento atskirai pasiraSyti neprivaloma.

D@mﬂmm
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