RANGOS SUTARTIS

20 {9 m. @'%;m o5 d. Nr. S8- 019~ 580

Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188719391, atstovaujama administracijos
direktoriaus pavaduotojo Artiiro Pekausko, veikiandio (-ios) pagal Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 7 d. jsakyma Nr. A-381 ,Dél igaliojimy Akmenés rajono
savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojui Artirui Pekauskui suteikimo® (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,,Viekniy maliinas®, atstovaujama direktoriaus Vytauto Petkevitiaus, veikian&io (-ios) pagal jmonés
nuostatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — $alimi, sudare %ia
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I. SAVOKOS
1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti Darby uZduotyje ir kiti darbai bei biitinos Sutaréiai atlikti paslaugos (jeigu
yra), kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (tolian — Darbai).
1.2. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiSiuojamas dienomis nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
UzZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasira$ius Darby
perdavimo-priémimo aktg.
1.3. Darby perdavimo-priémimeo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdaveé, o UZsakovas
pri¢mé Darbus, pasiraomas vadovaujantis Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkgiais.
1.4. Darby pradiia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 (keturiolika)
dieny kai jsigaliojo Sutartis, jeigu Statybvietés perdavimo-priémimo aktas per ¥j dieny skai&iy néra pasirasytas.
L5. Darby uzduotis — dokumenty visuma, kuriuose gali biti pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai,
techninés specifikacijos, Darby apra§ymas bei sanaudy kiekiy Ziniara$&iai (Jeigu pateikiami) ir visi $iy
dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie3ojo pirkimo metu iki pasialymy pateikimo
termino pabaigos. Esant Darby uZduoties dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy vir§enybé pagal
analogija nustatoma (jeigu jmanoma) pagal STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
1.6. Darby uZzduoties klaida — Darby uZduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti (i)
atsiZvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepaZeidus kurio nors i Ju, kai abejojama dél Sutarties salygy, tadiau
fvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.
1.8. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines i$laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Ju dalj.
1.10. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar Ju dalj (i8skyrus Jranga).
1.11. Pakeitimas — Darby uZduoties reikalavimy keitimas, Uzsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties IX
skyriy.
1.12. Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 p. nurodyta verte, lygi laiméjusio Rangovo pasinlymo kainai.
1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. )
1.14. Rangovo pasitlymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais
siiioma UZsakovui atlikti darbus pagal Uzsakovo nustatytas vieSojo Darby pirkimo sglygas.
1.15. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
1.16. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaidiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-priémimo akto
datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo UZsakovui i¥taisomi defektai (jei
reikia) ir pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigima aktas.
1.17. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties 4.1 p.
1.18. Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.
1.19. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutart] ir galioja iki visi¥ko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymeo.,
1.20. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ laiku ir tinkamai
atliktus Darbus pagal Sutartj.
1.21. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Ugzsakovo jgalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZs as prane3é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
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1.22. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Sia Sutartimi Rangovas [sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti $iuos darbus: Akmenés rajono savivaldybés biisto pritaikymo
Zmonéms su negalia rangos darbus (tolizu — Darbai) kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.
2.2, Darbai atlickami $iais adresais:
2.2.1. P. Cvirkos g. 15, Venta, Akmenés r. sav.;
2.2.2, Ventos g. 25-3, Venta, Akmenés r. sav.;
2.2.3. Respublikos g. 9-66, Naujoji Akmené;
2.2.4. Respublikos g. 18-50, Naujoji Akmene.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy igyvendinamieji teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. ‘
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techniné uzduotis Rangos darby pirkimui (toliau — Darby vZduotis);

3.2.3. Rangovo pasifilymo samatiniai skaidiavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4. Subrangowvy sgradas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali bati keifiama tik Lietuvos Respublikos viefyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir sglygos
Pradiné sutarties vertd 1.12. | 24810,00 (dvide$imt keturi tikstandiai adtuoni $imtai
deSimt eury 00 ct)
UZsakovo skiriamas asmuo: 4.3. - Statybos skyriaus statybos darby priZiarétojas,
5 ) Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lt
- v Sutarties vykdymg tel. (8 425) 59 746.

- VieSyjy pirkimy procediiry klausimais Viedyjy
pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté Rasa Jukné el.p.
rasa.jukne@akmene.lt, tel. (8 425) 59 767.

- uZ Sutarties vie§inima

Darby atlikimo terminas 6.1. I1ki 2019 m. lapkriio 1 d.

Darby atlikimo termino pratesimas 6.3. Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai dél Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos per dieng

Sutarties kaina 8.1. 24810,00 (dvide¥imt keturi tiikstan&iai a$tuoni $imtai
de3imt eury 00 ct)

- i§ kuriy PVM sudaro 8.1. 4305,57 (keturi titkstangiai trys $imtai penki eurai 57 ct)

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) dieny
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Delspinigiai dél véluojandio 8.8. | 0,05 proc. laiku neapmokétos sumos per diena

mokéjimo

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 proc. Sutarties kainos su PVM (U#tikrinimo formos,
pagal kurias pateikiamas uitikrinimas, pridedamos prie
Sutarties)

Darby garantinis terminas 11.2. | 2 metai

3.5. Nei viena i§ #aliy neturi teisés perduoti treSiam asmenini Sios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be ratisko kitos Salies sutikimo.

3.6. Esminiu Sutarties salygy paZeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Sutartj nevykdymas ar
netinkamas vykdymas.

IV. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per Sutarties 1.4 p.
nurodyty dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo
aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ nustatyta tvarka.
4.2, UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedzZiagy kokybe,
MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan€ius Darby rezultato kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
4.3. UZsakovas yra atsakingas v tai, kad jo personalas bendradarb fauty su Rangovu bei laikytysi darbo 5augos
reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos
pakeitimy paskelbimga pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties
3.4 papunktyje.
4.4, UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir atitinkamus jy atstovus
nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir Islaidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga
ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dé] U¥sakovo kaltés.
4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos, i8skyrus kaip
gali biiti numatyta pagal Sutartj;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar tritkumai Darby uZduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, U¥sakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty Rangovui
sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamaj atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

V. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uZduotyje nustatytais
reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy j gyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy. Bendruosius statybos Darbus Rangovas privalo atlikti savo
pajégumais.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.
5.3. Rangovas yra atsakingas u¥ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.4. Iki Darby prad¥ios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1,06.01:2016 »otatybos darbai. Statinio
statybos prieZitira®,
5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty u? savo paties veiksmus ar neveikimg.
5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui, jskaitant bitinus Sutardiai ivykdyti darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tadiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart] reikia atlikti darbus ar panaudoti
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medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant
Sutartj, tatiau jie yra bitini Siai Sutarciai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlicka savo 1éSomis ir neturi teisés
reikalauti padidinti Sutarties kaing.

5.7. Darby faktiniy kickiy neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali biiti nustatyti Darby uZduoties
dokumentuose — sgnaudy kiekiy Ziniara$¢ivose — priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavali$kai, nukrypdamas nuo Sutarties salygy.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo 3iuos darbus per nurodyts terming paSalinti. NepaSalinus tai gali
biti padaryta Rangovo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo sgskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iukiles;

3.9.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priZiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo $iuk$tiy, dulkiy
ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti
saugus, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

5.9.4. nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar daro jtaka
Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei, taip pat apie Rangovui restruktiirizavimo arba bankroto bylos
iskelima;

5.9.5. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj.

5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu $ilumos, elektros, vandens bei kity
paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti
Statybvieté]e ar 3alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotus
resursus rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy i§tekliy tickimo jmonéms, jeigu nesusitariama
kitaip.

5.11. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui,
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet bilisimojo Rangovo personalo
kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei keiSiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo
dokumentuose.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir MedZiagas
pagal Darby uZduotyje nurodytus reikalavimus,

5.13. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apzinréti ir, jeigu reikia, priimti
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranees UZsakovui,
tai, UzZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai
nuo patikrinimo rezultato véliau uZdengti.

5.14. Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neustikrino 5augos
objekte ir/ar kitu biidu paZeidé Sutart], ir atleidzia U¥sakova nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél giy reikalavimy trediyjy
asmeny atZvilgiu.

5.15. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

5.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uésakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma ¥ala arba jie prarandami, kai u Ju priezifirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangs. Instrukcijose turi biiti
apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 8ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos
jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti batini dokumentai.

5.18. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privatia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievolt‘a:n/SatIikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio Usakovo
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sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame
nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.19. Rangovas jsipareigoja prane$ti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy sarale (Sutarties 3.2.4 p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova. Gaves tokj
praneimg ir jvertings Rangovo siiilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo (jei taikoma).

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia
biisimojo subrangovo kvalifikacija pagrindZiantius dokumentus ir dokumentus, jrodandius, kad néra
pa3alinimo pagrindy, o UZsakovas, prie$ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad biisimas Subrangovas juos
atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja U%sakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

5.20. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo nors vieng i¥ Sutartimi prisiimty jsipareigojimy, nesusijusiy
su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais, Rangovas, UZsakovo pareikalavimu, moka bauds,
sudarantia 250 Eur (du 3imtai penkiasde&imt eury 00 ct) uZ kiekvieng paZeidimo atvejj atskirai. Jei Rangovas
paZeidzia tuos palius jsipareigojimus, UZsakovas turi teise numatyta baudy taikyti pakartotinai. Nevykdant,
netinkamai vykdant daugiau kaip viena i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise
reikalauti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos i¥mokéjimo ir nutraukti Sutartj.

5.21, Netesyby sumokejimas neatleid%ia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.22. Jeigu Darby uZduotyje yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagos, Iranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiskus, ne
prastesniy parametry ir kokybés MedzZiagas, [ranga ar Mechanizmus.

5.23. Rangovas turi teisg Darbus atlikti anks&iau Sutarties 3.4 ir 6.1 p. numatyto termino.

VL. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo jy pradzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus,
6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe manoma, kad Rangovas nebaigs
darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
Uisakovas gali jteikti prane$img, konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiiav jvykdyti
Darbus. Jeigu Rangovas, gaves tokj pranesima, nesiémé priemoniy Isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas,
iteikgs antrg praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal Sutarties 12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei
veluojama dél prieZas&iy, nepriklausandiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratesimas nenumatomas,
6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus u¥baigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
6.5, UZsakovas, ra$tu dé! pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby, ir, kai jos tampa Zinomos po
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme dienomis. Aplinkybés, dél
kuriy gali biiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti;

6.5.2. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (remontuojamame pastate dar veikia istaigos ir pan.);

6.5.4. trefiyjy Saliy jtaka;

6.5.5. sustabdytas finansavimas arba triksta finansavimo;

6.5.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.7. btinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.5.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti U¥sakovas;

6.5.9. Dbet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tikétis;

6.5.10. fizinés klinitys arba kitos nei klimatinés fizinés sglygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta
Statybvietéje, ir ty klingiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.11. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet
kuris rangovas.




6.6. Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darby vykdymg Darbai atliekami
per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus
Rangovas privalo priZiliréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

6.7. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 p. pabaigos, ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas turi teise kreiptis j Sutarties
ivykdymo uZtikinimg iSdavusj Rangovo Draudika dél Sutarties jvykdymo uZtikrinimo draudimo i¥mokos
iSmokéjimo. Jei Siuo atveju Sutartis dél terminy paZeidimo nenutraukiama ir Rangovas jsipareigoja toliau
vykdyti Sutartj iki jsipareigojimy pabaigos, jis UZsakovui papildomai moka delspinigius dél vélavimo, kuriy
dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p. uZ kiekviena praleista termino dieng. Netesyby nebus reikalaujama, jei
véluojama dél priezaséiy, nepriklausan&iy nuo Rangovo.

6.8. Jei Rangovas Sutarties vykdymo ar Darby garantinio laikotarpio metu véluoja padalinti nustatytus atlikty
Darby defektus per UZsakovo nurodyts ar Saliy sutarta terming, U¥sakovas turi teisg reikalauti i§ Rangovo
0,05 proc. delspinigiy nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng iStaisyti defektus pradelsts diena.

VIL DARBUY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS
7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra
teigiami, ir

7.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su pradymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakova kartu pateikdamas atlikty Darby perdavimo UZsakovui
aktg.

7.2, UZsakovas, gaves Rangovo pra$ymg pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1, atlikti bendry atlikty Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiradyti Darby
perdavimo-priémimo akts, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkanéiy MedZiagy, [rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés
jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sara$a. Laikas iStaisyti defektus neturi biiti ilgesnis kaip 14
(keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos;

arba

7.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikig Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam termtnui, kai Darbaij
turéjo bati perimti pagal Sutartj, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi biiti laikoma,
kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskutine to laikotarpio diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos privalo paSalinti i3 Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, Med%iagy pertekliy, Siukdles, laikinuosius statinius. Darby perdavimo
UzZsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo
salygas Darbams apZifiréti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos
dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-priémimo akty pasirafo UZsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per Darby
perdavimo-priémimo akte suteikts laikg UZsakovui suteikia teise iki statybos uZbaigimo termino pabaigos
pafiam i$taisyti defektus ir (arba) isskaidiuoti defekty taisymo iSlaidy suma i§ galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus itaisyti defektai (jei reikia) ir UZsakovo surasytas Biisto
pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigima aktas bei U#sakovui bus perduoti visi su statybos uZbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

VIIL. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skai&iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma
ZodZiais.
8.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — darby kiekiy Ziniara¥&iuose,
Jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia
atlikti, kiekiu,
8.4. Mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasirado Darby perdavimo-priémimo akts ir Rangovas
itaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-pri¢mimo metu, U¥sakovui radtitkai patvirtinant tokj
defekty iStaisymg bei?fomas Bisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimg aktas.
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8.5. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sumg, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per Sutarties 3.4 p. nurodyts dieny skaitiy nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
8.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutartics 8.5. p. nurodytu terminu, tai jis turi teisg j delspinigius.
Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.
8.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi bitti keiiama, iSskyrus $iame papunktyje nurodytais
atvejais;

gE.?.I. pagal Sutarties 9.2 p. jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/
keiCiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/
keiiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais budas, nustatant auk$tiau esanio
bido taikymo prioritets, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biida, gali biti taikomas Zemiau
esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrediy darby jkainiai),
jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodyty darby jkainius, arba

- i8skaiiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panadiy darby jkainivs. Pana$ius darbus turi pagristi ir nustatyti
UZsakovas.

b) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés, pelno) i8laidas pagal VieSyjy
pirkimy tarmybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr, 18-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos (toliau — Metodika) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskaidiavimo taisyklés”
nuostatas.

8.7.2, padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Perskaitiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesgio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaidiuota Sutarties suma
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io jstatymo pakeitimo, kuriuo keitiamas
$io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

Sy =A+———(SS —4) x(1+—TN)
T, 100

(1+—=-)

100

Sy — Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S s— Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PYM) iki perskaidiavimo
Ty — senas PVM tarifas (procentais)

T}y —naujas PVM tarifas (procentais)

8.8. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui radtu
pateikus pra¥yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo,
Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priedtarauti
nepagristiems mokéjimams Subrangovui trigaléje sutartyje nustatyta tvarka.

8.9. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atliekamus mokeéjimus pagal Sutartj tuo atveju, jei Rangovas nevykdo
ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai pagalinti. Tokiu atveju
UzZsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy u? apmokéjimo termino paZeidimus, Apie mokéjimo sulaikymg
UZsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél kokiy tritkunmy ir kokio dydZio leSos bus sulaikomos.
Mokejimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepaalina nurodyty ar apmokéty Darby defekty, U¥sakovui
yra padaryti nuostoliai, Rangovas atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomuyjy normatyviniy
statybos dokumenty ir pan. Esant gindui tarp Saliy dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms,
UZsakovas priima bei apmoka negin&ytiny Darby dalj. Rangovui idtaisius visus nurodytus tritkumus, sulaikytos
léSos jam iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny.

8.10. Uzsakovas turi teisg iSskai&iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui moketiny sumy, jeigu
Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodyta terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi teisg pagal $ig Sutart]
mokétinas sumas sumaZinti Rapgovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu. Tokie UZsakovo veiksmai

Feell




nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo
isipareigojimy vykdyma pagal &ia Sutartj.

IX. PAKEITIMAI
9.1. UZsakovas $iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymgq arba Darbo apimties sumazinimg dél to, kad Darbai ar jy dalis
tapo nebereikalingi (i8nyko poreikis juos vykdyti, siekiant racionaliai naudoti Sutar&iai vykdyti skirtas légas);

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
kurie turi biti patvirtinti Rangovo bei ra¥tu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby pavadinimus, vienetus,
kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo pagrindimg ir skaitiavima
(vadovaujantis Sutarties 8.9.1 p.). Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Sutarties vykdymo metu maksimali papildomy darby verté negali virSyti daugiau kaip 15 (penkiolika) proc.,
o nevykdomy Darby verté negali virSyti 20 (dvideSimt) proc. pradinés Sutarties vertés. Tuo atveju, jei
UZsakovas, apskaiSiaves papildomy darby samata nustato, kad papildomy Darby kaina vir§ys 15 (penkiolika)
proc. bendros Sutarties kainos, papildomiems Darbams isigyti bus atliekamas atskiras pirkimas.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti $iame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biiti
vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal
Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma,
koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskira Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal
Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei siiilyma dél kity Darby, t. y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby Iokaline samaty, sudaryta pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy
nustatymo baidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo silillyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei biitina/tikslinga atlikti papildomus darbus,
Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaling sgmata, sudaryta pagal
Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

9.3. Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy vertg ir aplinkybes, jeigu:

9.3.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, % anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmi¥kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono)
apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali buti atlickama, ir i¥ esmés nesikeidia Darby pobiidis; arba

9.3.2. Pakeitimas néra esminis, t. y. juo nepakeifiamas Darby bendrasis pobidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:

(i) pakei€iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padetis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

(ii) pakei¥iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

(iif) labai padidéja Darby apimtis.

9.4. Pakeitimai, kuriy verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §i punktg verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami $iomis aplinkybémis:

9.4.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo bitini Darbams uZbaigti, taiau nebuvo
jtraukti j pradinj pirkims, o Rangovo pakeitimas negalimas dé¢l ekonominiy ar techniniy prieZas&iy ir
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nema?y islaidy dubliavima; arba

9.4.2. bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus Usakovas negaléjo numatyti, ir i$
esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Nenumatytos aplinkybés rei¥kia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad UZsakovas
pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas | visas Jjo turimas priemones,
konkretaus projekto pobiid] ir charakteristikas, gerajg praktikg atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama

rengiantis sutarties skyrimui pang,udotq istekliy ir numatomos jos vertés santykj.
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9.5. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkty verté neviriija 15 (penkiolika) procenty

Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsiZvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeigia Darby
obiidis.

3.6. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus,

9.7. Rangovo pasiillyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios

nedetalizuotos Darby uZduotyje, gali biti keitiamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas

neprieltaranja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Darby uzduotyje esandia klaidg arba

techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Jis apie tai privalo

nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui trikstama

informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

9.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties

pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5

(penkias) dienas pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte

minimy prieZaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg

reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokejimo, kurie jam priklausyty,

jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

X. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra u#tikrinamas besalygitku, pirmo pareikalavimo ir neatfaukiamu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties jvykdymas turi bati
uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo ragtu. Sutarties jvykdymo u#tikrinimo verts — 70 proc. nuo bendros Sutarties kainos su
PVM.
10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta nustatyta
pinigy suma ar atsakyta uZ Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykd¢ jsipareigojimy pagal Sutartj ar
vykdé juos netinkamai. Ugsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél Sutarties jvykdymo
uZtikrinime numatytos sumos i¥mokéjimo, tatiau turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeide.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisty | ji), kai Rangovas jvykdo visus savo
isipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy susitarimu.
10.3. Rangovas, pasira3es Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti UZsakovui Sutarties
10.1 p. nurodyto dydZio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties ivykdymo uZtikrinima. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi galioti 30 (trisde§imt) dieny ilgiau nei Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo pabaiga.
Jei Rangovas, kuriam buvo pasitlyta sudaryti Sutartj, raStu atsisako jg sudaryti arba nepateikia reikalavimus
atitinkan€io Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, arba nepasiraSo Sutarties, arba atsisako ja sudaryti LR Viefyjy
pirkimy jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Tuo atveju Uzsakovas siitlo sudaryti Sutartj tickejui, kurio pasiiilymas pagal nustatyts pasiilymy eile
yra pirmas po Rangovo, atsisakiusio sudaryti Sutartj.
10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo terming, arba Darbai yra sustabdomi,
arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi biti pratestas ir Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi uztikrinti, kad pratgsiant Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neuZtikrintas.
10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
UzZsakovas radtu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas
nurodytu atveju nepasiriipina pateikti uZtikrinima, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka
prievole atlyginti uZtikrinimo sumg UZsakovui Sutarties nejvykdymo (nutraukimo) dél Rangovo kaltés atveju.
10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Uzsakovas pareikalauja sumokéti visy Sutarties
ivykdymo uZtikrinime nurodyta sumg. Jei U¥sakovas dél Rangovo kaltés Sutarties vykdymo metu pasinaudoja
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tadiau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius
jsipareigojimus, UZsakovui sutikus leisti jam tolian Juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas
privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima Sutartyje nustatytomis salygomis.
10.7. Siekdamas uZtikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy ivykdyma, Siame Sutarties skyriuje numatytais
terminais, Rangovas j UZsakovo nurodyts saskaita banke gali pervesti sumg, ne maZesng nei Sutarties 10.1 p.
nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas graZinama
tik tinkamai jvykdZius Sutartj arba uZtikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezaséiy. I§ $ios sumos, esant
pagrindui, gali biiti i¥skaigiuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui
nejvykdZius jsipareigojimy ar rti nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j
UZsakovo sgskaita pervesta s yra negrazinama.

i 4




10.8. Rangovui Sutartyje numatytomis sglygomis nepratgsiant/nepateikiant Sutarties jvykdymo uZtikrinimo ar
vietoje uztikrinimo i UZsakovo nurodytg saskaita banke nepervedus ne maZesnés, kaip Sutarties jvykdymo
uitikrinimas sumos, UZsakovas jgyja teis¢ reikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
kadangi Rangovas laikomas nejvykdZiusiu §iame papunktyje nurodyto savo isipareigojimo ir turi teisg
nutraukti Sutartj.

XI. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1. UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priemimo, jei tie trdkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai arba
atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos
radtu pranesti Rangovui.
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos idtaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama Darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu,
11.3. UZsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakviedia Rangova ir surado dvialj akts,
kuriame nurodo i¥ry$keéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy pa$alinimo terming. Jei
Rangovas neatvyksta arba atsisako pasira$yti dvisalj akta, galioja UZsakovo sura¥ytas vienagalis aktas. Jei
Rangovas nepalalina Darby triikumy Defektiniame akte nurodytu terminu, UZsakovas turi teise pradéti
skai€iuoti ir reikalauti Sutarties 6.8 p. numatyto dydzio delspinigius. Taip pat, jei Rangovas nepasalina Darby
trikumy, UZsakovui suteikiama teisé padiam ar pasitelkus tre&iuosius asmenis idtaisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, jskaitant U¥sakovo kadtus ieskant kito tieké&jo ir pan.

XII. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.5 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdesimt viena)
dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per 21 (dvideSimt vieng) dieng
toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutart]. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi biiti nustatytos ir §aliq paradais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj, tai Usakovas
radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkamgq laikg.
12.3. UZsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i$vardinty atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 (keturiolika)
dieng apie tai pranees Rangovui, nutraukti Sutart] ir pa¥alinti Rangova i§ Statybvietés dél Siy esminiy Sutarties
paZeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i¥ esmés negauna
Darby rezultato, kokio tiké&josi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aigkiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutart] arba tampa aigku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po radtidko UZsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy paZeidimy, jis juos pafalina
nekokybiSkai ar dar karty paZeidia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip
vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais pagristais atvejais
nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties salygy paZeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Ussakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél
Darby saugos, ir

12.4.2, UzZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas,
susijusias su defekty i¥taisymu, kitas UZsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UgZsakovas, padargs
tokius atskaitymus, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo i¥mokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny apie tai rastu
prane$damas Rangovui:

12.5.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiu, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy,
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(i) uZ bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) i8laidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo.
Uzsakovui sumokéjus, §i [ra%ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;




(iii)bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kurinos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis baigti
Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (i¥kelta ar paduotas praSymas i%kelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktfirizuojarmas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.5.3. kai kei&iasi Rangovo organizaciné struktfira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Viedujy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti
kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte idvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 14 (keturiolika) dieny
apie tai ra3tu pranefgs UZsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy Sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo (i8skyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng $imta dvylika)
dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir ilgiau kaip
112 (vieng 3imtg dvylika) dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylan&iy Rangovo
teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti sustabdymo ir
Statybvietés palikimo iflaidas kartu su bauda, prilygstangia 5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies
vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i#skyrus tokj, kuri biitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba
dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12.8. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj UZsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZsakovas turi teise ir
pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Tadiau jo sumokéjimas neturi biti siejamas su visi¥ku U¥sakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleid%ia Rangovo nuo pareigos UZsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius
ir netiesioginius) pilnai.

12.9. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties paZeidima, UZsakovas
Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbia informacija apie Rangovg, kaip apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatyme.

XIIL GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu i¥désto savo
nuomong kitai Saliai ir pasifilo gino sprendimg. Gavusi pasiiilymg ginga spresti derybomis, Salis privalo iji
atsakyti per 30 (trisdedimt) dieny. Gin&as turi biti idsprestas per ne ilgesnj nei 60 (Sesiasde¥imt) dieny termina
nuo deryby pradZios. Jei ginto iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i
pasiiilyma gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gindai, kuriy nepavyksta i8spresti deryby keliu, sprendZiami
teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

) XIV. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jegos (force majeure) aplinkybiuy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliat]
bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansinty i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga
(force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan&ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet ku;i?nliq reorganizavima, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima,
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stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos
(force majeure).

XV, BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I5.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane¥imai, nurodymai, prajymai, kiti dokumentai ar susira$ingjimas turi biiti
stunéiami raftu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasiraSytinai per padto paslaugos teikéja ar kita
tinkamg veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&iau ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo praneiti kitai Saliai.
15.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai %aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo
susira$inéti ir bendrauti lietuviy kalba,
15.3. Salys $ig Sutart] perskaits, joms buvo isaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir, kaip
visiskai atitinkantia jy valia ir ketinimus, pasiraé.
15.4. Rangovo: atsakingas asmuwo u% Sutarties vykdyma - Direktorius Vytautas Petkevigius,
nauja.energija@gmail.com, +370 685 49489.
15.5. SUTARTIES PRIEDALI:

1 priedas. Techniné uZduotis Rangos darby pirkimui (Darby uzduotis).

2 priedas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos.

3 priedas. Subrangovy sara3as.

4 priedas. Rangovo pasifilymo samatiniai skai€iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy darby

charakteristikomis ir darby jkainiais (saugomas pas UZsakova).

5 priedas. Rangovo pasiiilymas (saugomas pas UZsakova)

UZSAKOQVAS RANGOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Viek$niy malinas®

Kodas 188719391 Kodas 253250070

L. Petravitiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené Akmenés g. 24 Viek$niy m. Ma¥eikiy raj. sav.
Tel. (8 425) 57 133 Tel. (8 425) 59439

Faksas (8 425) 56 594 Faksas (8 425) 59439

El pastas info@akmene.lt El pastas pauvja.energija@gmail.com

A.s. LT09 4010 0433 0001 0060 A.s.LT844 4010 0433 0003 0244

AS inor bankas, kodas 40100

NA-I-.B 7
ImStryct Py direktoriaus pavaduotojas

uminor bankas, kodas 40100
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Projekto  pavedinimas, odresas - D& bagto pritaitkyme Akmenés rajono
savivaldybdfe ucigalinjy poreiliams patenkinti rampos darby pirkimas pagel technine
]

ukduntf

Adresai: 1. Audeius Dargls, P. Cvirkos g.15, Venta, Akmends . 88V.;
2. Junina Andriulkiond, Veatos g, 25-3, Venta, Akmenés r. SRV
3, Loreta Mulerskiend, Respublikos g. 966, Naufoli Akmend;
4. Jevdokija Matvejeva, Respublikos p. 18-50, Naujoji Akmene.

Sutarties fyykdymo terminas: Remouto darbai turd betf attikti per 5 (peskis)
ménesius nuo snfarties pasira¥ymoe disnes.

Remontaojamy statiniy (bustn) bendrinlal duomenys

THsakovas/sistytojns

Akmenés rrjono savivaldybés aduiinistraciis

Bisto adresai

1. Audrius Dargis, P. Cvirkos g.15, Venta, Akmenés r.
suv.;

Z. Janina Andriuskiend, Ventos g, 25-3, Vents, Akmendsr.
sav.,

3. Loreta Mulerskiens, Respublikos g, 9-66, Nemjoji
Akmend;

4. Jevdokija Marvejeva, Respublikos g. 18-50, Nayjaii
Akmens,

Sfaﬁn!q Eategorija

Statybos c03is

| Vpatingl, neypating statisial _

Paprastasis remontag

Statinte axudojimio paskintiy

Gyvesamieji

1. Statytojo reilcalavimai,

LY. Visl Profekio Rangovo sillomi sprendinisi turi bati, racionalts, ekomomitki ir atitikti Lictovoje
gelicqanioms normoms ir reikalavimams. Darbal turi btl atlickami vadovaujantis Lictuves
Respublikos statybos jstatymu, starybos tschninis reglamentas STR 2.03.08:2001 | Statiniai ir
teritorijos. Relkalavimsi ¥monly su negalia relkméms" ir kitais $latybos  techriniais
reglamentais, bei nocminais teists sktais ir sutartimi,

1.2. [rengiant patalpas

Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi bati toks, kad sumontavas

bitines prictaisus (unitazs, kriaukle, duly ir kt) kebinoje likty laisvas 1500 mm skersmens
iotas vedimélini vaZivot, Unitazas turi bl pastatytas taip, kad if vieno Jono likty ne sizuresnis
ll:sip 900 mm tarpns veSimélini pastatyti, Unitazas tii bt pastatytas ne arfisu kaip 300 mm iki

Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virdus turd bt 430-520 mm aukEtyje puo gringy pavirdiavs,



Darby technings speciftkacifa
Priedas 1
Abipus unitezo 80U mim — 860 num auk¥tyie nuo grindy turi bitti frengti attenkinmi ir pasukami
horizontalia ks an afkliorams¥tiais,

L3. Dury rankenns, ¢lekiros Juogiklisi, kiStukiniai lizdai ir kit valdymo jtaisal i bag jrengti qe
icmiaukaipo,smi:mmﬂ;aump 1,3 m nuo grindy pavirdiaus. Zmonéms su negalia
pritaikyty duny angos bekiifitis plotis turi bilti ne maSecnic kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi
bati be slenketiy, StenksBini ties Jauko durdmis turi his irengiami no auk3tesni pei 20 min,

1.5, ZN pritaikyta dulio kobin, 1 joje yra tik duSas, turi bott ae madesns kaip 1 500 x 900 mm.
DuZo kabinoje gali biti irengtes dusas, Praustuvas, gnitazns ir suoletis, Suolelis turi bt
pritvintintas pric sienos 400-480 mm aukfiyje. Dudo gabvatd turi by gajungt su lankedia
Zams, o pe pritvictints  stecionaria;, Duso galvutés $ama turi bGti ne kzip 1 500

eukdtesni kaip 20 mm. Kabinos grindys gali bati irengtos su nuolydin ir be bottelry,
Praustavy, dusy, voniy éwzugm turd biiti svirtinial. Unitoy ir pisuary vandens auleidime jtaisaj

kaip 1:12. abejose panduso juostos ir rikteliy pusése i bati irengti iStisinial newakia;, abipis
idevi panduso junstos ir aplink alkdteles, jei jos yre ne prie sivnos, turi bat frengti ne

Femesni kelp 50 mm borteliaj, Panduso juosty ir aik3teliy pavirdins turi b prengtas i kiotog,

Siurkos, neslidsios mediiagos. Turéklat mr bag jrengti abejose kiekvieno panduso pusje,

dvigabi: virtytiniai tvirtinam; 900950 mm auk3tyje, apetiniai — 650 — 750 mm sukftyje nuo

laipty pakepy ar paniduso juostos plokitumos.,

Atliekant nuoteky ir vendentiekio sistemos stjungimus, darbuys suderinti su davgisbusio namo

2.5 si pastlilymu tiskéjas privaio pateik:x kiekvienam buti sudaryty darby ilaidy
Teikdamas pasiit tjas obj S0 turds pasitiksling i savarankilkaj jvertinti sifilaouy
atliketi darby kiekius fr atliki visug reikelingus skaidiavimus,

2.1, Tiekijas atsako tapestingy visy pitkimo dokumenty ifnagrindjimg, ul patikimos
infortmacijos apie visas salyges bei jsipareigofimus, gafindius tarsti jtakos pasiflymo gumaj ar
pobid¥iui arba Darby atlilinmi, gavima, Jei pirkimo dalyvis laimi konkures, nebebus priimtas
joks mlmlawmas pakeisti pasitlvme sumg arba sylygas, grind¥iames klaidomis o

Tiksln nustatyti Dasby upimtis, savo galimybes, tiziky, potencizlias ilpidas boi Bslaitkintd kitas
aplinkybes, gvarhiag rooiiant pasitllymy, vykdane mngns darbus, bug OIganizgiama darby
vykdymo viety apzifira dalyvaujant perkangiosfos organizacijos atstovui, Tiekéjai apie darby vietos

3. Lankiam) darhy rezaftutal
3.1, Laiky ir tinkamaj atfikej rEngos darba,
3.2. Tiekéjas, atlikda:map iigie uZduotyje numatytns veiklas tari aktyviai bendradarbizur su

3.3, Perkaniiof organizaciia sutetks tekejui tusimug dokumentus fr informacijy, kuri galéty padar
Siofe uiduotyje numetytiems darbams stk ir realtatams pastekti,

4. Satarties pricittrs

4.1, Peckandioji organizacija ir Tiekdjas pasimlys Sutar fangos darby atlikimo (eoliay — sutartis),
kurios neetskiriama dalis bus 3 techning ulductis, 13 sutartyje numatyry darby kasdiening



Darby 1echning specifikacija
Pricdas |
igyvendinimo prieZifiyg bus paskirtas Perkantiosios organizesijoy atsakingas darbuotojas,
Tiekéjo darbo rezultate tvirting Perkuniofi organizaci}a,
S Darbg athikine Ixiketarpis

3. L. Tickéjug darbus e etiikti ikj 2019 lapkri€io 1 4. nug Sutarties pasirafymo diengs,
3.2. Darbai vykdami, suderings Su wEsakovy darby eigg ir tvarka.

3.3, U% darby s3uge atsako eanpovas,

3.4. Darby prieditiry vykdo udsakovo techainis prifitréto]jas,

6, Rargos darbiy ubaigimui ParneXt vigus dobumentyy darby pridsving;
6.1. Atiikty darby aktos Ckickvienam btisty; atskirai);
PVM ; < A

64 Derby perdavimo-prizmimo akts. Bisio savininko Pretenzijas in/ar pastshas dé) atlikty darby
kokybés (i pasirafyti bisto savininkas ar igaliotas agmun),

7. Pridedamy dokumenty syralgs,
7-1. Darby kickin syratai (7 tapei),
7.2. Patalpy, bury iplanavime sehiemos (5 tapal).

Sudare:
Btatybos skyrians statybos indimierius

Suderinta:
Statybos skyriaus vedéjas



2019 m. fjéfwﬂ ..... od..... Sutarties Nr.4 4442 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGY [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasira§ymo data ir numeris: (rurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis .
Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (frg3

il Lo Dot St 9.‘, Wind i RECHA | AL it ak fo3 e : 4 4 4
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutart}, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rasta. i
iuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (fagy (ifeaiauoiolg pavadinma. | _
adrésa] (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamaj jsipareigoja sumokeéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravitiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — Naudos
gavéjas), tinkamai vykdan&iam Sutartyje numatytus isipareigojimus, kurie turj jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy ti (eI Tadavim sand
skai¢iais] ({iradvkitellaidayimo, sumary a]), gaves Naudos gavéjo pirma
rajtiska reikalavima mokéti (original

..‘4,,541 7 L cope ;% R TG
e el G TUHE e velk e iy ping
es veiklgs’ es, data r

HOTE

), pasira¥yta Naudos gavéjo, su nuoroda i § laidavimo
draudima. Kartu turi biiti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gavéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, tatiau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus paZeidimo, dalinio ar visitko Ju nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uZ netesyby, paliikany sumokejimg bei Sutarties nejvykdyma ar netinkamg
ivykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

is {sipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas isipareigoja
tik Naudos gavéjui, todél &is laidavimo draudimo ratas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (ZBRifE dard) dienos ir galioja iki (zasekite [aidavimd
draudimo gallefimo dara) imtinai, Ussakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po o
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavéjui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
isipareigoja prane$ti Draudikui apie tokj pratgsimg ir %o laidavimo draudimo radto galiojimas
Draudéjo pra¥ymu Draudiko gali biiti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. __ men. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp 3io laidavimo draudimo rato teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama &io laidavimo draudimo rasto tekstui.

ara

Draudimo bendrove:

(Draudimo bendroveés pavadinimas)

lgaliotas asmuo:

{parasas) {vardas ir pavarde)



SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

Nr.

Akmenés rajono savivaldybés administracija, L. Petravidiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené,
188719391

20m 4

Kliento [jradykite konkurso tiekéjo pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai Jjungtiné veikla,
i$vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingajj partneri, arba paZymékite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasifilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Garantijos gavéjas) numatoma pasiradyti ......... sutarti Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo
objektas] turi bati witikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), $ioje garantijoje nustatytomis salygomis neat3aukiamai isipareigoja
per 10 darbo dieny sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaidiais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmg radtiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. I., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai
jvykdeé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutart] (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
sglygos nebuvo jvykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra nepetleistina ir nejkeistina.

Bet kokius radtifkus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavejg aptarnaujanéio banko patvirtinimu, kad para3ai yra autentizki.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujan¢io banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal ig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auk3giau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raidé, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) (paradas) (vardo raide, pavarde)



