Nuora¥as

VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. G1- 208,

2025 m. spalio7Z d.
Jurbarkas

Jurbarko rajone savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Riitos
Vanéienés, veikiancios pagal savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Jurbarko rajono
savivaldybeés tarybos 2023 m. rugséjo 28 d. sprendimu Nr. T2-267 ,,Dél Jurbarko rajono savivaldybes
administracijos nuostaty patvirtinimo* (toliau — UiZsakovas), ir

UAB , Keliukas®, juridinio asmens kodas 305582970, kurio registruota buveiné yra Rusakalnio
g- 63, 21342 Jarmaliskiy k., Pastrévio sen., Elektrény sav., duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaidilos, veikiangio
pagal bendrovés nuostatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje vie¥ojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,§alimi“,

gave ir aptare informacija, susijusig su atliekamy darby prigimtimi, jy vykdymo salygomis,
kaina, terminais, galimomis pasekmémis, bei kitokia informacija, turindia jtakos UZsakovo
apsisprendimui sudaryti sutartj,

vadovaudamiesi UZsakovo jgyvendinamo vie§ojo pirkimo (toliau — Pirkimas) rezultatais
(pirkimo pavadinimas: SeredZiaus sen. kelio Padubysys-GadvaiSai Nr. sr2 paprastasis remontas,
sprendimo sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj data: 2025-10-09, protokolas V32-306, vykdyto
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VPJ), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (toliau — CK),

atsizvelgdami j UZsakovo jgyvendinamo Pirkimo dokumentuose nustatytas sglygas, sudaré $ia
vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama w»Sutartimi®, ir susitaré¢ dél toliau iSvardinty

salyguy.

I. SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Sutartis yra sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

1.2. Jei Sutarties salygos priestarauja VPJ ir kity teisés akty reikalavimams, taikomos VPl ir
kity teisés akty nuostatos.

1.3. Diena Sutartyje reiskia kalendorine diena.

1.4. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kurig dieng, iSskyrus $edtadien;, sekmadienj ir §ventiy
dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

1.5. Terminai pagal Sutartj yra skaiiuojami metais, meénesiais, savaitémis, darbo dienomis,
kalendorinémis dienomis ir valandomis.

1.6. Kvalifikacija, rémimasis kity iikio subjekty pajégumais, darby apimtis, per¥itra suprantami
taip, kaip nustatyta VP] bei jj jgyvendinan&iuose teisés aktuose.

1.7. Informuoti, pranesti, jspéti arba atsakyti reigkia pateikti informacija, prane$ima. jspéjima
arba atsakyma Sutarties salygose nustatyta tvarka,

1.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinimg rastu arba pasiradyti dokumentg be islygy ar su
iSlygomis, i8skyrus atvejus, kai asmuo, pasiragydamas dokumenta, nurodo, jog atsisako jj patvirtinti.

1.9. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia ir
daugiskaitg ir atvirkiciai, vienos giminés Zodziai apima ir kitos giminés atitinkamus Zodzius, Zodis
asmuo rei8kia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.

1.10. Jeigu Sutartyje nurodyta reikimeé skaiiais ir odais skiriasi, vadovaujamasi odZiais

,,num)dyta reikdme.

L.11. Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi bati taikomos aktualios teisés akty
redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.




IL. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis, rizika, medZiagomis bei
priemonémis jsipareigoja atlikti Jios Sutarties 2.2 papunktyje numatytus Darbus, i§taisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus ir perduoti Darby rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas isipareigoja,
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis, terminais ir
tvarka.

2.2. Sutarties objektas — SeredZiaus sen. kelio Padubysys-GadvaiSai Nr. sr2 paprastasis
remontas (toliau — Darbai). Sutarties dalykas yra Darbai, nurodyti Techningje specifikacijoje ir Darby
kiekiy Ziniaradtyje.

2.3. Darbai atliekami vadovaujantis Sered#iaus sen. kelio Padubysys-Gadvai$ai Nr. sr2 Kelio
paprastojo remonto darby apradu.

2.4. Rangovas vykdydamas Darbus privalo vadovautis statybos veikla ir aplinkos apsauga
Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais (STR), statybos normomis, ministerijy
taisyklémis, jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais,

2.5. Rangovas privalo ustikrinti, kad Darbai vykdant Sutartj, biity vykdomi taikant aplinkos
apsaugos vadybos sistemg EMAS arba kita aplinkos apsaugos vadybos sistema, jdiegta pagal standartg
LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagristus atitinkamais Europos
arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo Istaigos, atitinkangios Europos
Sajungos teisés aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant
kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos utikrinimo priemones.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBUY VYKDYMO TERMINALI

3.1. Si Sutartis laikoma sudaryta, kai jg pasira$o abi Salys. Sutartis galioja iki visigko prievoliy
jvykdymo t. y. tinkamai jvykdomi Darbai ir suteiktos Paslaugos bei uZ juos atsiskaitoma Sutartyje
nustatyta tvarka.

3.2. Sutartis jsigalioja jg pasirasius abiem Salims.

3.3. Darby pradZia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3.4. Darbai pagal Sutartj turi biiti jvykdyti ne véliau kaip per 3 ménesius nuo Darby pradZios
laikantis §ioje Sutartyje nustatytos tvarkos.

3.5. Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.

3.6. Darby pabaiga pagal Sutartj laikomas momentas, kai yra uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai (VII skyriaus nuostatos).

3.7. Bendra Sutarties trukmé apimanti Darby jvykdymo terming (su galimais pratgsimais) ir
atsiskaitymo terming yra 4 ménesiai nuo Darby pradzios.

IV. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS
4.1. Sutaréiai taikoma Fiksuotos kainos kainodara.
4.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 26 952,50 Eur (dvide§imt Sesi tikstanciai devyni Simiai
penkiasdeSimt du Eur ir 50 ct)

PVM 3 660,03 Eur (penki takstanciai Sesi Simtai Sesiasdesimt Eur ir 3
ct.)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties | 32 612,53Eur (trisdesimt du tikstandiai Sesi Simtai dvylika Eur

kaina + PVM) ir53ct) - }

4.3. I Sutarties kaing yra jskaitiuoti visi mokeséiai ir visos Rangovo i$laidos, apimangios viska,
ko reikia visi¥kam ir tinkamam Sutarties ivykdymui (jskaitant ir saskaity pateikimo informacinés
sistemos ,,SABIS* priemonémis i$laidas). Jokios papildomos Rangovo islaidos nebus apmokamos ar

koy penRsuojamos,
I /ﬂ / 4.4. Sutartyje numatyta Darby kaina galiojimo laikotarpiu gali biiti keiciama:
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4.4.1. Kainos perskai¢iavimas galimas teisés aktajs pakeitus konkretiems darbams taikomg
pridétinés vertés mokest]. Pasikeitus pridétinés vertés mokeséiui kaina bus perskaitiuojama 8 keidiant
tokiu procentu, kokiu pakito mokes¢io dydis. Likutine Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus
keiCiama. Perskaitiavimas iforminamas Sutarties Saliu atstovy pasirafomu papildomu susitarimu prie
Sios Sutarties, perskai¢iuotomis kainomis mokama uZ tuos Darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo
pasira§ymo dienos.

4.7. UZsakovas uz Ivykdytus Darbus su Rangovu atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Rangovo
saskaitoje faktiiroje nurodyts banko saskaits.

4.8. Numatoma atlikti tarpinius mokéjimus, Tarpiniai mokéjimai atliekami vadovaujantis
Rangovo pateiktomis sgskaitomis faktiromis. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma nustatoma pagal
faktiskai jvykdyty Darby kiekj ir jy verte.

4.9. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe sy Sutartyje nurodytais
subrangovais tokiomis salygomis:

4.9.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
UZsakovui rastu pateikti tuo mety Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy

4.9.2. UZsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.9.1 papunktyje
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe;

4.9.3. subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rasty pateikia praSyma U#sakovui,
Kai subrangovas igreigkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir §io subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Tritaléje sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka,

4.9.4. Rangovas turi teisg priestarauti nepagristiems mokeéjimams, pateikdamas radtisks tokio
priedtaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindimg, Tiesioginio atsiskaitymo sy subrangovais
galimybé nekeidia Rangovo atsakomybeés dé! tinkamo Sutarties jvykdymo.

4.10. UZsakovas néra pridétinés vertés mokes&io moketojas.
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garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo raSta turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Uzsakovas
sumoka Rangovui per _(nurodomas kitas terminas (patikslinti pagal poreikj) nuo iSankstinio
mokéjimo sgskaitos faktiiros ir ifankstinio mokéjimo graZinimo garantijos gavimo dienos. Sumokéto
avanso suma iSskaitoma i§ mokéjimo sumos. Tuo atveju, jei Sutartis nejvykdyta ar Ivykdyta nepilnai,

wZtikrinantis Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotas bankas ar draudimo bendrove tapty
nemokiu (-ia), paskelbty apie ketinima nebevykdyti jsipareigojimy ar i$ kity aplinkybiy bity aiku, jog
nebegalés jvykdyti prisiimty Isipareigojimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas pateikty
naujg idankstinio mokeéjimo graZinimo uZtikrinima, atitinkantj §io Sutarties punkto reikalavimus.

5.2. Kai imokétas avansas, likusi Sutarties kaina sumokama atlikus visus Darbus. Kaj avansas
nei§moketas (Rangovui nepapraSius ar nepateikus tinkamo iSankstinio mokéjimo  graZinimo
uZtikrinimo), visa Sutarties kaina uz Ivykdytus Darbus sumokama po Darby atlikimo.

5.3. Kai iSmokétas avansas, uz Darbus pradedama moketi, kai uzskaityta visa avanso suma.

VL. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERZIUROS SALYGOS

6.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keigiamos VP] 89 straipsnyje
nustatyta tvarka,

6.2. Sudarytos Sutarties Salis gali bati pakeista VP] 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais
atvejais.

6.3. Sutarties sglygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Salis, pateikdama kitai Saliai atitinkamg
praSymg bei jj pagrindZian&ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pragyma, privalo ji i$nagrinéti per 20
dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuotg radti$ka atsakymg.

6.4. Sutarties salygy pakeitimas turi biti jformintas papildomu susitarimu ir pasiraSytas abiejy
Saliy.

6.5. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus periirima.

VIL. DARBUY [VYKDYMO TVARKA

7.1. Darby pabaiga pagal Sutartj laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektaij ir pasiraSytas (-i) Darby perdavimo-priémimo aktas (-ai). Darby rezultatas turi
atitikti Lietuvoje galiojanéiy teisés akty reikalavimus ir $ios Sutarties keliamus reikalavimus.

7.2. Rangovas informuoja Uzsakovg radtu apie Darby uzbaigimo datg pagal 3ia Sutartj ir
pateikia atlikty Darby aktus, statybos vykdymo dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus.

7.3. Uzsakovas gali nepriimti atlikty Darby rezultato, jei jy perdavimo metu (ar Darby metu)
nustatorni trakumai, kurie gali trukdyti naudoti objektg pagal paskirt;.

7.4. UZsakovas taip pat gali nepriimti Darby, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi
biti pateikta pried perdavimo procediirg ir kuria UZsakovas turi naudotis jvertindamas, ar jvykdyta
Sutartis. ‘

7.5. Kartu su atliktais darbais Rangovas UZsakovui pateikia medZiagy atitikties deklaracijas,
kitus reikalingus dokumentus.

VIIL. NETESYBOS UZ DARBUY ATLIKIMO IR MOKIJ IMU PAGAL SUTART]
VELAVIMA

8.1. Jeigu Rangovas véluoja jvykdyti Darbus ar 18taisyti ju triikumus, Uzsakovas nuo kitos nej
nustatytas terminas dienos, Rangovui skaidiuoja 0,05 (penkiy Simtyjy) dydZio delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta dieng nuo laiku nejvykdyty Darby kainos be PVM.

8.2. Jei apskai¢iuoti delspinigiai virSija 10 proc. 4.2 papunktyje nustatyty bendra kaina be
PVM, UZsakovas gali, pries tai rastu ispéjes Rangovg — nutraukti Sutartj.

8.3. Jei Rangovui pagal $ig Sutartj yra priskaiiuotos netesybos, UZsakovo uz Darbus mokétina
suma mazinama priskai¢iuoty netesyby suma. Taip pat UZsakovas turi teise priskai¢iuotas netesybas

_——vienadaliskai i$skai€iuoti i§ bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka,

pranesant Rangovui rastu apie tokiy netesyby jskaityma.
/ 8.4. Jei Uzsakovas, gaves tinkamai pateikta ir uZpildyta saskaita, uzdelsia atsiskaityti uz
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tinkamai jvykdytus Darbus per Sutartyje nurodyta termina, Rangovas nuo kitos nei nustatytas terminas
dienos skai¢iuoja Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos be
PVYM uZ kiekvieng vélavimo diena.

8.5. Nustatius Sutarties 2.5 papunktyje nurodytos pareigos nevykdymo atvejj, Rangovui bus
tatkoma § proc. Pradinés Sutarties vertés be PVM dydzio bauda.

IX. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
9.1. Sutarties jvykdymas yra uZtikrinamas Sioje Sutartyje nustatytais delspinigiais ir kitais
galiojaniuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais biidais. Sutartyje nurodytos netesybos
taikomos kaip savalaikio Saliy Isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiy gynimo
priemoné Saliai patyrus nuostoliy dél Sutarties pazeidimy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty
nuostoliy sumos,

X. SUTARTIES STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Nesant Rangovo kaltés ir esant aplinkybéms, kuriy Rangovas negaléjo numatyti, dél kuriy
Rangovas negali vykdyti savo sutartiniy jsipareigojimy ir (arba) esant kitoms nenumatytoms
aplinkybéms, Sutarties Salys turi teis¢ inicijuoti Darby (jy dalies) vykdymo sustabdymg iki atitinkamy
aplinkybiy pasibaigimo.

10.2. Darby (jy dalies) vykdymas gali biti stabdomas esant bent vienai i3 §iy aplinkybiy:

10.2.1. esant nenugalimos jégos aplinkybéms, sutartiniy jsipareigojimy vykdymo terminaj
stabdomi nuo klilities atsiradimo momento arba jeigu apie ja néra lajku pranesta, nuo pranesimo
momento ir atnaujinami, kai minétos aplinkybés nebetrukdo vykdyti Sutarties;

10.2.2. UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali priimti Darby, o Rangovas dél to negali
vykdyti Sutarties;

10.2.3. dél nenumatyty prekiy, paslaugy ir (ar) darby, susijusiy su perkamu objektu, kuriy
poreikis paaiskéjo tik vykdant Sutartj;

10.2.4. bitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby, prekiy ar paslaugy viedajj
pirkima;

10.2.5. esant jrodymais pagristoms klititims ar trukdymams, sukeltiems Rangovui kity trediyjy
asmeny ne dél Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sglygas ir tvarka ivykdyty sutartiniy
Isipareigojimuy;

10.2.6. pasikeitus galiojandiam teisés aktui ar isigaliojus naujam teisés aktui, kuris turi jtakos
Sios Sutarties vykdymui;

10.2.7. sutartiniy sipareigojimy stabdymo biitinybé atsirado dél sustabdyto / perskirstyto /
negauto ir panasiai Uzsakovo Darby pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo triikumo;

10.2.8. dél teisminiy (arbitraZiniy) ginéy su UZsakovu ar trediaisiais asmenimis, kuriy dalykas
yra tiesiogiai susijes su Sutarties vykdymu;

10.2.9. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris Rangovas.

10.3. Jei Darby (jy dalies) vykdymo stabdymas atliekamas del Sutarties salygy 10.2 punkte
nurodyty aplinkybiy ir tesiasi ne ilgiau kaip 6 (e$is) ménesius, toks stabdymas laikomas Sutarties
keitimu joje numatytomis salygomis.

10.4. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas gali bati stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiy
tokia tvarka:

10.4.1. Atsiradus aplinkybéms, del kuriy Rangovas negali vykdyti sutartiniy jsipareigojimy,
Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Uzsakova. Rangovo radytiniame praSyme turi biiti
nurodyta stabdymo aplinkybé (Sutarties salygy 10.2 papunktis) ir aplinkybés atsiradimg bei galimg
terming pagrindZiantys argumentai, objektyvis faktai ir jrodymai. UZsakovas, jvertines prayma, ne
~veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas ragtu informuoja Rangova apie priimtg sprendimg dél sutartiniy

isip)areigojimq vykdymo stabdymo. Rangovui nepateikus konkreciy argumenty, fakry, pagristy
irodfrmais, Uzsakovas turi teisg radtu atsisakyti patvirtinti stabdyma.
// 10.4.2. UzZsakovui rastu informavus Rangovy ir pateikus jam argumentuoty paaiskinima, dé|



kokiy aplinkybiy ir kuriam terminui yra bitina stabdyti sutartiniy isipareigojimy vykdymo terming,
Rangovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja UZsakova ir patvirtina, kad sutinka
su stabdymu. Rangovas turi teis¢ priestarauti sutartiniy jsipareigojimy vykdymo stabdymui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo saskaita ir Jjégomis gali pasalinti atsiradusias aplinkybes, dél kuriy kilo
biitinybe stabdyti sutartiniy jsipareigojimy vykdyma.

10.4.3. Rangovas, gaves Uzsakovo rastiska pranefima apie stabdyma, privalo nedelsiant, bet ne
veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo iSsiuntimo UZsakovui dienos, sustabdyti sutartiniy
isipareigojimy vykdyma. Jei Sutartis sustabdyta, Salys negali vykdyti jokiy jiems pagal Sutartj
priskirty jsipareigojimy.

10.5. Salys sutartiniy  jsipareigojimy vykdymo stabdymg jformina rasytiniu susitarimu,
nurodant prieZastis ir sustabdymo terming, bei pridedant dokumentus, patvirtinanéius sustabdymo
pagrinda, ir patvirtina Saliy igalioty atstovy parasais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties
dalis.

10.6. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymas stabdomas ne ilgesniam kaip konkretios, pagristos
aplinkybés egzistavimo laikotarpiui.

10.7. Salys susitaria, kad sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo terminas j Sutarties
vykdymo terming néra iskai¢iuojamas, jo metu sutartiniai Isipareigojimai nevykdomi ir u¥ §j perioda
UZsakovas Rangovui nemoka jokiy mokéjimy, baudy ar prastovy.

10.8. Jeigu Sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje
nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdyma lémusioms aplinkybéms arba Saliy
susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris jvyksta anks¢iau.

10.9. Atnaujinus Sutarties vykdyma, nejvykdyty prievoliy (u dalies) jvykdymo terminai ir
Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo like laiko Jju ivykdymui jy sustabdymo
metu.

10.10. Jei sutartiniy Isipareigojimy vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 3 (trijy) ménesiy
laikotarpiui, pragjus $iam terminui, viena Salis gali radytiniu prane$imu kitos Salies pareikalauti
atnaujinti Sutarties vykdyma. Saliai be pagrjstQ aplinkybiy neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10
(desimt) dieny nuo atitinkamo kreipimosi, kita Salis gali nutraukti Sutart], apie tai jspéjusi kitg Salj
pries 10 (desimt) dieny. :

10.11. Sutartis gali biti nutraukiama VP[ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais,
Iskaitant galimybe nutraukti Sutartj Saliy susitarimu.

XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

I1.1. Uzsakovas, ispéjes Rangovg pries 15 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj Siais
atvejais:

11.1.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

11.1.2. kai Rangovas per pagristai nustatyts laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius [sipareigojimus;

11.1.3. kai Rangovas perleidZia savo Isipareigojimus pagal §ig Sutartj tretiesiems asmenims
arba pasitelkia nenurodytus Rangovo pasifilyme subrangovus be UZsakovo leidimo;

11.1.4. kai Rangovas jgyja bankrutuojanéios, restruktirizuojamos ar likviduojamos jmonés
status, kai sustabdo tiking veikla, arba kai Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka
susidaro analogiska situacija;

I1.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizacing struktira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali tureti itakos tinkamam Sutarties ivykdymui, igskyrus atvejus, kai dél iy
pasikeitimy kei¢iama Sutartis,

11.2. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greigiau patvirtinti atlikty Darby
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esanéig Rangovo skola Uzsakovui

__ir UZsakovo skolg Rangovui,
2 11.3. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, nuostoliai ar i%laidos i§ieskomi
isskaiCiucjant juos i§ Rangovui mokétiny sumy,
/ / 11.4. Sutartj nutraukus dé| Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz atliktus Darbus,

Vg 6



)
v

Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

11.5. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 5 darbo dienas
nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneimas yra siunéiamas el. pastu.

11.6. Esminju Sutarties paZeidimu bus laikomas paZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso
6.217 straipsnio kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA
12.1. Rangovas, prie§ 15 kalendoriniy dieny jspéjes UZsakova gali nutraukti Sutartj, jei:
12.1.1. UZsakovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy;
12.1.2. UZsakovas stabdo Darby vykdymg daugiau kaip 3 ménesius del Sutartyje nenurodyty ir
ne del Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.
12.2. 12.1 papunktyje nurodyto nutraukimo atveju UZsakovas atlygina Rangovui jo patirtus
tiesioginius nuostolius.

XIII. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

13.1. Sutartis sudaroma lietuviy kalba, Jeigu Sutartis ar kuris nors j3 sudarantis dokumentas
sudaromas kita kalba arba i$veréiamas I kitg kalbg, visais atvejais autenti$ku laikomas tik lietuviy
kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimy, pirmenybé teikiama lietuviy kalba parengtam
tekstui).

13.2. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita
Salis gauna tokj pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siundiamus pranesimus ir informacijg turi siysti
pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Salis nepranela apie kontaktiniy duomeny pasikeitima
arba kol kita Salis negauna tokio prane$imo, prane$imo igsiuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

13.3. Jeigu prane¥imas yra jteikiamas asmenitkai arba siunfiamas pastu ar per kurjeri, jis turi
bati jteikiamas pasiradytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodyta dieng.

13.4. Jeigu prane§imas siunéiamas el, pastu, laikoma, kad Salis jj gavo kitg darbo dieng.

13.5. Jeigu pranesimas siundiamas keliais skirtingais bidais, laikoma, kad gavéjas jj gavo tada,
kai jis gavo pirmesnijj pranesima.

13.6. Sutarties Saliy kontaktiniai asmenys:

UZsakovo atstovas Ransovn atstavas ]
Vardas, pavarde 1 R
Adresas Dariaus ir Giréno g, 96, 74187 Rusakalnio g. 63, 21342,
Jurbarkas Jarmaliskiy k., Pastrévio sen.,
_ Elektrénu sav. ]
Telefonas ]
El. pastas ] | t

XIV. ASMENS DUOMENU APSAUGA

14.1. Salys Isipareigoja ustikrinti asmens duomeny saugumga bei asmens duomeny tvarkyma
vykdyti teisétai, vadovaujantis 2016 m. balandzio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dé! fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy
duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas) ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny tvarkyma, nuostatomis.

14.2. Salys patvirtina, kad jeigu siekiant utikrinti tinkama Sutarties vykdyma bus tvarkomi
asmens duomenys, Salys isipareigoja sudaryti atskirg susitarimg dél duomeny tvarkymo, kuriuo
nustato duomeny tvarkymo dalyks ir trukme, duomeny tvarkymo pobadj ir tiksla, asmens duomeny
riisis ir duomeny subjekty kategorijas bei duomeny valdytojo prievoles ir teises.

XV. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI
15.1. Netesyby uz vélavimg ar pareigy pagal Sutartj pazeidimg sumokeéjimas neatleidZia Salies
i/



nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

15.2. Netesyby sumokéjimas ir (ar) Sutarties ivykdymo utikrinimo gavimas nepanaikina
Salies teisés reikalauti, kad kita Salis kompensuoty jos patirtus nuostolius. Sioje Sutartyje nustatytos
netesybos yra laikomos minimaliais, nejrodinétinais Saliy nuostoliais, Kiekviena is Saliy turi teise
gauti i§ kitos Salies nuostoliy, atsiradusiy del kitos Salies netinkamo isipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo ar nevykdymo, nevirsijant Pradinés sutarties vertés be PVM, jei teisés aktai nenumato, kad
privalo biiti kompensuota didesné suma. Siame punkte numatytas atsakomybés ribojimas netaikomas,
jei Zala atsirado dél konfidencialumo isipareigojimy, asmens duomeny apsauga reglamentuojandiy
teisés akty ar intelektinés nuosavybés teisiy paZeidimo.

15.3. Tuo atveju, jei paaidkéja, kad kuris nors i§ Sioje Sutartyje pateikty pareilkimy ar garantijy
buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja nukentéjusiai Saliai privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar
klaidinanio parei$kimo ar garantijos.

15.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti
kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

15.5. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma ty€ia arba del
didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suZalojama sveikata ar atimama gyvybeé, taip pat kai
padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padarytg Zalg
tretiesiems asmenims atlygina kita Salis,

15.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidZiamos nuo atsakomybés uZz Sutarties
paZeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés reikalauti atlyginti dél Sutarties
nevykdymo patirtus nuostolius bei sumoketi netesybas.

XVI.NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

16.1. Atsakomybé pagal Sutartj netaikoma, taip pat Salys gali bati visiskai ar i3 dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés §iais pagrindais:

16.1.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840
~Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy
patvirtinimo” patvirtinty taisykliy nuostatos;

16.1.2. dél Europos Sgjungos valstybiy veiksmy - kai prievole pagal Sutart] jvykdyti
nejmanoma dé! privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybes institucijy veiksmy (akty), kuriy
Salys neturéjo teisés gincyti ir Sie veiksmai negaléjo biti i§ anksto numatyti.

16.2. Salis, pradanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagtisty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranedti galima jsipareigojimy
ivykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkamg prane§ima, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

16.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranegimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai #ala, kurig §i patyreé dél laiku nepateikto pranesimo arba del to, kad nebuvo jokio pranesimo.

16.4. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau negu 1 (vieng) ménesj
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Salis gali nutraukti Sutartj apie tai pranesusi kitai
Saliai pries 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidZia savo prievoles, arba skolininkas pazeidzia
savo prievoles kontrahentams.
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XVIL. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

17.1. Rangovas, vadovaudamasis teisés akty nustatytais reikalavimais ir Sia Sutartimi, bei jos
priedais, jsipareigoja atlikti §ios Sutarties 2.2 papunktyje numatytus Darbus.

17.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo paskirti su UZsakovu suderintg
statybos darby vadova.

17.3. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esanCiy uZ statybvietés riby,
apsaugg nuo neigiamo poveikio, kurj gali sglygoti statybos darby vykdymas, uZ 3alia statybvietés
gyvenanéiy, dirban¢iy, judanéiy ar binan&iy asmeny (tarp jy — Uzsakovo personalo) ir jy turto apsauga
nuo statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieku, triukimo,
vibracijos, kvapy, kliii¢ly sudarymo ir pamn.). Rangovas privalo imtis visy bitiny aplinkos apsaugos
priemoniy (statybvietéje ir u jos riby), kad sumaZinty darby sukeliamg neigiamg poveikj Zmonéms bei
turtui.

17.4. Prisiimti visg atsakomybg uZ jvykius objekte, kurie sglygoti Rangovo veiksmy irfar
neveikimo, bei apie tokius jvykius kuo skubiau informuoti rastu Uzsakova,.

17.5. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose Lictuvos
Respublikos teises aktuose.

17.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atliktus Darbus bei pateikti atlikty Darby
perdavimo — priémimo aktus.

17.7. UZsakovui papradius, teikti informacija susijusig su Darby vykdymu. Rangovas suteikia
UZsakovui galimybe patikrinti atliktus darbus, siekiant nustatyti, ar atlikty Darby kiekiai ir kokybeé
atitinka darby techning specifikacijg ir/arba $ioje Sutartyje pateiktus Darby apra$ymus ir reikalavimus.
Uzsakovo atliekama kontrolé ir prieziiira neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés atlikti Darbus pagal
Lietuvoje galiojandius teisés aktus, statybos standartus ir normas.

17.8. Kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Ugsakovui ir per garantinj laikotarpj.

17.9. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trilkumy ir Uzsakovui pateikus Rangovui ragtiska
pretenzijg, per trumpiausig jmanomg laikg nuo atitinkamo rastisko prane§imo, jeigu dél savo pobiidZio
jie neturi biiti pagalinti ank$¢iau, pasalinti triikumus savo saskaita.

17.10. Savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakovg nuo bet kokiy ieskiniu, reikalavimy,
nuostoliy ar Zalos, kylangios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atlickant Darbus, iskaitant ir
bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba tredios galies teisiy | patentus, prekinius Zenklus
ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

17.11. Rangovas turi vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad
Uzsakovo nurodymai virija Sutarties reikalavimus, jis apie tai radtu prane$a UZsakovui per 5
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

I7.12. Rangovas laikosi visy galiojanéty jstatymuy ir kity teises akty nuostaty ir uZtikrina, kad jo
darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja UZzsakovui nuostoliy atlyginimg, jei Rangovas, jo
ekspertai ar jy pavaldiniai nesilaikyty minétyjy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

17.13. Gauti Sutarties kaina uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

XVIIL.UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

18.1. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe (jskaitant
aplinkosauginiy reikalavimy vykdyma), Rangovo teikiamy medziagy kokybe, nesikisdamas ] Rangovo
uking komercing veikla.

18.2. UzZsakovas prie§ priimdamas atliktus Darbus, privalo jsitikinti ar atlikti darbai atitinka
pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

18.3. Jei yra svarbiy priezaséiy, Uzsakovas turi teisg bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginima uz atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius,
—— badarytus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uz nuostolius tai, kg Rangovas sutaupo dél
|Sutarties nutraukimo.

/ / 18.4. Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties 11 skyriuje nurodytais atvejais.
Fa !
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18.5. Jeigu Darby priémimo mety nustatomi Darby trikumai, Uzsakovas turi teise atskai¢iuoti
18 sumy, priklausangiy Rangovui uz atliktus Darbus, sumag, reikalingg tiems trikumams paSalinti, jeigu
per UZsakovo nustatytg protinga terminas Rangovas nepagalina trikumy. Sia teise UZsakovas turi ir
tada, kai nustatomi paslépti Darby trikumai.

18.6. Jeigu Rangovas nepradeda laiky vykdyti Sutarties arba atlicka Darbus taip létai, kad juos
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, U¥sakovas turi teis¢ atsisakyti Sutarties ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

18.7. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i3 Rangovo, kad &is
pateikty ir su Uzsakovu suderinty Sutartyje numatyty darby atlikimo grafikg (toliau — Grafika).
Rangovui per UZsakovo nustatyta terming nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, UZsakovas turi
teisg atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

18.8. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro aiSku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi
teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming
$io reikalavimo nejvykdo, ~ atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti tre¢iajam
asmeniui Darbus pataisyti Rangovo saskaita,

18.9. UZsakovas turi teise sustabdyti Darbus Sutarties 10 skyriuje nustatyta tvarka,

18.10. UZsakovas jsipareigoja:

18.10.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

18.10.2. sumoketi Rangovui u tinkamai atliktus bej nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

18.10.3. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i% Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir jam
uZ juos sumoketi.

XIX. GARANTIJA

19.1. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos istatymu ir
kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis
terminas.

19.2. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty¢ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvideSimt) mety
garantinis terminas.

19.3. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudcjamas deél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas.

19.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skai&iuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-perdavimo
akto pasira§ymo dienos.

19.5. Rangovas per visa garantinj laikg uZtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirt].

19.6. UZsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas
nemazina Rangovo atsakomybés. UZsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti
Darby ar medziagy defektus.

19.7. UZsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pastbaigiant
garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos.
Garantinis laikas turi biiti pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

19.8. Gaves pranesimg apie defekts, Rangovas privalo §i defekta iStaisyti Uzsakovo nurodytu
laiku.

19.9. Jeigu Rangovas neistaisé defekto UZsakovo nurodytu laikuy, tai Uzsakovas apskaitiuoja
defekto i§taisymo kaina ir Rangovas gig kaina apmoka.

XX. BENDROSIOS NUOSTATOS
20.1 Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys
“privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, ir juo pakeisti negaliojanéia nuostata kita nuostata, kuri, kiek
al yra jmanoma, turéty tokj patj ekonominj ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant del
?egaliojanéios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojan¢iomis kity Sutarties
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Pretenzijoje, tik jeigu kita Salis Ji patvirtina,

20.4. Bet kokie gin¢ai, nesutarimaj ar reikalavimai, kylantys i Sutarties arba susije su
Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimy ar galiojimu, visy pirma privalo biti SprendZiami derybomjis tarp
Saliy vadovy arba Ju igalioty asmeny. J eigu Salys nei$sprendsia 8ino deryby biidu tuomet toks gindas,
nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ 8ios Sutarties arba susijes su ja ar jos paZeidimu, nutraunkimy
arba negaliojimu, yra galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos
Istatymuose nustatyta tvarka. Kile ginéai nesudaro pagrindo Salims atsisakyti vykdyti savo prievoles
pagal Sutartj,

20.5. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikt bet kurig Darby dalj, i8skyrus i8imtis,
nurodytas UZsakovo uZduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

20.6. Rangovas Isipareigoja pranesti UZsakovui Sutartieg sudarymo metu Zinomy Subrangovy

Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo personaly;
pagal Sutartj bei gali patekti j statybviete.

20.7. Tuo atveju, kai Istatymai nedraudzia asmeniy; tapti Subrangovy Sutarties vykdymo
tikslais, Rangovas turi teise savo nuoifira itraukti tokj savo ar Subrangovo pasirinktg Subrangovg i
Subrangovy saraSg. Rangovas tyr teise pakeisti tokj Subrangova kity Subrangovu bet kurivo mety ir
nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nuléme bitinybe pakeisti tok;j Subrangova, i8skyrus atvejus,

visu Sutarties vykdymo met, kaskart pateikdamas atnaujintg Subrangovy S3rada su parygkintajs
pakeitimais. Subrangovy sgraSo pakeitimaj nelaikomi Sutarties pakeitimu, iSskyrus atvejus, kaj

pasalinti i§ statybvietes, Jeigu Rangovas pazZeidZia § punkty daugiau nei trig kartus, tai laikoma
esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teise vienadaliskaj nutravkti Sutartj 11,13

Papunktyje nustatyta tvarka.
ﬂ 20.10. Visus kitus Klausimus, kurje heaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai,

// 2011, Sig Sutartj sudaro Sutartis ir jos priedaj.
20.12. Prie Sios Sutarties esantys priedai yra neatsiejama Sutarties dalis;
M
I3 -
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20.12.1. Techniné specifikacija;

20.12.2. Lokaliné samata;

20.12.3. Priedas dél asmens duomeny apsaugos.

UZSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybés
administracija Dariaus ir
Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas
kodas 188713933

As. LT874010044§300355 106
Lummor Bank AS /

tel. 370 447 70 153

el. pastas 1nfo@rurbarkas It
N

A7 TR

JZ

(para? as)\Z |
AN

'
g ~(> -

RANGOVAS

UAB , Keliukas*

Rusakalnio g. 63, 21342, Jarmaliskiy
k., Pastrévio sen., Elektrenq sav.,
kodas 305582970

a.s. LT347044090100478050

AB SEB Bankas

tel, +370 618 86 261

el. pastas info@keliukas. 1t

- arasas)
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PATVIRTINTA

Jurbarko rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2018 m.
gruodzZio 20 d. jsakymu Nr. 01-1378

(Priedo dél asmens duomeny apsaugos forma)*
PRIEDAS

prie 2025 m. spalio 7Z d. sudarytos Sutarties N. é 7- LOK
2025 m. spalio mén.<7Z d.

Duomeny valdytojas (toliau — Uzsakovas), Juridinio asmens kodas 188713933, kurio
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g 96, 74187 Jurbarkas, atstovaujama administracijos
direktorés Ritos Vanéienés, veikiangios pagal savivaldybés administracijos nuostatus, ir UAB
»Keliukas®, juridinio asmens kodas 305582970, kurios registruota buveine yra Rusakalnio g. 63,
21342 Jarmaliskiy k., Pastrévio sen., Elektrény sav., atstovaujama direktoriaus Tomo Vaidilos,
veikianéio bendrovés jstaty pagrindu,

toliau kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi, siekdamos detalizuoti 2025 m.
spalio d. sudarytg sutartj Nr. (Sutartis), susitaréme ir sudaréme § papildomg susitarimg
(Susitarithas), laikoma neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1. Rangovui, teikianéiam Sutartimi sutartas paslaugas/tiekian¢iam prekes/vykdané¢iam darbus ir
norindiam tinkamai jgyvendinti prisiimtus jsipareigojimus, Uzsakovas privalo/gali suteikti fiziniy
asmeny asmens duomenis (toliau - Asmens duomenys).

2. UZsakovas jsipareigoja uztikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys biity tikri ir
teisingi, kad jie gauti teisétu biidu. Uzsakovas pateikia tik tiek Asmens duomeny, kiek ju biitina, kad
Rangovas galéty tinkamai jgyvendinti sutartimi prisiimtus jsipareigojimus: (i§vardinama konkreéiai,
pvz., asmens varda ir pavarde; gyvenamosios vietos adresa; elektroninio pasto adresg bei telefono
numer;}).

B §a1ys sutaria, kad UzZsakovas ir Rangovas bendradarbiaus tiek, kiek batina, siekiant
apsaugoti Uzsakovo perduodamy Asmens duomeny saugumag, ginant asmeny teises, o kilus kokiy nors
neaiskumy, — ir jrodinéjant atlikty veiksmy teisétumg bei atitikt] teisés akty reikalavimams,

4. Salys pabreézia, Jog jos abi suvokia, kad UZsakovo perduodami tre€iyjy asmeny Asmens
duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartj, isipareigoja:

5.1. veikti pagal Sutart], §j Susitarimg bei atskirus Uzsakovo raSytinius nurodymus. Uzsakovas
turi teisg savarankiSkai priimti sprendimus, reikalingus uZtikrinti Asmens duomeny tinkamg tvarkyma;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;

5.3. uztikrinti, kad Uzsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkyty darbuotojai, kurie yra
isipareigoje uztikrinti perduoty Asmens duomeny konfidencialuma;

5.4, uztikrinti i§ Uzsakovo gauty Asmens duomeny apsauga nuo neteiséto atskleidimo ar
naudojimo, laikantis Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyty Asmens duomeny
apsaugos reikalavimuy;

5.5. imtis visy techniniy bei organizaciniy priemoniy, kurios galéty uztikrinti gauty Asmens
duomeny sauguma, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteiséto atskleidimo bet kokia
forma, ir nuo bet kurio kito neteiséto Asmens duomeny tvarkymo:

5.6. nedelsiant informuoti UZsakovg apie bet kokj Asmens duomeny saugumo paZeidima;

3.7. po Sutartimi nustatyty paslaugy suteikimo/prekiy pristatymo/ darby ivykdymo pabaigos
tinkamai sunaikinti i§ UZsakovo gautus Asmens duomenis, idskyrus atvejus, jeigu Asmens duomenis

~ "\ Rangovas privalo saugoti vadovaudamasis galiojandiais teisés aktais.
) 6. Uzsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartj bei §j Susitarima, gautus Asmens
! ddomenis perduoty jgaliotiems darbuotojams sutartoms funkcijoms atlikti. Kartu Rangovas
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isipareigoja su $iais darbuotojais sudaryti rasytines sutartis, kuriomis darbuotojas jsipareigoty
neatskleisti gauty Asmens duomeny, bei ustikrinti Jjy konfidencialuma.

7. Susitarimas jsigalioja sudarymo dieng ir galioja visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jis
sudarytas dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

8. Sis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis,

9. Saliy atstovy parasai:

UZSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybes
administracija, Dariaus ir
Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas
kodas 188713933

A.s. LT874010044300355106
Lumino/r/Bank AS

tel. +370 447 70/153

el. paStas info@jurbdrkas-lt—_

W ///A\”a\\
7N

RANGOVAS

UAB , Keliukas*

Rusakalnio g. 63, 21342, Jarmaliskiy
k., Pastrévio sen., Elektrény sav.,
kodas 305582970

a.s. LT347044090100478050

AB SEB Bankas

tel. +370 618 86 261

el. pastas info@keliukas. ]t
T

—a ST

—

*Priedo dél asmens duomeny apsaugos forma gali bati koreguojama
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Sutarties 1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

SEREDZIAUS SEN. KELIO PADUBYSYS-GADVAISAI Nr. sr2 PAPRASTASIS
REMONTAS

Numatoma pirkti Jurbarko rajono savivaldybés Jurbarko r. savivaldybés SeredZiaus sen. kelio
Padubysys-GadvaiSai Nr. sr.2 paprastojo remonto darbus su paprastojo remonto darby aprado

parengimu.
1. Informacija apie objekty

Numatomo remontuoti Jurbarko r. savivaldybés SeredZiaus sen. kelio Padubysys-Gadvai¥ai
Nr. sr.2 esama Zvyro smélio miSinio danga stipriai susidévéjusi, nuokalnéje ir jkalnéje paZeista
ar deformuota kelio konstrukcija: atskirose keliy vietose smélio-Zvyro misinio dangos sluoksnis
labai suplonéjgs, vietomis atsivérgs smélio pasluoksnis, susidaré iSdauZos, dél ilgalaikés kelio
eksploatavimo sunyko Salikelés grioviai, kelkra§tinose susikaupes augmenijos ir grunto
sluoksnis, kuris trukdo pavirSiniam vandeniui patekti j Salikelés griovius, pavirSinis vanduo
patenka ant kelio dangos ir dél didelio i$ilginio nuolydZio ja plauna. Normalaus pravaZiavimo
keliu uztikrinimui jau nepakanka atskiry i¥dauZy uZtaisymo ir periodinio greideriavimo, biitinas
kelio remontas.

2. Numatomi darbai

Siekiant pagerinti keliy biikle reikia nuo Salikelés ir nuo kelkrad¢iy pafalinti grunto ir
augmenijos sankaupas, atstatyti Salikelés grioviy skersinius ir i§ilginius profilius, iSdauzy
vietose pagal reikalg jrengti apsauginj 3al&iui atspary sluoksnj ir smélio- Zvyro danga, smélio -
Zvyro dangos nusidévéjimo vietose atstatyti danga, jrengti dalies 3alikelio grioviy tvirtinima
gelzbetoniniais latakais, jrengti nuovazas.

Darby kiekiai: kelkra$¢iy sutvarkymas paéallnant augmenija 1110 m? kelkra$éiy
sutvarkymas paSalinant susikaupusj gruntq 310 m?, kelio vaZiuojamosios dangos 1r kelkrasé&iy
profiliavimas autogreideriu 1900 m? kelkra§61uose susikaupusio grunto pasahmmas 310 m3,
dangy atstatymas 12 c¢m storio smeho — zvyro mi§iniu (Fr.0/32 mm) 1665 m?, ASAS jrengimas
i3 smélio 50 m3, nuovazy su vandens pralaida d400 mm jrengimas 1 vnt., vandens pralaidos
d400 mm jrengimas su antgaliais 1 vnt., signaliniy plastiko stulpeliy pastatymas 20 vnt.,
gelzbetoniniy lataky LU-2,3 jrengimas 100 m, paprastojo remonto darby apra$o parengimas.



DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Sutarties 2 priedas

SeredZiaus sen. kelio Padubysys-Gadvai$ai Nr. sr2 paprastasis remontas

Eil. Nr. Darby pavadinimas Mato vienetas | Darby kiekis —'
1 2 3 4
1 Zol.és ir sumeic'iéjusios augmenijos pasalinimas nuo 100 m2 111
kelio kelkrad¢iy
II grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3
2 kauSu, pakrovimas  autosavivaréius, veZiojimas 1000 m3 0,31
iki 5 km ir darbas sgvartoje
3 Kelio profiliavimas autogreideriu 100 m2 19
4 Vifps‘luoksniu.IZ cm storio dangy i§ smélio-#vyro 100 m2 16,65
misinio f 0/32 jrengimas
5 Plastikiniy d-400 pralaidy klojimas per kelius, m 3
atstatant kelio danga.
6 NuovaZos su pralaida d400 jrengimas 10m 08 |
7 0.4m diam. vandens pralaidy antgaliy jrengimas vnt. 4
8 Grioviy jrengimas vienakausiais ekskavatoriais, 100 m 1
latako L-4 montavimui
9 Grioviy tvirtinimas gel¥betoniniais latakais LU- 100 m 1
2,3 (0.61x0.50x1.0 ant ¥vyro pagrindo)
.10 Signaliniy plastiko stulpeliy pastatymas vnt. 20
11 Paprastojo remonto darby apraso parengimas vnt. 1




UZsakovas
Statinys

LOKALINE SAMATA

Jurbarko rajono savivaldybés administracija
SeredZiaus sen. kelio Padubysys-Gadvaigai Nr. sr2
paprastasis remontas

Rangovas UAB "Keliukas”
Imonés kodas 305582070
PVYM mokétojo kodas LT100013624312
Adresas: Elektrény sav., Pastrevio sen.,
Jarmaliskiy k., Rusakalnio g.63, LT-21342
Mob.tel.: +370 618 86261
El. Padtas: info@keliukas. it
https://keliukas. Jt/
2025-10-14
b Kaina vnt. |Suma, Eur be
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Eur PVM
Zolésir s Biusi i galini 400 4440.00
1 Zolés lr' umedejm 0s augmenijos pasalinimas 100 m2 11.10
nuo kelio kelkrastiy
Il grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 8000.00 2790.00
2 m3 kauiu, pakrovimas i autosavivaréius, 1000 m3 0.31
veZiojimas iki 5 km ir darbas sgvartoje
3 Kelio profiliavimas autogreideriu 100 m2 19.00 60.00 1140.00
Viensluoksniy 12 ri ngy is smélio- 450,00 7492 50
4 ; ien ?.,. .ILj cm.sto -o dangy i smélio 100 m2 16.65
Zvyro misinio f 0/32 jrengimas
g Plastikiniy d-400 pralaidy klojimas per kelius, = 8.00 70.00 560.00
atstatant kelio danga. ’
6 Nuovaios su pralaida d400 jrengimas 10m 0.80 1900.00 1520.00
0.4m diam. vand ralai ntgali 140.00 560.00
7 [ . a andens pralaidy antgaliy vit. 4.00
jrengimas
Grioviy jrengimas vienakauZiais 2500.00 2500.00
8 Jvirengimas vienakausials _ 100 m 1.00
ekskavatoriais, latako L-4 montavimui
joviu tvirtini I7b iniai is LU- 4950.00 4950.00
9 Grioviy tvirtinimas gel? vetommals. latakais L 100 m 1.00
2,3 (0.61x0.50x1.0 ant Zvyro pagrindo)
10 Signaliniy plastiko stulpeliy pastatymas vnt. 20.00 25.00 500.00
) B ) 500.00 500.00
11 Paprastojo remonto darby aprago parengimas vnt. 1.00
Suma, EUR be PVM 26952.50
PVM (21%) 5660.03

Suma, EUR su PVM

32612.53




252 Kvalfikucias elekbunkis paratay

TOMAS VAIDILA
20251014 12,0620 6MT+3
Parstas

Sutarties 6 priedas

TIEKEJO VADOVAUJANCIY DARBUOTOJU (SPECIALISTU) IR ASMENT, ATSAKINGU UZ
SUTARTIES VYKDYMA SARASAS

Eil. Nr. Sidlomo ' Numatytos eiti pareigos Imoné, kurioje dirba Kvalifikacijg jrodantis
Specialisto specialistas dokumentas ir jo galiojimo
vardas, laikas
pavardé
1. Andrius [ Statybos vadovas UAB , Keliukas* SSVA Nr. 41733
Kazlaukas
Direktorius Tomas Vaidila

( pareigos) (paraias) (vardas ir pavarde)



o= Kvalifikuctas elektroninia paragas

TOMAS VAIDILA
2025-10-06 07:15:38 GMT+3
Paskirtls: Paragas

UAB , Keliukas“

UZdaroji akciné bendrove, Elektrény sav., Pastrévio sen., Jarmaliskiy k., Rusakalnio g.63,LT-
21342, info(@keliukas.1t, +3706 1886 261, UAB , Keliukas*, 305582970, LT100013624312

Jurbarko rajono savivaldybés administracijai
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS
SEREDZIAUS SEN. KELIO PADUBYSYS-GADVAISAI Nr. sr2 PAPRASTASIS REMONTAS

2025-10-06 Nr. 01
(Data)
Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tickéjy grupe, | UAB ,Keliukas®, 305582970
surasomi visi grupes nariy pavadinimai.
Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2 ir 1.1.:)

Tiekéjo adresas Elektrény sav., Pastrévio sen., Jarmalidkiy k.,
Rusakalnio g. 63, LT-21342

Uz pasiiilymg atsakingo asmens pareigos, vardas, Direktorius Tomas Vaidila

pavardé

Telefono numeris +370 618 86261

Fakso numeris

El. pasto adresas tomas.vaidila@keliukas.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekejg (-y)
Subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Subtiekéjo (-y) adresas (-ai)

Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.)
ketinama pasitelkti subtiekéja

Informacija apie kvazisubtiekéjus:
Eil. Vardas ir pavardé Isipareigojimy dalis (nurodant konkregius pagal Pirkimo sutartj
Nr. prisiimamus jsipareigojimus)

Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i$déstytas salygas, teikiame savo pasitilyma.



Mes sitilome:

Eil. Darb dini Kaina Eur |

Nr. arby pavadinimas be PVM

1. Seredziaus sen. kelio Padubysys-GadvaiSai Nr. sr2 paprastasis | 26452,50

remontas

2. | Paprastojo remonto darby apraso parengimas 500,00

Bendra kaina be PVM, Eur (1 eil,, 2 eil., suma) | 26952,50
(21%) PVM , Eur | 5660,03
Bendra pasitlymo kaina su PVM, Eur | 32612,53
Pastabos:

Kainos pasililyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Tais atvejais, kai pagal galiojanCius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemokamas:

I pasitlymo kaing jeina visos tiekéjo i3laidos ir visi mokeséiai.
Kartu su pasifilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento Ar dokumentas
Nr. puslapiy konfidencialus?
skaiCius (Taip/Ne)
1. Pasiilymo forma 2 Ne
. Specialisty sarasas 1 Ne
3. Kvalifikacijos pagrindimas 4 Ne

PasiraSydamas §j pasitlyma, tvirtinu, kad:

1. esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojandiais Lietuvos Respublikos
Istatymais, pojstatyminiais teisés aktais, kurie regulivoja vieujy pirkimy atlikimo tvarka bei gali turéti
itakos bet kokiems tarp perkantiosios organizacijos ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems
i8 Sio pirkimo ir (ar) susijusiems su §iuo pirkimu;

2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis ir procediiromis,

3. pasiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viska, ko
reikia tinkamam sutarties jvykdymui;

4. neturiu paSalinimo pagrindo pagal VP] 46 straipsnio 2' dalj (taikoma, kai tiekéjas yra
juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktiirinis padalinys);

5. Pasiiilymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Tomas Vaidila
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)

pareigy pavadinimas)



B2 Kvailfiluotas ehektroninis paradas

TOMAS VAIDILA
2025-10-06 07:19:53 GMT+3
Paskirtis: Paradas

TIEKEJO VADOVAUJANCIVY DARBUOTOJV (SPECIALISTY) IR ASMENU, ATSAKINGU UZ
SUTARTIES VYKDYMA SARASAS

Eil. Nr. Sitillomo Numatytos eiti pareigos Imoné, kurioje dirba Kvalifikacijg jrodantis
specialisto specialistas dokumentas ir jo galiojimo
vardas, laikas
pavardé
1. Regimantas Statybos vadovas UAB , Keliukas® SSVA, Nr. 18826, Nr.
Sedleckas 25680, Nr. 32548
Direktorius Tomas Vaidila
( pareigos) (parasas) (vardas ir pavarde)




%3 Kvalifikuctas ekktroninis parsfas
TOMAS VAIDILA

2025-10-06 07:16:10 GMT+3

Paskirtis; Paradas

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2014-03-07 iki 2024-07-02

Nuo 2024-07-02

SSVIS

Regimantas Sedleckas

32548 Ar galioja Taip
2014-03-07

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninés prieZiliros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduclinés energetikos objekty statinius, valstybinés
reik§mes kelius ir geleZinkelio kelig).

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos
techninés prieZiliros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvés, oro
uosty statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), inZineriniai tinklai,
hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultGros
paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-03-08

2024-04-16

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

https:/fis.ssva.lt/public/certificates/persons/review/24 101
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5/16/25, 3:35 PM

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirmg kartg iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2012-03-23 iki 2017-03-22

Nuo 2017-03-22 iki 2024-06-21

Nuo 2024-06-21

S8VIS

Regimantas Sedleckas

18826 Ar galioja Taip
2007-03-19

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos
techninés prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), oro uosty (aerodromy) statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos
techninés prieZitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, oro uosty statiniai.

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos
techninés prieZiliros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosty statiniai), taip pat mineti
statiniai, esantys kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultliros
paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-06-06

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

hitps:/iis.ssva.lt/public/certificates/persons/review/6104

n



5/156/25, 3:35 PM

Specialistas

Vardas, Pavardeé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta i§duotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2015-03-27 iki 2023-12-05

Nuo 2023-12-05

S8VIS

Regimantas Sedleckas

25680 Ar galioja Taip
2007-03-14

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teise eiti ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingo statinio
specialiyjy statybos darby techninés prieZitiros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius),

Darbo sritis: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betran$gjis inZineriniy tinkly
tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas,

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby vadovo ir ypatingojo
statinio specialiyjy statybos darby techninés priezZitiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai
tinklai, hidrotechnikos statinial, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje.
Darbo sritys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas; betranggjis inZineriniy tinkly
tiesimas; statinio vandentiekio ir nuoteky Salinimo inZineriniy sistemy jrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-04-03

2025-05-13

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/23308

n



Nr. 20250609/01

2025-06-09

Patvirtiname, kad Keliukas, UAB

=RTICUM

SERTIFIKATAS

(imonés kodas 305582970, registruota Elektrény sav., Pastrévio sen., Jarmaliskiy k., Rusakalnio

g. 63, LT-21342)

savo veikloje yra jdiegusi ir laikosi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto

LST EN 1SO 14001:2015 / (I1SO 14001:2015)

Visi standarto 1SO 14001 reikalavimai yra jtraukti j EMAS reglamenta.

Veiklos sritys - bendrieji statybos darbai. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Sertifikatas iSduotas: 2025-06-09
Pirma planiné sertifikato perZitra iki: 2026-06-08
Antra planiné sertifikato perzitra iki: 2027-06-08
Galioja iki: 2028-06-08

Supo, MB
Vadovas Nerijus Snaras

Supo, MB (305692783)
Gedimino pr. 45-4, LT-01109 Vilnius
info@certicum.lt tel. +370 620 99600



