
VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________

„Šalčininkų rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga, kapitalinio remonto darbų 
pirkimas Nr.2635“

2019 m. __________ mėn. ___ d.
Šalčininkai

Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracija,  juridinio  asmens  kodas  188718713,  kurios 
registruota  buveinė  yra  Vilniaus  g.  49,  LT-17116  Šalčininkai, atstovaujama  administracijos 
direktoriaus pavaduotojo Gžegožo Jurgo, veikiančio (-ios) pagal nuostatus (toliau − Užsakovas),  ir

AB Kauno tiltai,  pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir  veikianti  įmonė,  juridinio 
asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra  Ateities pl. 46, Kaunas,  duomenys apie 
bendrovę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau − Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis,  o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimi, sudarėme šią  Sutartį,  kurioje 
susitariame:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, 

rizika  ir  atsakomybe  atlikti  Šalčininkų  sen.,  Ragožiškių  k.,  Ragožiškių  g.  ruožo  kapitalinio 
remonto  darbus,  inžinerines  paslaugas  (toliau  –  Darbai),  kurių  apimtys  ir  savybės  nurodytos 
pirkimo dokumentuose,  bei  šioje  Sutartyje,  ir  perduoti  Darbų rezultatą  Užsakovui  šioje  sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmokėti Rangovui už tinkamai ir 
laiku atliktus darbus (paslaugas). Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai 
ir jo interesais,  todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas 
vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.  Šalių  teisių  ir  pareigų  pagrindas  yra  Sutartis,  pirkimo  sąlygos  (jų  priedai  ),  Lietuvos 

Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai.

2.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą:

2.2.1. Šios Sutarties sąlygos ir jų priedai;
2.2.2. Techninė užduotis (specifikacijos);
2.2.3. Pirkimo sąlygos (jų priedai )
2.2.4. Rangovo pasiūlymas ir jų priedai.
2.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).
2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 

reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 
Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie 
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 
pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.  Sutarties trukmė: Statybos projektas (toliau – 
projektas) turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 60 k. d. nuo sutarties 
pasirašymo dienos.  Darbai  tu  būti  atlikti  nevėliau  kaip  iki  2019-12-01.  Sutarties  pratęsimo 
galimybė nenumatoma. Sutartis galioja iki 2019-12-10.

2.5.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias 
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Gali būti keičiamos tik tokios Sutarties sąlygos, kurių keitimo 
aplinkybių atsiradimo pirkimo metu, pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu Sutarties Šalys  
negalėjo  numatyti  (vadovautis  sutarties  10  skyriumi).  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas 
Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

2.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti  
siunčiami,  paštu  arba  elektroniniu  paštu,  jų  originalus  visais  atvejais  įteikiant  Užsakovui  ir  (ar)  
Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie 



savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 
(penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
3.1. Ši  sutartis  yra  fiksuotos  kainos  sutartis.  Sutarties  kaina  –  132.059,99  bendrą  kainą 

(vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai  penkiasdešimt devyni  eurai,  99 ct),  iš  kurių PVM sudaro 
22.919,50 (dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus devyniolika eurų, 50 ct) eurų. Jei suma skaičiais 
neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Ši suma atitinka kainą, Rangovo pateiktą 
pasiūlyme  viešojo  pirkimo supaprastinto  atviro  konkurso  metu,  į  kurią  įskaičiuoti  visi  mokesčiai 
valstybei ir tai yra vienintelė Užsakovo mokėtina lėšų suma Rangovui pagal šią sutartį, išskyrus šios 
sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose.

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į 
Sutarties  kainą  įeina  darbo  jėgos,  mechanizmų  ir  medžiagų  kaina,  mokesčiai,  draudimo, 
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus 
teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasiūlymas) 
apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų (paslaugų) atlikimu.

3.3. Rangovas  turi  įvertinti  sutarties  vykdymo  išlaidas  bei  prisiimti  riziką  dėl  faktiškai 
reikalingų atlikti darbų ar jų kiekių. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti 
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant šią Sutartį ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai  
įvykdyti,  arba jei dėl nenumatytų aplinkybių reikėtų vienus darbus pakeisti  kitais,  Šalys dėl tokių 
darbų atlikimo ir/ar keitimo susitaria raštu.

3.4. Į Sutarties kaina įskaičiuotas visas už Darbų/paslaugų atlikimą numatytas užmokestis ir 
Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų/paslaugų kainą, jeigu dėl to 
nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti  
(didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių  
Pridėtinės  vertės  mokesčio  dydį,  kuris  turi  tiesioginės  įtakos  Rangovo  statybos  darbų  sąnaudų 
pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek 
ją įtakoja mokesčio pasikeitimas. 

3.5.1. Kainos  pasikeitimas  taikomas  tik  tiems  darbams,  kurie  atlikti  po  naujų  mokesčių 
įsigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujų mokesčių įsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskutinę 
darbo dieną prieš naujų mokesčių įsigaliojimą 5-ame šios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos 
pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės  
institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį, įsigaliojimo. Kaina 
nėra didinama, jei kainos padidėjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6.  Rangovui  tinkamai  atlikus  Darbus/paslaugas,  Užsakovas  privalo  sumokėti  Sutartyje 
nurodytą kainą.

3.6.1. Ši sutartis finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos arba savivaldybės 
biudžeto  lėšos. Užsakovas  su  Rangovu  atsiskaito  už  laiku  ir  tinkamai  faktiškai  atliktus  darbus. 
Mokėjimus  pagal  šią  sutartį  Užsakovas atlieka ne anksčiau kaip per  5  (penkias)  dienas  nuo lėšų 
gavimo ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)  dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai 
įforminta sąskaita-faktūra ar PVM sąskaita-faktūra (toliau-sąskaita), darbų perdavimo-priėmimo aktas 
(F2) ir F-3 formos. Užsakovui dokumentus pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos.

3.7.  Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą  / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti  naudojantis  VĮ 
Registrų  centro  administruojama  elektronine  paslauga  „E. sąskaita“. Elektroninės 
paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama 
Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

3.8. Sąskaitoje būtinai norodyti pirkimo Nr. 2635.
3.9. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Rangovo pasiūlyme Pirkime nurodytos faktiškai atliktų ir perduotų Darbų kainos. 
3.10. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai 

jis  turi  teisę  į  delspinigius.  Delspinigių  dėl  vėluojančio  mokėjimo  dydis  –  0,02%  nuo  laiku 
neapmokėtos sumos per dieną.

3.11.  Užsakovas  jokiais  atvejais  neapmoka  už  Rangovo  atliktus  papildomus  darbus,  kurių 
Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia 
atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos 
numatyti,  ir  jie  yra  būtini  šiai  Sutarčiai  tinkamai  įvykdyti,  šiuos  darbus  Rangovas  atlieka  savo 
sąskaita. 

http://www.esaskaita.eu/


3.12. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais 
atvejais:

3.12.1.  įforminus  pakeitimą,  Sutarties  kaina  gali  būti  koreguojama  nevykdomų Darbų  ir/ar 
papildomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomų Darbų 
ir  Sutartyje  nenumatytų  bei  numatytų,  bet  papildomų,  Darbų  kainos  apskaičiuojamos  žemiau 
pateikiamais būdas:

3.12.1.1. nevykdomų darbų kainoms pritaikant Rangovo pasiūlymo sąmatiniais skaičiavimais 
nurodytas fiksuotas Darbų grupių kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.12.1.2. papildomų ar keičiamų darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant Rangovo pasiūlymo 
sąmatiniai  skaičiavimai nurodytas  fiksuotas  Darbų  grupių  kainas.  Jeigu  papildomų  darbų  kainos 
apskaičiuoti  pritaikant  Rangovo  pasiūlymo  sąmatiniais  skaičiavimais  nurodytas  fiksuotas  Darbų 
grupių kainas neįmanoma, tada jos apskaičiuojamos  vadovaujantis  sąmatų skaičiavimo programos 
UAB „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo 
nustatytas papildomų Darbų poreikis.

3.12.1.3. jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal 3.12.1.2 
punkte nurodytu būdu, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines 
(darbo  užmokesčio  ir  su  juo  susijusius  mokesčius,  statybos  produktų  ir  įrengimų,  mechanizmų 
sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už UAB 
„Sistela“ duomenų bazėje nurodytą kainą.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. Užsakovas turi teisę: 
4.1.1.  kontroliuoti  ir  prižiūrėti,  ar  atliekamų  Darbų  atlikimo  eiga,  kiekis,  kaina,  medžiagų 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka pagal parengtą Statybos projektą, Rangovo parengtus darbų 
kiekių  žiniaraščius,  detalų  Darbų/paslaugų  atlikimo  grafiką,  aktus,  sąskaitą,  Užsakovo  pateiktų 
medžiagų naudojimą;

4.1.2.  reikalauti,  kad  Rangovas  Darbus  vykdytų  pagal  pateiktus  sutarties  priedus  ir 
laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties 
priedų,  šalių  patvirtinto  Darbų/paslaugų  grafiko,  nesilaiko  normatyvinių  statybos  dokumentų 
reikalavimų  ir  (ar)  statybos  Darbų  vykdymo  protokoluose  nurodytų  ir  Rangovo  prisiimtų 
įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų  
Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba 
pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

4.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo 
Darbų/paslaugų grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per 
garantinį laikotarpį;

4.1.5.  reikalauti,  kad  Rangovas  pakeistų  subrangovą,  kuris  savo  įsipareigojimus  vykdo 
netinkamai.

4.2. Užsakovas įsipareigoja:
4.2.1.  per  įmanomai  trumpiausius  terminus  po  rašytinio  Rangovo prašymo  gavimo pateikti 

pastarajam  visus  sutikimus,  įgaliojimus  ir  (ar)  kitus  reikalingus  leidimus  bei  dokumentus,  kad 
Rangovas  galėtų  veikti  kaip  Užsakovo  įgaliotas  asmuo  visose  kompetentingose  institucijose  ta 
apimtimi, kiek tai susiję su šią sutartimi.

4.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus/paslaugą.
4.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus/paslaugas 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 
4.2.4.  užtikrinti  Rangovui  galimybę  laisvai  ir  saugiai  patekti  į  Darbų  vietą  iki  Sutarties  

pabaigos.
4.2.5. sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus/paslaugas.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Rangovas turi teisę:
5.1.1. naudotis  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo  ir  kituose  Lietuvos  Respublikos 

įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
5.1.2. keisti  Užsakovo  patvirtintus  sprendimus  tik  gavęs  išankstinį  raštišką  Užsakovo 

sutikimą;



5.1.3.  Užsakovui pritarus pakeisti  subrangovą,  jei  Sutarties vykdymo metu jis  netinkamai 
vykdo įsipareigojimus tiekėjui arba yra nepajėgus vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, 
pradėtos likvidavimo procedūros ar pan.;

5.1.4. gauti Užsakovo apmokėjimą už statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 
tvarką;

5.1.5. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.2. Rangovas įsipareigoja:
5.2.1. Ne  vėliau  nei  per  10  dienų  po  Sutarties  pasirašymo  perimti  statybvietę  pasirašant 

statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą ir pradėti statybos Darbus tik po jo pasirašymo;
5.2.2. Ne vėliau nei prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios (statybvietės perdavimo ir 

priėmimo  akto  pasirašymo)  įsakymu  ar  kitu  tvarkomuoju  dokumentu,  įstatymų  nustatyta  tvarka 
paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį  
negu  nurodyta  Rangovo  pasiūlyme  bei  skirti  atestuotą  asmenį,  atsakingą  už  elektros  ūkį  (jeigu 
taikoma) ir Darbų saugą ir informuoti apie tai Užsakovą;

5.2.3. Ne vėliau nei iki statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo pateikti Užsakovui 
ir su juo suderinti atitinkantį Darbų/paslaugų atlikimo grafiką, o vėluojant atlikti darbus ar pratęsus 
darbų atlikimo terminą koreguoti Darbų/paslaugų atlikimo grafiką;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengtą statinio Statybos projektą, pateiktą pasiūlymą, statybos 
techninių  reglamentų  ir  kitų  teisės  aktų, reglamentuojančių  statybos  veiklą (normų,  taisyklių) 
reikalavimus.  Garantuoti,  kad Darbų priėmimo metu  jie  atitiks  normatyvinių  statybos  dokumentų 
reikalavimus,  bus  atlikti  be  klaidų,  kurios  panaikintų  arba  sumažintų  jų  vertę  arba  tinkamumą 
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybiškai atlikti,  užbaigti  ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir 
ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

5.2.6. Savarankiškai  apsirūpinti  materialiniais  ištekliais,  reikalingais  Sutartyje  numatytiems 
Darbams atlikti, Darbų vykdymui  naudoti  tik naujas  medžiagas,  dirbinius,  gaminius ir  įrengimus, 
atitinkančius  techninėje  specifikacijoje  jiems  nustatytus  reikalavimus  bei  nurodytus  Rangovo 
pasiūlyme,  naudoti  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  nustatyta  tvarka  sertifikuotas  medžiagas, 
dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir  
gaminių  priėmimą,  organizuoti  jų  sandėliavimą,  apsaugą  (nuo vagystės  bei  sugadinimo,  įskaitant 
meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus,  
sertifikatus  (medžiagos  turi  atitikti  pateiktuose  sertifikatuose  nurodytus  kokybės  reikalavimus)  ir 
reguliariai pateikti juos Užsakovui;

5.2.7. Laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  Darbus  bei  apie  atliktų  Darbų 
priėmimo – perdavimo datą bei  pateikti  Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo 
aktus,  išrašyti  sąskaitą,  kitą  normatyvinių  statybos  dokumentų  nurodytą  statybos  Darbų  atlikimo 
dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui 
paprašius  papildomos  informacijos,  per  3  (tris)  darbo  dienas  raštu  pranešti  apie  Darbų  eigą  bei 
rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;

5.2.8. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų vietoje bei susipažinti su visa 
Darbų dokumentacija;

5.2.9. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos 
teritorijoje,  savo  darbo  zonoje,  taip  pat  gretimos  aplinkos  apsaugą  ir  greta  statybos  teritorijos  
gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų 
pavojų.  Rangovas  užtikrina,  kad  jo  pasamdyti  darbuotojai  ir/arba  tretieji  asmenys,  už  kuriuos 
atsakingas Rangovas,  Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio,  narkotinių,  toksinių ir  
(arba) psichotropinių medžiagų;

5.2.10. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių 
sąlygų poveikio iki Darbų užbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio 
žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

5.2.11. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. 
Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo 
susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas.  

Jei  paaiškėja,  kad  viskas  atlikta  laikantis  galiojančių statybos  normų ir  reikalavimų,  visas  su  tuo 
susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

5.2.12. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 
neatitinkantys sutarties sąlygų bei techninių reikalavimų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų  



trūkumus  ir  defektus,  išaiškėjusius  ar  atsiradusius  pasibaigus  Sutarties  vykdymo  laikui,  bet 
tebegaliojant Darbų garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip  
per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

5.2.13. užtikrinti, kad dėl atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų 
dėl patentų, autorinių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo, o jei tokios kiltų, atlyginti 
Užsakovo dėl to patirtus nuostolius;

5.2.14. Darbams  naudoti  tik  naujas,  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka 
sertifikuotas  medžiagas  ir  įrangą,  atitinkančius  jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus  ir 
normas  bei  atitinkančias  aplinkos  apsaugos  kriterijus,  nustatytus  LR  aplinkos  ministro  2011  m.  
birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas 
bei  išvežus  jas  iš  teritorijos  pateikti  Užsakovui  patvirtinančius  dokumentus  apie  statybinio laužo, 
grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti;
5.2.17. užtikrinti,  kad  į  Darbų  vietą,  medžiagų  saugojimo  aikšteles  ar  vietas  nepatektų 

pašaliniai asmenys;
5.2.18. atlikus  Darbus,  sutvarkyti  Darbų  atlikimo  teritoriją  ir  kitas  vietas,  kurie  buvo 

perduoti  Rangovui  sutartiniu  laikotarpiu.  Išvežti  savo  statybines  atliekas  ir  statybinį  laužą  savo 
sąskaita. Taip pat sutvarkyti teritoriją, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu 
buvo prieš pradedant Darbus, savo lėšomis parengti darbo brėžinius bei kita dokumentaciją reikalinga 
darbams priduoti; 

5.2.19. savo  lėšomis  pasirūpinti  statybinių  medžiagų  apsauga  nuo  vagystės  ir  (ar) 
sugadinimo;

5.2.20. sutarties vykdymo metu užtikrinti personalo saugumą;
5.2.21. savo lėšomis parengti kadastrines bylas,  geodezines išpildomąsias nuotraukas bei 

kitą dokumentaciją, reikalingą statinio pridavimui;
5.2.22. dalyvauti  galutinai  perduodant  Darbus  ir  pateikti  visus  reikiamus  paaiškinimus, 

normatyviniuose dokumentuose, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir 
kitus būtinus dokumentus;

5.2.23. šios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partnerių veikiančių pagal 
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (jei taikoma);

5.2.24. vykdyti  darbus  pagal  partnerių  darbų  pasiskirstymą  numatytą  jungtinės  veiklos 
(partnerystės) sutartyje (jei taikoma);

5.2.25. užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdomas įstaigos veiklos procesas.
5.2.26. vykdyti  visus  teisėtus  ir  neprieštaraujančius  Sutarties  nuostatoms  raštiškus 

Užsakovo nurodymus;

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Paslaugas pradedami vykdyti kitą dieną po sutarties pasirašymo.
6.1.1. Statybos projektas turi būti parengtas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas per 60 k. d. 

nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbai turi būti atlikti nevėliau kaip iki 2019-12-01.
6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darbų/paslaugų grafiką. 
6.3.  Jeigu  Rangovas  vėluoja  atlikti  bet  kokį  Darbą  ar  Paslaugas  pagal  pateiktą  vykdymo 

Darbų/paslaugų grafiką  ir  nepateikia  Užsakovui  pagrįstų  įrodymų,  pateisinančių  Darbų vėlavimą, 
Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos per dieną.  
Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų/paslaugų vykdymo grafikas gali būti 
koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo 
gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir 
tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 papunkčio nuostatomis;
6.4.3. bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų Užsakovui  arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
6.5.  Darbų  pabaiga  pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje  

numatyti Darbai (įskaitant baigiamuosius bandymus), ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-



priėmimo aktai bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus bei užbaigia statynio statybos užbaigimo 
procedūras ir pateikti su tuo susiję dokumentai.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1.  Pirkimo  sutarties  vykdymas  turi  būti  užtikrintas  Lietuvos  Respublikoje,  užsienyje 

registruoto  banko  garantija  ar  kredito  unijos  garantija  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu, 
užtikrinimo  vertė  5  proc.  bendros  Sutarties  kainos  su  PVM.  Sutarties  įvykdymą  užtikrinantis 
dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo.  
Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.  

7.2.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  garantuojama,  kad  Užsakovui  bus  atlyginti  nuostoliai, 
atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3.  Jei  Sutarties  vykdymo  metu  užtikrinimą  išdavęs  juridinis  asmuo  negali  įvykdyti  savo 
įsipareigojimų,  Užsakovas  raštu  turi  pareikalauti  Rangovo  per  10  darbo  dienų  pateikti  naują 
užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

7.4.  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą,  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas 
Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant šią Sutartį bus pasitelkiami šie Subrangovai: - 
8.2.  Jeigu  Rangovas  Sutarčių  vykdymo  metu  ketina  keisti  tiekėjo  pasiūlyme  nurodytus 

subrangovus, tiekėjas privalo apie tai iš anksto informuoti Užsakovą, pateikti išsamius argumentus, 
kokie subrangovai ir kokiai paslaugų /darbų daliai planuojami pasitelkti, ir gauti rašytinį Užsakovo 
sutikimą  dėl  konkrečiu  subrangovų  pasitelkimo  (Užsakovas  turi  teisę  neduoti  sutikimo).  Šis 
susitarimas  tampa  neatskiriama  Sutarties  dalimi.  Pakeisti  subrangovai  privalo  būti  ne  žemesnės  
kvalifikacijos kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus, 
Pasiūlyme nenurodytus subrangovus draudžiama.

8.3.  Jei  bendrą  pasiūlymą  teikia  ūkio  subjektų  grupė,  veikianti  jungtinės  veiklos  sutarties 
pagrindu,  pirkimo  sąlygų  3.3  punkte  nustatytus  reikalavimus  turi  atitikti  ir  atitinkamai  pateikti 
nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai  
kartu.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti  subrangovus, subrangovai turi atitikti  pirkimo sąlygų 3.4 
punkte  nustatytus  reikalavimus atsižvelgiant  į  jų  prisiimamus  įsipareigojimus  pirkimo  sutarčiai 
vykdyti

9. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS
9.1. Užsakovas perima Darbus:

9.1.1.  kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
9.1.2.  kai  pasirašomi  Darbų  perdavimo-priėmimo,  F-2,  F-3  formos  ir  Statybos  užbaigimo 

aktas/užbaigimo deklaracija.
9.2.  Rangovas  iki  Statybos  užbaigimo  komisijos  patikrinimo  dienos  privalo  pašalinti  iš 

Statybvietės  visus  dar  likusius  Rangovo  įrengimus,  Medžiagų  perteklių,  šiukšles,  laikinuosius 
statinius.  Komisijos  tikrinamas  statinys  turi  būti  švarus  ir  sutvarkytas.  Rangovas  privalo  pateikti 
statinio  statybos  dokumentaciją,  organizuoti  komisijos  nurodytus  bandymus  ir  ištaisyti  nustatytus 
defektus.

9.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus bei paslaugas. 
Rangovas prieš 10 darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. 
Užsakovas organizuoja galutinį  Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5  darbo dienas nuo Rangovo 
pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 7 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba  
tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, 
jeigu  Užsakovas  pareikalauja  papildomos  arba  detalizuotos  informacijos  apie  atliktus  Darbus  ar 
naudotas  medžiagas,  įrangą. Ištaisius  Darbų  defektus,  Darbai  nedelsiant  pakartotinai  pateikiami 
priimti.  Rangovas  privalo  visus  Darbus,  kurie  bus  paslėpti  kitais  Darbais  ir  konstrukcijomis  
(„paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo 
dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

9.4. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje 
Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos,  
nukrypta nuo techninės specifikacijos ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie 
atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale  bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis 



aktas.  Rangovui  nepagrįstai  atsisakius  pasirašyti  Defektinį  aktą,  jis  pasirašomas  Užsakovo 
vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu 
paštu.

9.5.  Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita 
nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba 
kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui 
pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo 
kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems 
atliktų  Darbų  garantiniams  laikotarpiams,  nurodytiems  šios  Sutarties  11.4  punkte.  Tokiu  atveju 
Užsakovas  turi  teisę  reikalauti,  kad  Rangovas  ištaisytų  nustatytus  trūkumus  savo  sąskaita,  arba 
kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

10. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI
10.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti 

ir tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, tokių kaip klaidingi, neracionalūs ar kitos  
nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybės ir gali apimti:

10.1.1.  pasiūlyme  nurodytų  medžiagų  ir/ar  įrangos  keitimą,  jei  dėl  nuo  Rangovo 
nepriklausiančių priežasčių Rangovas negali jų naudoti.

10.1.2. aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti  pakeitimus, turi būti pagrįstos raštu ir visi  
pakeitimai turi būti įforminti raštu.

10.2.  Esant  būtinybei  Užsakovas  iš  Rangovo  taip  pat  gali  įsigyti  papildomus  darbus. 
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais  
susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

10.3.  Šalims  sutarus  dėl  pakeitimo  ar  papildomų  darbų  būtinybės,  toks  susitarimas 
pagrindžiamas  protokolu,  kurį  pasirašo  Šalių  atstovai,  bei  projekto  vykdymo  priežiūros  vadovai 
(techninės  priežiūros),  bei  įforminamas  Rangovo  ir  Užsakovo  pasirašytu  susitarimu,  kuris  tampa 
neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pateiktus 
prie  sutarties  sąmatinius  skaičiavimus,  o  jei  tokių  pasiūlyme  nėra  –  vadovaujantis  vėliausios 
redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10.4. Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo jeigu dėl darbų keitimo ar 
papildomų darbų pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS
11.1.  Užsakovas,  nustatęs  Darbų trūkumus  ar  kitokius  nukrypimus  nuo Sutarties  po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 
trūkumai  arba  atsiradę  statinio  garantinio  naudojimo  metu),  taip  pat  jei  jie  buvo  Rangovo  tyčia 
paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų  garantinis  terminas  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  civilinio 
kodekso  6.698  straipsnio  nuostatomis.  Rangovas  garantinio  laikotarpio  metu  privalo,  Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo 
sąskaita  ir  rizika,  jeigu  tie  Darbai  susiję  su  Sutarties  neatitinkančiomis  Medžiagomis,  netinkama 
Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3.  Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto 
gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti  savo atstovą defektų įvertinimui ir jų 
ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad 
pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti  nurodytus defektus per Užsakovo 
nustatytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar  
nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 145 Eur 
(vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 00 euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. 
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas  
turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo  
dienas  nuo  atitinkamos  sąskaitos  gavimo  dienos  apmokėti  visas  išlaidas,  susijusias  su  defektų 
šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus nuostolius bei baudas pagal pateiktą PVM 
sąskaitą – faktūrą.

11.4.  Statinio  garantinis  terminas,  skaičiuojant  nuo Galutinio  darbų perdavimo ir  priėmimo 
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms; 



11.4.2.  10  (dešimt)  metų  –  paslėptiems  statinio  elementams  (konstrukcijoms,  vamzdynams, 
laidams ir kt.);

11.4.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.
11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darbų perdavimo ir priėmimo metu jo atlikti Darbai 

atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, 

tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus 
Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.1. punkte nurodytų Užsakovo (Statinio statybos techninės  

priežiūros  vadovo)  nurodymų,  nepateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  arba  visais  pagrįstais 
atvejais nepratęsia jo galiojimo;

12.2.2.  nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo 
įsipareigojimų pagal  Sutartį  arba nevykdo Darbų pagal  nurodytą Darbų/paslaugų grafiką ir tampa 
aišku,  kad juos  baigti  iki  Darbų atlikimo pabaigos neįmanoma.  Užsakovas gali  bet  kuriuo šiame 
punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti 
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės.

12.3. Nutraukus Sutartį pagal 12.2. punktą:
12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstas Užsakovo nurodymus dėl išsaugojimo arba 

dėl Darbų saugos, ir
12.3.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus  Darbus.  Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita  gali  padengti  bet  kuriuos nuostolius  ir  
papildomas  išlaidas,  susijusiai  su  Sutarties  kaina  ir  kainodaros  taisyklės  defektų  ištaisymu,  
delspinigius  dėl  vėlavimo  (jeigu  yra)  ir  kitas  Užsakovo  išlaidas,  atsiradusias  dėl  šios  Sutarties.  
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią 
Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

13. GINČAI
13.1. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys  

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti  
derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 
dienų  terminą  nuo  derybos  pradžios.  Jei  ginčų  išspręsti  derybomis  nepavyksta,  jie  sprendžiami 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA
14.1.  Šalis  atleidžiama  nuo  atsakomybės  dėl  neypatingų  ir  neišvengiamų  aplinkybių  – 

nenugalimos  jėgos  (force  majeure),  nustatytos  ir  jas  patyrusios  Šalies  įrodytos  pagal  Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis”, jeigu Šalis per tris  
darbo dienas pranešė kitai Šaliai  apie kliūtį  bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.  Ši Sutartis 
Šalių perskaityta,  suprasta dėl  turinio ir pasekmių, ir kaip visiškai atitinkanti  jų valią priimta ir 
pasirašyta.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi  

būti siunčiami paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) 
Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu 
adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai  
Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3 punkte.

15.2. Užsakovo paskirtas  asmuo,  atsakingas  už  Sutarties  vykdymą  yra  Jelena  Zdanovič, 
Šalčininkų  rajono  savivaldybės  administracijos  Komunalinio  ūkio  skyriaus  vyr.  specialistas. 
Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų 



įstatymo  86 straipsnio  9  dalies  nuostatas  yra  Violeta  Tomaševič  Šalčininkų  rajono savivaldybės 
administracijos Viešųjų pirkimo skyriaus vyr. specialistė.

15.3. Vykdant  Sutartį  turi  būti  laikomasi  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės 
įpareigojimų,  nustatytų  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  kolektyvinėse 
sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

15.4. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 
tikrinama ne visa apimtimi,  Rangovas perkančiajai  organizacijai  įsipareigoja,  kad pirkimo sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu 
Sutarties  egzemplioriai  yra  vienodos  teisinės  galios.  Visais  su  Sutarties  įgyvendinimu  susijusiais 
klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės 
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai 
organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

15.6. Šalys šią Sutartį  perskaitė,  joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys 
Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

16. SUTARTIES PRIEDAI
16.1.  Pavyzdiniai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentų, 2 lapai;
16.2. Rangovo pasiūlymo  kopija, 2 lapai.
16.3. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas,  1 lapas
16.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas, 1 lapas
16.5.Darbų/paslaugų atlikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:
Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188718713
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
A.s. LT4340100044400030091 
AB bankas Luminor, banko kodas 40100 
tel. (8 380) 51 223
faksas. (8 380) 51 244
elektroninis paštas: jelena.zdanovic@salcininkai.lt;
romuald.monkevic@salcininkai.lt

Rangovas

AB „Kauno tiltai“
Įstaigos kodas 133729589
PVM mokėtojo kodas LT337295811
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas
A.s. Nr. LT80 4010 0425 0006 0743 
Banko kodas 40100 
tel. (8 37) 47 39 35
faksas (8 37) 47 37 87
elektroninis paštas: kaunotiltai@kaunotiltai.lt

Užsakovas  Rangovas

Šalčininkų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pavaduotojas
Gžegož Jurgo_____________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 Generalinis direktorius
 Aldas Rusevičius____________________
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

         A. V.           A. V.

mailto:jelena.zdanovic@salcininkai.lt


Sutarties priedas Nr. 1

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____

Data___________

Užsakovas:
Rangovas:
Objektas: 
Sudaryta už ______m.__________mėn.

Eil. 
Nr.

Darbų grupių 
(etapų) 

pavadinimas

Kaina
pagal Sutartį

be PVM

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) nuo 

Darbų pradžios

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per atsiskaitomą 
laikotarpį suma 

be PVM
    
   

[Darbų grupės 
(etapo) 
pavadinimas 
pagal  
Žiniaraštį  
(Veiklų sąrašą)]   

    
    
    
    
    
    
   Suma be PVM (Eur):  
  PVM [tarifas]: :
  Bendra suma su PVM (Eur):

Užsakovas    Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 20__m. ______________ 
mėn. __________d. 



Sutarties priedas Nr. 3

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas: 

Užsakovas  –  [pavadinimas],  vadovaudamasis  Sutarties  sąlygų  4.1  punkto  nuostatomis  šiuo 
Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo 
teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal  
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 
kurią Rangovas yra atsakingas:

1.
2.

Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys  priedai,  nuotraukos,  aprašymai  ar 

kita. 

Užsakovo atstovas ____________________________________

Parašas:______________________                                          Data

Rangovo atstovas _____________________________________

Parašas:______________________                                          Data



Sutarties priedas Nr. 4

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo  pavadinimas],  atstovaujama  ..............................................,  veikiančio 
pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir  
[Užsakovo  pavadinimas],  atstovaujama  ...........................................,  veikiančio 
pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 
vadinamos  Šalimis,  o  kiekviena  atskirai  –  Šalimi),  vadovaudamiesi  Šalių  sudaryta  [sutarties  
pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais 
Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1.  Rangovas  perduoda  Užsakovui  atliktus  Darbus  ......................................................  [Darbų 
pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos 
atliktus Darbus priima. 

2.  Už  atliktus  Darbus  Užsakovas  įsipareigoja  sumokėti  Rangovui  likusią.......................  Eur 
(....................................................................................................  eurų)  sumą  Šalių  sudarytoje 
Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.] 

[3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti 
per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo 
akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius  
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

Rangovas Užsakovas

[Pavadinimas] [Pavadinimas]

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas]

[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]



[Įmonės kodas] [Įmonės kodas]

[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 
[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris] 

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų 
taisymui ir įkainotą defektų 
vertę] 

______________________________
Parašas



Sutarties priedo Nr. 1 tęsinys

F-3

Užsakovas: …………………………………………………….. 
Rangovas:   …………………………………………………  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.

2019 m.  ……………………………  mėn. 
 (eurais, ct)

Eil. Nr.
Objekto 

pavadinima
s

Sutarties su 
LAKD Nr.

Rangos 
sutarties 

Nr.
Objekto 

kaina

Atlikta darbų

Nuo 
statybos 
pradžios 

Nuo metų 
pradžios

Per ataskaitinį laikotarpį

Darbų 
vertė

P
V
M

Iš viso
Darbų 
vertė

PVM Iš viso

1

2

3

4

Techninis prižiūrėtojas: ………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas: ……………………………….. Rangovas: …………………………………….

A. V. A. V.

2019 m. ………………….. mėn. ……. d. 2019 m. ………………….. mėn. ……. d.



Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

VRKAS kontroliuojantis asmuo: .

...........................................................

2019 m. ………………….. mėn. ……. d.



Konfidencialu
Confidetrtial
PoufrcPIRIilMO SALYGV PRIEDAS NR. 8 ,,DARBIJIPASLAUGU ATLIKIMO GRAFIKAST

S¿.IðINTNKU RAJONO SAVIVALDYBES GATVIU SU ASFALTBEToNIo DANGA KAPITALINIo REMoNTo DARBq PIRKIMAS

Nr. Paslaugq/darbr¡ pavadinimas

Darbq/paslaugq atlikimo terminai savaitèmis ir jr¡ kiekiai procentais

1mèn. 2 mèn. 3 mèn. 4 mén. (Iki 2019-12-01 imtinai)
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I
Baltosios Vokès sen., Baltosios Vokes mstl., Naujoji g. kapitalinio
remonto darbai

2
Baltosios Vokês sen., Rundios k., Vilniaus g. kapitalinio remonto darbai
(II etapas)

J
Salðininkq sen., RagoZi5kiq k., RagoZiðkiq g. ruoío projektavimo
paslaugos

3.1
Éalðininkq sen., RagoZiðkiq k., RagoZiðkiq g. ruoZo kapitalinio remonto
darbai
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