PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. U- 363

L. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. liepos 4 d.
Viintus

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarmavimo tarnyba, atstovaujama vado
pavaduotojo, vykdancio vade funkcijas, mjr. Povilo Ivanovo, veikiangio pagal Jguly aptarnavimo
tarnybos nuostatus, patvirtintus Kra%to apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. 3sakymu Nr, V-470
{toliau — UZsakovas), ir UAB ,IVRO*, atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko,
pagal direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jgaliojima Nr. IVRO 19/01 -25-02, (toliau — Rangovas), toliau
kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Saliniis®, o kiekvienas atskirai — ,,Saljmi“, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ia Paprastojo remonto darby rangos viedojo pirkimo -
pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau 1¥vardinty sglygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés akiuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KMPB KAREIVINIU 8602P PASTATO
STOGO REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o Uzsakovas isipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus bei uZ juos sumokeéti Rangovui Sutartyje i jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punkiuose ir Sutarfies pricduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 106486,40 EUR (vienas §imtas 3e¥i tokstandiai keturt $imtal aStuoniasdeSimt Sedi
eurai, 40 ct) su PVM visais kitais mokeséiais ir i¥laidomis, atsirandandiomis vykdant $ig Sutarti.
2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokesdio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,Remonto darby lokaliné samata®
- perskaifiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biti keitiama §iais atvejais (kickio (apimties) keitimas):

22.2.1. kai @l nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raftu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojandios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytimy darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, |
apskaitiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
sililymag, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkiy panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti pric¥ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije it biitini
Sutarfiar jvykdyti (uzbaigt)) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas &g Sutartj.

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugian kaip 0 (nulis) procenty.

2.4 Del Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkdiuose 13vardyty prieZaséiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminara rastu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy

pasiradytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus

1



pagrindZiantius Sutarties kainos pasikeitima, Saliy pasiraSyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakyrmu Nr. 18-95 (2019
1. sausio 24 d. jsakymo Nr. 18-13 redakeija), nustatytas salvgas. '

3. Mokéjimo sglygos

3.1. Sgskaitose faktiirose UzZsakovu mwodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lictuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal $ia Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSra¥ydamas PVM saskaity laktira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM istatymo 96 straipsni, o UZsakovas PVM
uZ Rangove sumoka | VMI surenkamajg saskatta;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM saskaitos — fakifiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Lauzo k. 1, Tauragés 1. sav.

4.2. Darby atlikimo terminas — nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®
(toliau — 2 priedas). | 3] terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
berdrosios dalies 10 punkte.

4.3, Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir Sutarties 2 priedo salygas.

4.4. Kalendorinis derby vykdymo grafikas gali bati koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél: '

4.4.1. i3skirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio velavimo, klitidiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba Uzsakovo
personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovayjantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo® nustatyta
{varka,

7. Saliy atsakomvbhé

7.1. Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1 —
3.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas

8.1. Sutartis galioja iki 2019 m. rugséjo 30 4., o finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki
visiSko tokiy jsipareigojiny ivykdymo.

8.2. Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — banko ar draudimo bendrovés garantas nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teisg Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutarti.




11. Subrangovai
Subrangovy pasitelkti nenumatoma.

12. Kites nuostatos

i2.1 UZsakovo techuinis priZifirétojas — Klaipédos jgulos aptarnavimo centro Infrastruktiires
prieZifiros skyriaus statiniy prieZitiros inZinieré Danuté Skarbaliené, tel. +370 706 82 190.

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavima — Klaipedos jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 706 70478.

12.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. +370 657 98631.

| 13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokaliné samata®, 2 lapai;
13.2. 2 priedas , Kalendorinjs sutarties vykdymo grafikas, 1 lapas.

14. UZzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,IVRO*

Mindauge g. 26, LT-03215 Vilnius Silutés pl.103-219, Klaipéda LT-96101
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 140216537

Tel. (85)278 53 43 PVM mokétojo kodas .T402165314
Faksas (8 5) 21138 14 Tel. 8 46 344659

Mokétojo rekvizitai: info@ivro.lt

Lietuvos kariuomené A.s. LT20 7300 0100 3819 3834
juridinio asmens kodas 188732677 AR bankas Swedbank, banko kodas 73000
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétoio kodas 1.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Komercijos direktorius
vykdantis vado funkcijas, Deimantas Ivanauska

mjr. Povilas Ivanovas
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiragymo. data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, {skaitant atliktus baigiamuosius bandymus (Feigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirajomas
vadovaujantis Sutarties salygornis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietdje ar uZ jos tiby patirtos Rangovo tiesiogings ir
netiesogines i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati jskaiiuojamos
negautos pajamos..

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus.ar jy dalj.

1,1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaitiavimo bei kainos koregavimo taisykles.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini Sutardiai jvykdyti (urbaigti} darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaifkéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) paieikdamas savo
pasitilyma (konkursui/deryboms) it sudarydamas 3ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i3laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
I.I.I1. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus ¥oje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovoe jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daikiai,
reikalingi Darbains vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dali.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kur] Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bt pristatoma [ranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizifirétojas (toliau sutartyje — pri¥iiirétojas) — UZsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieitiros funkcijas, rumatytas nuostatuose (pareigybés apra$yme), Sutartyje irteisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontunoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio pripaZinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu,

1.1.18. Sutarties kaina ~ Sutarties specialiojoje dalyje murodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminals sipareigoja sumokéti Ramgovui u2 visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaifinota ir
neginCijama pinigy suma, kuria Salis jsipareigoja sumokéti kitai $alai, jeigu prievole nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $os Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus sioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;




1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti U¥sakove, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$é Rangovui kaip apie Ussakovo personalg.

1.2. Saliy i§ ankste sutarty minimaliy nuostoliy skaitiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3alial jvykdzius ISipareigdjimus
(paskutine skaiiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdyino diena) arba mutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aifkinant
Sutart gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeign Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy $ven&iy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk3éiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios FodZiais ir nurodytosios
skai€iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti keitlama visg sutarties galiojimo laikotatp], i3skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti keitiama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira$ymo pasikeitia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keitiama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokes&io tarifo pokyéio
dydZiui. Perskaitiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreiy darby atlikimas ar statybos produkhy panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.22.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kuri vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkrediy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkt; panaudoiimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojeje dalyje nurodytu atvejy: ‘

2.2.2.6. kity svarbiy prieZaséiy, pries tai gavus Viedujy pirkimy tarnybos sutikimg.

2.3. T Sutarties kaing iskaidiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PYM - jeigu
taikormas), muity, akcizy, garantings prieZifiros bei kitos i¥laidos.

2.4. UZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasifilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejal,

2.6. Papildomi darbai (Sigme punkte murodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje
néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai tvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutarti, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutardiai tinkamai 1vykdyti, §iunos darbus Rangovas
atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy it/ar kity) sgskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming padalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;
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2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas -
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaitinojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsiradg papildomi darbai gali biiti aprafyti ir ikainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifinojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i§skaitinoti kainos
dalj i8 Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdsiui, tinkavimo jkainj iSskaichuojant i sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas™ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudetines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant i§ sutartyje numatyto
» Linkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jel jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto ikainio sudétines dalis (pavyzdfiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau — darbas XD, kurio
jkairis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg darbg — jrengti
o Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PNI0O* (toliau — darbas Y. Siuo atveju
sutartyje numatytas [koinis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovayjantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinemis
rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdfio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy
santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m,
o darbo ¥ — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu aiveju nustatont papildomo darbo fkaing,
vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61 (1,61%15 EUR /m) ir apskaiciuojama
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas navjas papildomo
darbo jkainis, atsizvelgiant | apskaiciuotg reikiamo statybos produkto vamzdsio kaing - 59,15 EUR
fm ((30-15)+24,15 EUR /m). Taikent § papildomy darby jkainio nustatymo metods remiamasi
sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaidivota Swtarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais bfidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bidu: konkretaus papildomo
darbo ikainis apskaitiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo wmokesgio ir su Jjuo susijusius
mokescius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy
ir pelno) i8laidas, kurios negali bati didesnés uZ bendra vidutine rinkas kaing pagal UAB ,,Sistela®™
normatyvy duomenis. (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty
ir irengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iflaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i8laidy;

2.63.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo badai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreik] alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; '
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siflo atlikti Rangovas, papildomu darby bitinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskira pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkandioji organizacija juos jsigyja ne didesmiais ikainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i¥skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kal apskai€iavus papildomy darby kaing UZsakevas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skaiSiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavirmas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Zalims radta
sudarius papildoms susitarima, kuriame 3alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiu salygy (taikoma kai Uisakovas darbus jsigyja pagal projekta).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitinojarmaja kaing, papildomiems darbams jsigyti
UzZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikas vieSuju pirkimy jstatymo nuostatomis.
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Jei papildomi darbai bus jsigyjami i Rangove vadovanjantis Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbaj jsigyjami ir ju kaina apskaiSinojama ne didesniais jkainiais
nei buve numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taitkoma kai
UZsakovas darbus fsigyja pagal projekig);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje pumatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangeovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugian nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo iskaitiuoti ] mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keitiama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy ra$tisko susitarimo dél 4, kurie yra biitini $al sutargiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turl teisg:

3.1.1. kontroliveti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatytu dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3.13 Rangovo reikalauti pateikti sutardiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSradus, tiekimo termimus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. UZsakovas jsiparcigoja:

3.2.1. skirti prizifirétojg;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinjo ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiandius vykdyti darbus;

3.2.4. praneSti Rangovui apie pasiebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i8 Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliltus darbus bei
sumoketi uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos :

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti u? atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdedimt) kalendorinty dieny nutraukti Sutarty.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyts terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo dienos
athkti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo {priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyts Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i¥ UZsakovo statybviete (statin ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) pri¢mimo i% Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta dienos pateikti UZsakovui sarasy darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraly mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotejy, atliekanéiy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priZitirétojui tikeinti ir pasiradyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZzymas apic atlikty darby ir i8laidy verts, PVM saskaitas faktiras;

4.2.6. priZitirétojui pareikalavus, jami pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanCius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
lindijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus; '
4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu; :




4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakove nurodyts laika savo saskaita pafalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. pedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defekius, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kuria suZinojo apie darby defektus; '
4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. UZsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentucjandiais darbovie€iy
irengimo statybvictése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir i8veZti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias Eekanas, $iukgles ir nuolauzas,
palickant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinic naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siukdtiy i¥veZimo ir pan.) islaidas, patirtas dal Rangove vykdomy darbuy.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo i%laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraioma sutartis (faikoma Jei nurodyta Suiarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikiteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukeijas, baldus ir
Irenginius nepaZeistus, o juos paZeidus, savo lé§omis atstatyti ju bitkle;

4.2.13. uZtikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus bty naudojami tik haufi statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4:2.13.2. prie¥ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produlkty ir jy sudétiniy daliy kokybs, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka, o
nustaius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus; :

4.2.14. per Uzsakovo nurodyty laiks neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Ulsakove
nustatytus darby defektus it j padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu $inos defektus paSalina U¥salkovas savo sgskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty padalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas i¥laidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas ratu pranesti Uzsakovui apic i¥kilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (dedimt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy vertg, paslépty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei mediiagy — gaminandios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentis, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto stalinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paziSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirafius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
grazinti statybviete Uzsalkovui pilnai ir tinkamai sutvarkyts;

4.2.19. Uzsakovui keifiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasifilymo samatos ikainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iflaidas, bitinas jvykdyti Sutarti, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i8laidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjinﬁm terminai ir salygos




5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateikias PVM saskaitas — fakitras,
Salims prie¥ tai pasira$ius atlikty darby aktus ir paZymaq apie atlikty darby ir 18laidy verte. o
3.2. Rangovui uZ athiktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiros
pateikimo UZsakovui dienos. ,

5.3. UZsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties spectaliojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3u, o Rangovui yra bitina jsigy
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroves laidavimo radts visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroves laidavimo
radtu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip i¥ankstinis
apmokejimas uZ atliktus datbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
UzZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktlras (jeigu
specialiojoje dalyje mumatyta, kad 5i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo bl jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan&io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarti¢s bendrasios dalies 11.2.1 — 11.2.1] punktuose i¥vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirti naudoja (panaudojo) avansu sumokéts suma, i§ Uzsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uisakovo saskaitg.
5.4.2. negali bt nurodyta, kad gararitas ar laiduotojas atsako tik u? tlesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigotu UZsakeovy jrodyti garantija ar
laidavime ra$ta i8davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta iddavusial jmonei nemokéti garantija ar laidavimu witikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas turi galioti
2 (dvejais) menesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus latkoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
UZsakovui nepateikeé ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytormis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai ‘

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukeijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Fuese
clementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusijg su Lietuvos Respublikos
statybos istatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasiéptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira} nustatomas
tiekéjo ¥duodamuose dokumentuose,

6.3. Garantinfu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. UZsakovas, per statinio garantinj terming nustates remionto defektus, pakviedia Rangovg ir
suraSo dvialj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akig,
UZsakovas vienasaliSkai surado defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
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6.5. Rangovas {sipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantin] terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (de$imt) darbo dienu nuo Uzsakeve rastiko praneSimo (pa$ty, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i¥ Saliy neatsako u¥ dalinj ar visitka prisiimty 1sipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimuy nejvykdé dél nenugalimos jegos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri del nenugalimos jegos aplinkybiy negali jvykdyti savo isipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
padidkéjimo, radtu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nermgalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Listuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m, liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka UZsakovui 0,2 % nuo
veluojamu atlikti darby, darby dalies ar darby stapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluots dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu siandoti. Salig i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokarmi, jei ne dél Rangovo kaltés
sureinontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaliés
Sutartyje mumatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutarfyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybifkus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dyd#io Saliy i¥ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluoty dieng iki dokumenta bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo lé§omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defckiy ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka U¥sakovai 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydio Salig i anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluots dieng iki defektai bus padalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti Usakovas
savo saskaita, o Rangovas tokin atveju privalo kompensuoti U#sakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy ¥alinimu susijusias ir turétas i8laidas ir papildomai sumokéti 50 % &iy
i8laidy vertés dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts terming nepadalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluoty diena, kuriy
sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos atlyginti Ussakove patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo isipareigojimus, susijusius su darby garantija. ﬁaliq 18
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas isipareigoja sumoketi ne véliau kaip per sgskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodyts termina. :
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantin} laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg radtu, fiuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai sumoksti 50 % Siyy i8laidy vertés be
PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius muostelius, :
8.6. Rangovas sutinka, kad U¥sakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i8skai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lvgi kainai,
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susidaranéiai 1§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolus, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama u# sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu, autoriy,
turtiniy teisiy Ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sufartj d¢l bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
idvardinty prieZasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaitiuojant nuo. Sutarties murrankimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Suiarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal &ia
Sutartj neivykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais). Saliy i§
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidia Rangovoe nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutart].

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidsianti Uzsakova nuo civilings
atsakomybes ir paliikany mokéjimo uZ pavéluota atsiskaityma.

9. Satarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasiradins Sutarty, ji jsigalicja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uitikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraiins ir Rangovui pateikus UZsakovni Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo radts, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Ramgovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo ratas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jrayta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo raftisko prane¥imo, patvirtinantio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty prieZasciy, i¥ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovai Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant | Uzsakevo saskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkreéia Sutarties jvykdymo utikrinimo sumg, nurodyts Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali bti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty Uzsakova irodyti garantija ar
laidavimo rasty i3davusiai imonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétal arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSty i¥davusial jmonei nemokéti garantija ar laidavimu ustikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas furi
gatioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavime rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 ~ 9.24 punktuose nustatyty refkalavimu, nebus priimami ir Sutartis neisigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo utikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radta,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyios sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasitagymo. ‘

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i3daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo utikrinima, tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uwztikrinimo, Uzsakovas turi telse mutraukti Sutart
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties [vykdymo uztikrinimas graZinamas per 10 (deimt) dieny nuo &io uitikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSyma (feigu sutarties vykdymas bus ustikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantiia).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiofimo laikotarpiu negali bliti keidiamos, 1¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebifity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tamybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei 8ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai it nedviprasmikai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali bti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytornis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas '

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarti¢s arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiragius susitarima, kutiuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vvkdymo terminai. Toks susitarimas tamps neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bti keidiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i3 biudZeto sutrikieny;

10.2.3, del nenugealimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ra$tis$ku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms witrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy deél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) diemy radtu informaves Rangova turi teise
vienaSalifkai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje murodytu termimu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovni pagal Sutarti privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu:

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu termimi;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/ikainius, i3skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atveji;

[L1.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties hendrosios dalies 9.4 punkte numatyio jsiparcigojimo (feigu
tatkoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uo so) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UZsakove sutikimo sustabdo sutarties vykdyma i3skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyts atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojinny;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo {lking veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiv kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas i Nepatikimy tiekéjy sqrada.
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11:2.13. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskeja, kad darbai nebereikeling ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salyey paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutarti Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutrankimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokety avansg (jei toks buvo
sumokétas) uZ darbus, kurie nebuva atlikti jr palikti statybvietg, perduodant jg UZsakowvni pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gindai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprend#iami deryby bidu,
o0 nepavykus taip iSspresti gino, jis bus nagrinéjamas Lictuvos Respublikos teisés akiy nustatyta
tvarka Lictuvos Respublikos feismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susiralinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam stundiami prane¥imai lietuviv/anghy (taikoma, jeigu
Sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi bt radtigki.. §aliq viena kital siunéiami prane$imai turi
biiti siundiami pastu, elektroniniu padta, faksu arba iteikiami asmeniskal. PraneSimai turi biti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje galiq rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
stuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | radtiSka pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty mwodyti reikalavimg
patvirtinti rasti$ko prane§imo gavima.

13.2. Salys isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranetusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus nandojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacijg perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas isipareigoja be UZsakovo iankstinio raytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, i8skyrus Lietuvos Respublikos teises akty numatytus atvejus.

15. Baigiamesios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezifita vykdys Suiarsies specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

13.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prémimo faktas visais atvejais turi biiti
tforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais. '
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienods teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty Hetuviy ir angly kalbomis,
pirmenybe teikiama tekstui angly kalba (taikoma, Jjeigu sutartis sudaroma letuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutart] sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teises perduoti tre€lajam asmeniui teisiy ir Isipareigojimy pagal §ig
Sutarti be iSankstinio rajtisko kitos Salies sutikimo. '




15.6 PaZeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta ipareigojimg Rangovas moka
Uzsakovui 5 % sutarties/pasiiilyma kainos be PVM dyd¥io Saliy i8 anksto sutarty minimaliy nuostoliy
sumg, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip. _

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarfies ivykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsiparcigoja atlyginti U¥sakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
Javykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevirijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(Istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties 3alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, isakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy radtisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai mwrodomi Sutartics specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vado pavaduotojas, Komercijos
vykdantis vado funkcijas, i

mjr. Povilas vanovas
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