RANGOS SUTARTIS Nr. S#& - # 3
2015 m. geguzio mén. 7 a

Zarasy rajono savivaldybés administracija, kodas 188753461, atstovaujama direktoriaus
Ramino KerSio, veikiandio (-ios) pagal Zarasy rajono savivaldybés administracijos nuostatus,
(toliau - UzZsakovas), ir UAB ,Langaza“, imonés kodas 187930624 atstovaujama direktoriaus
Artiro Gudavidiaus, veikian&io (-ios) pagal imonés jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai Salimis, o kiekvienas atskirai- Salimi, sudaré $ia Statybos rangos
darby sutartj (toliau-Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai - darbai, kurios pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas- laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo — priémimo aktas dokumentas, i{forminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygu 7.2. punktu -

1.5. ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢inojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar juy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.11. Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darb.

1.12. Sutarties kaina - Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
istaisyma.

1.13. UZsakovas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba igalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane3¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.14. Ikainotos veiklos sarafas - Darby grupiy (etapu) saradas, uZpildytas Rangovo
sillomomis Darby kainomis.

1.15. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyju
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Dusety Kazimiero Biigos gimnazijos ugdymeo skyriaus ,Sartukas“ sanitariniy
mazgy remonto darbus kaip numatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o UzZsakovas isipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje nymatyta tvarka priimti Darby
rezultaty ir sumoketi Rangovui Sutarties kaina. .




3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paai$kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Ikainotos veiklos saradas;

3.2.3. Viesojo pirkimo dokumentai ir priedai.

Darby kiekiy Ziniara§€iuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems (statymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis {sigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis
galioja iki visi§ko Sutartyje numatyty isipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiitymo pateikimo, Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i¥ Sutarties Saliy.
Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siunciant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti ios Sutarties 14.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta
tvarka. Jeigun UZsakovas $iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo ra$tu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangowvu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius del UZsakovo kaltés.

4.4, Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.4.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraymo dienos;

4.4.2. Klaidos, netikslumai ar trokumai, i¥skyrus aplinkybes nurodytas 9.1 punkte.
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5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis numatyta
Darby apimtimi. Jkainotos veiklos sarade pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojandiy
istatymy, poijstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiy

5.4, rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka darby
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas STR 11.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

5.5. Rangovas dali Darby gali perduoti Subrangovams, kurie yra deklaruoti Rangovo
pasiiilyme. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietéje ir bet kokios papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms. ’

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les

5.8.2. sandéliuoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valdyti ir priziGiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugilis, paZzenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar keliy
remonty, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy. Taip pat rangovas apmoka uZ $ilumos energija,
jeigu reikalinga objektui Sildyti statybos metu pagal uZzsakovo pateikta saskaita — faktira.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsangai.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama
[rangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas, pried paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu neprane$es
UzZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti
patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams
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atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Uzsakovas
gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui
ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
[rangg, kad Sie atitikty Sutart;.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas yra nuo 2015m. birZelio 2d. iki 2015 m. rugpjiio 25 d.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta lkainotos veiklos sara$e. Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal Veikly sarae
pateikta vykdymo grafiks ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymy, pateisinangiy Darby vélavima.
Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per
diena. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta kainotos veiklos saraZe. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant { Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

6.4. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdymg. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

7.1. UZsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart{

7.1.2. kai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis | UZsakova.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prafyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

7.2.1. atlikti Darby apZiira ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiradyti Darby
perdavimo-pri¢mimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasira¥omas prie jo pridedant
smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui naudojant Darby
rezultata pagal paskirti, sara$a. Tokiame saraSe turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biti pasalinti.

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turgjo blti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui radtu jspéjus
UéZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti. |
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7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliv, Siuk$les. Darby perdavimo
Uzsakovui metu statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas

8. SUTARTIES KAINA

8.1. Sutarties kaina yra 17 996,96 (septyniolika tikstantiy devyni Simtai
devyniasdeSimt $eSi Eur. 96 ct.) Eury, i§ kuriy PVM sudaro 3 123,44 (trys takstandiai vienas
Simtas dvideSimt trys Eur 91 ct.) Eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

8.2. Siai Sutartiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

8.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos |kainotos veiklos sgra$e nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

[kainotos veiklos sarale nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokeétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant i fakti¥kai atlikts to Darbo grupés (etapo) dalj, 8.4 ir 8.5.
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pradymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos
techninis priZilirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Jkainotos veiklos sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
pranesti Rangovui.

8.4. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti atlikty darby aktg, atlikty darby
ir islaidy apmokéjimo pazyma - forma Nr. 3 po du egzempliorius ir PVM saskaita faktiira.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira¥ydamas atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i3taisymo [3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir {arba)

8.4.2. Rangovas pagal Sutarti neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kuri jam atitinkamai buvo praneSe¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio
mokéjimo sumg to Darbo arba isipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per §iame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti laikoma, kad Rangovo
praoma apmokéti suma yra teisinga.

8.5. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasirado Darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas i¥taiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

8.6. Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui:

8.6.1, suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3@ (frisdesimi)
dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.6. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél véluojan&io mokéjimo dydis — 9,03% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

8.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

8.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

S, = +§%ﬂx(1+%)
14 =5
0+ 700’
S
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Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

8.8.2. esant 9.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 9.2. punkts iforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos ,,Sistela* duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti
pagal (b) punkte nurodyta samaty skaiiavimo programa, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas,
kurios negali biiti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tikio
subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

9.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties galiq nepriklausanioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy protingai
numatyti, bei 3iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vie3yjy pirkimy istatyme nustatyty principy ir tiksly.

9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:

9.2.1 jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiradymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é$as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, salygojantios
bltinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 8.8.2. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 8.8.2. punkta koreguojama Sutarties kaina;

9.2.1. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitilyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, raitu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia




7

nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytimy Darby kainas, apskaiiuotas pagal
8.8.2. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 8.8.2. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo bidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir batini Sutarfiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby batinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Rangovo para$ais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali buti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus,

9.4. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

9.5. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie klaidq arba techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranedti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo prane§ima, privalo pateikti
trikkstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

9.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidu,
tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I3laidy
apmokéjimo.

9.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

9.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

9.7.2. gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu iformina susitarima
dél Subrangovo pakeitimo.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darba
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui.

10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima ar
nustatytus defektus per garantinj termina, t. y. 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety, o jeigu
yra nustatyta $iuose elementuose ty&ia paslépty defekty, — 20 mety. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i$taisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis
Medziagomis, nctinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
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11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paradais patvirtintos atlikty Darby
apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba i$taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

11.3. UZsakovas turi teise nutraukti Sutarty, jeigu Rangovas:

11.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy, nepateikia
Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratgsia jo galiojimo;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ikainotos veiklos saraSe nurodyty grafikg ir
tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos neimanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybémis, prie§ 20
dieny apie tai rastu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés.

11.4. Nutraukus Sutarti pagal 11.3. punkta:

11.4.1 Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba d¢l Darby saugos ir

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty itaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
UzZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

11.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti
Sutartj ne véliau kaip 30 (trisdeSimt) dieny apie tai rastu prane¥damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:

11.5.1. iki sutarties nutraukimo dienos uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje
nustatytas kainas;

11.5.2. I3laidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo esantias statybvietéje). Uzsakovui sumokéjus, & [ranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe; _

11.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiemé
tikédamasis baigti Darbus.

UzZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
jpareigoti juos vykdyti kita rangova.

11.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutarty, jeigu:

11.6.1. per 90 (devyniasdesimi) dieny nuo Sutarties 8.6. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokeéjimo; ‘

11.6.2. Uzsakovas visi§kai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimuy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 11.1 punkta trunka ilgiau nei 90
dienu.

Rangovas gali bet kuriuo 3iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, priel 30
(trisde§imt) dieny apie tai ra$tu pranes¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanéiy uZsakovo teisiuy.

11.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta termina privalo: |

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba del Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

/
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11.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12. GINCIAI

} 12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties
Salys ragtu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginto sprendima. Gavusi pasitlyma gin¢a
spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny termina nuo deryby pradZios. Jei gindo i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pasililymg gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kita Salj, pereiti prie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus ju iSspresti deryby bidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybivy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant bet ne véliau kaip per 3 dienas prane$¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios itakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios iS5 Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzZio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

14. KONTAKTAI

14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

14.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Seliy a. 22, 32110 Zarasai Dariaus ir Giréno g. 28 A, 32110 Zarasai
Kodas 188753461 Kodas 187930624

AB Swedbankas AB Swedbankas

a/s LT90 7300 0100 7406 7539
Artiiras Gudavidjus
UAB ,Langazg, irktorius
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