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PIRKIMO SUTARTIS Nr. 2770 F .33

2018 m. gruodZio 19 d., Kaunas

Kauno valstybinis muzikinis teatras, adresas Laisves al. 91, LT-44297 Kaunas, jstaigos kodas
190754798, atstovaujamas teatro vadovo Benjamino Zelvio (toliau — UZSAKOVAS),

ir

UAB ,,Audiotonas®, adresas Neries kr. 14, LT-48397 Kaunas, jmonés kodas 110603713, atstovaujama
direktoriaus Roberto Luginsko, veikiandios pagal jmonés jstatus, (toliau — TIEKEJAS) sutartyje
Uzsakovas ir Tiekéjas kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi), sudaré &ia scenos
technologiniy inZineriniy jrenginiy - teatro scenos virSutinés ir apatinés mechanizacijos sistemy, teatro
scenos garso ir meninio apdvietimo sistemy bei teatro kulttirinei veiklai reikalingos jrangos jsigijimo ir
montavimo pirkimo - pardavimo sutartj (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. SUTARTIES dalykas — Teatro scenos Kkonstrukcijy projektavimas ir atnaujinimo
darbai su virSutinés ir apatinés mechanizacijos, garso ir meninio ap$vietimo sistemy, teatro
kultarinei veiklai reikalingos jrangos jsigijimu ir montavnmu, jtraukiant ir techninio auksto
jrengimg (pagrindinis BVPZ kodas 424, papildomi BVPZ kodai 323, 310 712 ir 453; detalizacija

- pateikta Techninése specifikacijose).

1.2. Pirkimas j dalis neskaidomas. Privaloma pateikti pasifilyma visai pirkimo objekto apim¢iai.
Pirkimo neskaidymo j dalis pagrindai nurodomi Pirkimo dokumenty I skyriaus 13 poskirsnyje.

1.3. (toliau — PREKIU TIEKIMAS arba JRANGA). PREKIU TIEKIMAS detalizuotas

- SUTARTYIE.

1.4. Visa nauda, kurig TIEKEJAS suteiks UZSAKOVUI SUTARTIES galiojimo metu,
vykdydamas SUTARTIES nuostatas, toliau vadinama — PREKIU TIEKIMO rezultatu.

1.5. PREKIU TIEKIMA atlieka TIEKEJAS UZSAKOVUI.

1.6. SUTARTYIE, pirkimo ir kituose dokumentuose, j kuriuos daro nuoroda KONKURSO
DOKUMENTAL nustatyti reikalavimai PREKIU TIEKIMUI ir SALIMS toliau SUTARTYJE vadinami
REIKALAVIMAIS.

1.7. PREKIU TIEKIMAS turi biiti vykdomas pagal REIKALAVIMUS.

1.8. Isigaliojus naujiems Lietuvos Respublikos teisés aktams, susijusiems su PREKIU TIEKIMU,
TIEKEJAS privalo vykdyti jy nuostatas nuo jsigaliojimo datos. PREKIU TIEKIMUI keliamy
reikalavimy nuostatos, neatitinkancios jsigaliojusio naujojo teisés akto, nuo tokio teisés akto jsigaliojimo
datos netaikomos, o vietoj jy taikomos jsigaliojusio naujojo Lietuvos Respublikos teisés akto nuostatos.

2. KAINA IR ATSISKAITYMAS
2.1. SUTARCIAI taikoma fiksuotos kainos kainodara. TIEKEJAS privalo jvykdyti SUTART] uz
TIEKEJO pasitlytg kaing.
2.2. UZSAKOVAS TIEKEJUI moka 30 proc. avansg nuo jrangos vertés.

2.3. Avansas i§mokamas per 60 (3e3iasdesimt) kalendoriniy dieny, po to kai TIEKEJAS pateikia
UZSAKOVUI saskaitg faktiirg avansiniam mokéjimui ir banko garantija, Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto ir turin¢io licencija banko, arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovés
laidavimg visai avansinio mokéjimo sumai.

2.4. Sumokéjimo TIEKEJUI diena — tai diena, kai 1¢30s pervedamos i UZSAKOVO sgskaitos.
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2.5. Galutinis mokéjimas atliekamas, kai TIEKEJAS UZSAKOVUI pateikia Saliy pasirasyta
galutinj prekiy priémimo-perdavimo akta, PVM saskaitg faktiira (saskaitag faktiirg) galutiniam
mokeéjimui.

Nustatant galutinio mokeéjimo sumas, i§ faktiskai pristatyty prekiy vertés turi bati atimama
avansinio mokeéjimo dalis.

2.6. PREKIU TIEKIMO atlikimas bei mokéjimas uz PREKIU TIEKIMO atlikima (i8skyrus
kokybés garantijg, kuri vykdoma nemokamai, o jos teikimo laikotarpiai néra aktuojami) vykdomas
dalimis. '

2.7. Galutinj mokéjimag UZSAKOVAS atlicka TIEKEJUI ne véliau kaip per 60 kalendoriniy
dieny, kai pasiraomas JRANGOS priémimo — perdavimo aktas ir pateikiama PVM saskaita faktiira.

2.8. TIEKEJAS SUTARTIES vykdymo metu turi pateikti PVM sgskaitas faktiiras per
informacing sistemg ,,E. saskaita®, kuri pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Atsiskaitymo terminas
nustatytas atsizvelgiant j tai, kad pirkimas bus finansuojamas i§ Europos paramos Lietuvai 2014 — 2020
metams 1&3y.

2.9. PREKIU TIEKIMO kaina yra 4.160.212,90 Eur su PVM (722.020,42 Eur). | PREKIU
TIEKIMO kaing jtraukti visi susije su TIEKEJO jsipareigojimy pagal SUTART] vykdymu TIEKEJO
mokami mokes¢iai, pridétinés i$laidos.

2.10. PREKIU TIEKIMO kainos detalizavimas:

Eil. gt Sy Kaina Eur
Nr. Pavadinimas Kiekis | Mato vnt. be PVM
1. T.eatro scenos virutinés ir apatinés mechanizacijos 1 S 2.214.877,40
sistemos
21 Mech:cmlzacuos sistemy diegimo ir montavimo 1 sk 473.480,00
darbai
2.2 | Mechanizacijos sistemy konstrukcijy projektavimas 1 vnt. 19.000,00
2.3 | Grindy keitimas 4 vnt. 54.492,00
2.4 | Techninio auk3to jrengimas 1 vnt. 353.575,00
VISO uz mechanizacijos sistemy diegimo ir ’ i 900.547.00
montavimo darbus, Eur be PVM (2.1 — 2.4 poz.) s
3. Teatro scen_o§ ga.lrso. Ir rr'len.lmo' apﬁYletuno sistemos. 1 Vit 289.316,08
Teatro kultiirinei veiklai reikalinga jranga.
Teatro scenos garso ir meninio ap3vietimo sistemos,
4. | teatro kultlirinei veiklai reikalingos jrangos diegimo 1 vnt. 33.452,00
ir montavimo darbai

IS VISO Suma Eur be PVM: | 3.438.192,48

PVM tarifas, % 21

PVM suma, Eur 722.020,42

IS VISO Suma Eur su PVM: | 4.160.212,90

2.11.SUTARTYJE minimas apmokéjimas jvykdomas atitinkama suma pervedus j SUTARTYJE
nurodytg TIEKEJO sgskaitg.
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2.12.SUTARTYIJE nustatyta fiksuota kaina su perzitiros galimybe. SUTARTYJE nustatytos
kainos perzilira atlickama, kai pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (PVM). SUTARTIES galiojimo
metu joje nustatyta bendra PREKIU TIEKIMO kaina, jskaitant jos sudedamyjy daliy kainas, turi bati
koreguojama, taikant naujg pasikeitusi PVM dydj. Pakoreguota PREKIU TIEKIMO kaina, jskaitant
atitinkamg (-as) jos sudedamajg (-ias) dalj (-is), jforminama UZSAKOVO ir TIEKEJO ar jy jgalioty
atstovy pasiraSomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama SUTARTIES dalimi. Pakoreguota PREKIU
TIEKIMO kaina, jskaitant jos sudedamyjy daliy kainas, taikoma po susitarimo pasira§ymo dienos
mokamai sumai.

2.13. Visos SUTARTYIJE numatytos sumos ir mokéjimai yra apskai¢iuojami ir atlieckami eurais.
3. PREKIU TIEKIMO ATLIKIMAS

3.1. Visi pirkimo dokumentuose ir TIEKEJO pasiiilyme numatyti reikalavimai (visos salygos),
susije su PREKIU TIEKIMU, SUTARTYJE tampa TIEKEJO jsipareigojimais.

3.2. TIEKEJO atstovai PREKIU TIEKIMO klausimais su UZSAKOVO atstovais bendrauja
lietuviy kalba.

3.3. TIEKEJAS jsipareigoja pristatyti ir parengti naudoti visag JRANGA UZSAKOVUI ir jvykdyti
visus SUTARTIES jsipareigojimus.nurodytu adresu Kaune ne véliau kaip per 9 (devynis) ménesius nuo
SUTARTIES jsigaliojimo dienos, ir nuo galutinio JRANGOS perdavimo — priémimo akto pasira§ymo
dienos suteikti [JRANGALI garantija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

3.4. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali pristatyti nurodyto
modelio jrangos, UZSAKOVUI rastu iSreiskus sutikima, TIEKEJAS gali pristatyti kito modelio jranga
su salyga, kad naujas modelis ir jo komplektacija atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas uZ tg
palia kaina.

3.5. Per 5 (penkias) dienas nuo PREKIU TIEKIMO dalies priémimo — perdavimo akto gavimo
dienos, UZSAKOVAS pasirafo PREKIU TIEKIMO dalies priemimo — perdavimo akta, jei
UZSAKOVAS neturi pretenzijy dél JRANGOS kokybeés ir kiekybés, bei atlikty PASLAUGU kokybes,
kuri yra patikrinta ir funkcionuoja be priekaisty. Jei UZSAKOVAS nepasiraso PREKIU TIEKIMO
dalies priémimo - perdavimo akto per nurodyta terming ir nepateikia TIEKEJUI trikumy ar neatitikimy
protokolo, pasira¥yto UZSAKOVO jgalioto asmens, laikoma, kad jranga yra priimta.

3.6. Nustadius, kad jrangos trilkumas, nekomplektiskumas, nekorektiskas veikimas arba kitas
neatitikimas specifikacijai jvyko dél TIEKEJO kaltés, TIEKEJAS savo sgskaita jsipareigoja ne véliau
kaip per 20 (dvide3imt) kalendoriniy dieny UZSAKOVUI patiekti trikstamg ir (arba) nekomplektiska
jrangos kiekj.

3.7. UZSAKOVO nuosavybés teisé¢ kiekvienam PREKIU TIEKIMO rezultato elementui, kuris
pagal Civilinj kodeksa yra nuosavybés teisiy objektas, atsiranda nuo to momento, kai TIEKEJAS tokj
PREKIU TIEKIMO rezultato elementa perduoda UZSAKOV UL

3.8. Priimant JRANGA, TIEKEJAS turés gyvai pademonstruoti naudojant sumontuotus
mechanizmus scenarijus, kurie buvo pademonstruoti TIEKEJO pasililymo vertinimo metu. TIEKEJUI
sumontavus nauja jrangg tos pacios uzduotys turés biti atliktos realiai, o uZduotys su papildomomis
dekoracijomis ir priedais (jei kuriy realiai nebus sumontavus jranga, turés biiti pademonstruotos
kombinuojant veiksmy atvaizdavimg virtualiuoju biidu kompiuterio ekrane ir apjungiant realius
veiksmus su atvaizdavimu virtualioje aplinkoje). Jei sumontavus JRANGA paaiskés neatitiktis
TIEKEJO pasiiilymo vertinimo metu nustatytoms charakteristikoms, bus taikoma SUTARTIES 4.5
nustatyta atsakomybe.

3.9. Visoms PREKEMS ar jy dalims, elementams (sudétinéms dalims, pagal Civilinj kodeksg),
kuriems pagal Civilinj kodeksa biity galimybé sutartiniu jsipareigojimu suteikti kokybés garantijos
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terming, sutartimi suteikiamas pirkimo dokumentuose, TIEKEJO pasiiilyme (jei jame nurodytas
ilgesnis) ir Civiliniame kodekse numatytas kokybés garantijos terminas. TIEKEJO atsakomybé uz
kokybés garantijg uZtikrinama taip, kaip numato pirkimo dokumentai ir Civilinis kodeksas, t. y. néra
nustatyti jokie kiti TIEKEJO suteikiamos kokybés garantijos uZtikrinimo ar atsakomybés uZ kokybeés
garantijg apribojimai. Jeigu tam tikroms PREKEMS gamintojas standartiskai suteikia ilgesnj kokybés
garantijos terming, taikomas toks ilgesnis kokybés garantijos terminas.

3.10.PREKIU TIEKIMO rezultato elementas (sudétiné dalis pagal Civilinj kodeksa) yra
netinkamos kokybes, kai jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy ar neturi savybiy,
kurios bitinos tokiam PREKIU TIEKIMO rezultato elementui, kad jj biity galima naudoti pagal
jprasting ir specialig paskirt;.

3.11.TIEKEJO pasiiilyme ir sutartyje nurodyti subrangovai gali biti keitiami tiekéjo praSymu,
pasiradant atskirg susitarimg tarp TIEKEJO ir UZSAKOVO. Nurodytam subrangovui bankrutavus arba
atsisakius vykdyti SUTARTYJE nustatytus darbus, jis gali biiti kei¢iamas kitu subrangovu. Pra§ymas
dél SUTARTYJE nustatyto subrangovo keitimo kitu subrangovu UZSAKOVUI pateikiamas rastu,
nurodant tokio keitimo priezastis. Naujas subrangovas privalo atitikti visus atitinkamam subrangovui
pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. SUTARTYJE nustatyto subrangovo pakeitimas kitu
subrangovu jforminamas rastu.

3.12. TIEKEJAS turi teise pasitelkti subrangovus, nenurodytus pasiiilyme, jeigu Siems
subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, jy poreikio TIEKEJAS negaléjo numatyti ir
tam pritaria UZSAKOVAS. Tokie subrangovai turi turéti teisg verstis veikla, kuri reikalinga [RANGOS
tiekimui / montavimui ar darbams atlikti, kurie perduodami subrangovams. TIEKEJAS privalo pranesti
UZSAKOVUI apie naujai pageidaujama pasitelkti subrangova bei pateikti teis¢ verstis veikla jrodancius
dokumentus prie§ pasitelkiant pasililyme nenurodyta subrangova. SUTARTIES galiojimo laikotarpiu
gali biti pasitelkiami papildomi subrangovai, $iais atvejais (taliau jais neapsiribojant):

3.12.1. Paaiskéja, kad yra bitina pasitelkti nauja (papildoma) subrangova, atsiradus pirkimo
dokumentuose ir techninéje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be
kuriy nebiity galima tinkamai jgyventi SUTARTIES nuostaty; :

3.12.2. Siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti SUTART], bitina padidinti JRANGOS tiekimo /
jirengimo darby sparta dél SUTARTIES vykdymui nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity objektyviy
aplinkybiy.

3.13. TIEKEJO specialistas gali biiti pakeistas kitu, SUTARTYJE nurodytam specialistui
susirgus, susiZalojus, patyrus traumg ar atsisakius teikti paslaugas. Naujas specialistas turi biti ne

Zemesnés kvalifikacijos nei ta, kuri buvo nustatyta pirkimo dokumentuose. Specialisto pakeitimas
jforminamas rastu.

3.14. SUTARTIES vykdymo metu TIEKEJAS privalo uztikrinti kad visas prekes tieks, montuos,
jy garanting prieZiiirg atliks teisés akty reikalavimus atitinkantys TIEKEJO ar jo pasitelkto subtiekéjo
specialistai.

4, SALIU ATSAKOMYBE

4.1. SALYS privalo susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kurie galéty pakenkti kitai SALIAL Jei
viena i§ SALIU nejvykdo arba netinkamai jvykdo SUTARTYJE numatytus jsipareigojimus, kaltoji
SALIS turi atlyginti SUTARTIES salygy nevykdymu ar netinkamu vykdymu kitai SALIAI jos patirtus
nuostolius.

4.2. Uz UZSAKOVO vélavimg atsiskaityti-su TIEKEJU numatomi delspinigiai — 0,03 procento
nuo véluojamos apmokéti sumos, uz kiekvieng pavéluotg dieng, bet ne daugiau kaip 5 procentai nuo
SUTARTIES vertes.
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4.3. Uz TIEKEJO vélavimg atlikti sutartinius jsipareigojimus numatomi delspinigiai — 0,03
procento nuo véluojamy atlikti sutartiniy jsipareigojimy vertés, uz kiekviena pavéluota dieng, bet ne
daugiau kaip 5 procentai nuo SUTARTIES vertés.

4.4. Jeigu naudojimosi PREKIU TIEKIMO rezultatu metu paaiskés, kad UZSAKOVUI
atitenkanti TIEKEJO perduota dokumentacija yra nevisa, ir jos nepakanka, kad buty galima jvykdyti
kokj nors i§ REIKALAVIMUOSE numatyty PREKIU TIEKIMO tiksly, su tuo susijusius UZSAKOVO
nuostolius atlygina TIEKEJAS.

4.5. Jeigu TIEKEJAS nejgyvendina pasiilyme deklaruoty kokybiniy sprendiniy (ekonominio
naudingumo kokybiniy kriterijy), UZSAKOVAS taiko TIEKEJUI bauda, kurios dydis yra 1,5 karto
nejvykdyto ekonominio naudingumo kriterijaus reik§més bendrame pasitilymo vertinime. Pvz., jei
konkretaus nejvykdyto ekonominio naudingumo reik§mé buvo 20 % visy ekonominio naudingumo
kriterijy vertés, o visy ekonominio naudingumo kriterijy lyginamasis svoris vertinant pasitilymus buvo
40 %, tiekéjui taikytina bauda yra 12 % visos SUTARTIES vertés (20 %*40 %*1,5=12 %).

4.6. Delspinigiy/baudy sumokéjimas neatleidzia SALIES nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo
SUTARTIES jsipareigojimy vykdymo.

4.7. TIEKEJUI pagal SUTART] pritaikyty sankcijy sumos gali biiti dengiamos i§ TIEKEJUI
pagal SUTART] priklausanc¢iy gauti sumy.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

. I SUTARTIS sudaroma 10 meénesiy laikotarpiui (jskaitant SUTARTYJE numatyta
atsiskaitymo terming).

5.2. SUTARTIS jsigalioja nuo SUTARTIES jvykdymo uZtikrinimo garantijos pateikimo dienos ir
galioja iki visisko SALIU jsipareigojimy pagal SUTART] jvykdymo.

5.3. TIEKEJAS per 5 kalendorines dienas nuo prekiy sutarties pasiraymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, pateikiant Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir
turinio licencijg banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimg ne maZesnei nei
10 proc. dydZio sumai nuo galutinés sutarties vertés su PVM. Sis sutarties jvykdymo uztikrinimas
turi galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpj iki TIEKEJAS jvykdys visus jsipareigojimus, numatytus
sutartyje.

. 54. Jeigu TIEKEJAS netinkamai vykdo SUTART] ir tai yra esminis sutarties paZeidimas,
UZSAKOVAS gali ja nutraukti jspéjes TIEKEJA pries 20 kalendoriniy dieny. Esminiu sutarties
paZeidimu laikomi atvejai, kai:

5.4.1. TIEKEJAS per nustatyta protinga laikotarpj nejvykdo Pirkéjo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

54.2. TIEKEJAS perleidzia visus ar dalj jsipareigojimy pagal sutarti be UZSAKOVO
sutikimo;

5.4.3. TIEKEJAS bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

5.4.4. dél kitokio pobiidzio TIEKEJO neveiksnumo, trukdan&io vykdyti sutartj ir kuomet yra
akivaizdu, kad SUTARTIS nebus tinkamai jvykdyta per privaloma terming.

5.5. UZSAKOVAS turi teise nutraukti SUTART], jeigu TIEKEJAS SUTARTIES galiojimo
laikotarpiu pagal galiojan&ius teisés aktus praranda teis¢ uZsiimti Gkine komercine ar kitokia, batina

PREKIU TIEKIMUI, veikla.
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. 5.6. Jei TIEKEJAS nejvykdo arba netinkamai jvykdo SUTARTYJE numatytus jsipareigojimus,
UZSAKOVAS turi teis¢ pareikalauti atlyginti SUTARTIES salygy nevykdymu ar netinkamu vykdymu
jam padarytus nuostolius.

87 TIEKEJAS, jspéjes Pirkéja rastu pries 14 (keturiolika) dieny, gali nutraukti sutartj jei
UZSAKOVAS ilgiau kaip 30 d. uZdelsia sumokéti uZ tinkamai pristatytas ir sumontuotas PREKES.

5.8. SUTARTIES salygos SUTARTIES galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus ir tokias SUTARTIES salygas, kurias
pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. :

5.9. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir
patvirtinti abiejy SALIU jgalioty atstovy parasais. Visi SUTARTIES pakeitimai, papildymai ir priedai
sudaryti radtu ir patvirtinti abiejy SALIU jgalioty atstovy para3ais tampa sudétinémis ir neatskiriamomis
SUTARTIES dalimis.

6. KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI

6.1. SUTARTIES salygas ir REIKALAVIMUS TIEKEJAS privalés vykdyti vadovaujantis
duomeny saugg reglamentuojanciy teisés akty nuostatomis.

6.2. TIEKEJUI vieSai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri bitina
SUTARTIES vykdymui. TIEKEJAS turi imtis visy teisiniy priemoniy gautai informacijai apsaugoti,
todel TIEKEJUI nustatomi tokie pagrindiniai reikalavimai:

6.2.1. neskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims i§ uzsakovo gautos
informacijos, uZtikrinti tinkama jos sauga, laikyti ja paslaptyje net pasibaigus SUTARTIES galiojimui;

6.2.2. apie informacijos paskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims
fakta nedelsiant rastu informuoti UZSAKOVA ir imtis visy biitiny veiksmy uzkirsti kelig tolesniam
informacijos paskleidimui;

6.2.3. atlyginti informacijos neteiséto pavie$inimo nuostolius.

6.3. TIEKEJAS turi uZtikrinti ir garantuoti, kad TIEKEJO darbuotojai, kurie vykdys SUTART],
saugos paslaptyje vieSai neskelbting informacijg tieck SUTARTIES vykdymo metu, tiek pasibaigus
SUTARCIAL, tiek pasibaigus TIEKEJO darbuotojy darbo ar kitokiems santykiams su TIEKEJU.

6.4. TIEKEJUI ir jo darbuotojams, paZeidusiems informacijos saugumo (konfidencialumo,
vientisumo ir prieinamumo) reikalavimus, gali biti taikoma Lietuvos Respublikos baudZiamajame
kodekse, Lietuvos Respublikos administraciniame teisés paZeidimy kodekse ir kituose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose numatyta atsakomybe.

T NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

7.1. Né viena i§ SUTARTIES SALIU neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiskg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force
Majeure).

7.2. SALIS, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaidkéjimo, rastu informuoti
apie tai kita SAL]. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés uZsitgsia ilgiau kaip viena ménesj, bet kuri
SALIS, pranesusi kitai SALIAI rastu, turi teise nutraukti SUTARTI.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis yra' laikomos aplinkybés, apibréztos Civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

Puslapis 610
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8. KITOS NUOSTATOS

8.1. SUTARTIES punkty pavadinimai nustatomosios galios neturi — jy tikslas yra tik palengvinti
SUTARTIES nuostaty paieska.

8.2. Visus SALIU gindus, kylandius i§ SUTARTIES ar su ja susijusius, SALYS sprendZia
derybomis. Gin&o pradzia laikoma rasto, kuriame iddéstyta gindo esmé, pateikimo data. SALIMS
nepavykus susitarti per nustatyta maksimaly 20 (dvideSimties) darbo dieny terming nuo dienos, kai
gindas buvo pateiktas sprendimui, suinteresuotos SALIES iniciatyva ginfas perduodamas spresti
teismine tvarka pagal UZsakovo buveinés viets. '

8.3. SUTARTIS sudaryta VieSyjy pirkimy jstatymo ir Civilinio kodekso pagrindu. Visiems
gin¢ams, kilusiems dél SUTARTIES vykdymo, spresti taikomi Lietuvos Respublikos norminiai teises
aktai.

8.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje SUTARTYJE neatleidZia SALIU nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkan&ia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne SUTARTIES tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

8.5. SUTARTIS sudaryta 2 egzemplioriais, turinCiais vienoda juriding galig. Kiekvienai i
SALIU jteikiamas vienas SUTARTIES egzempliorius.

PRIEDAL:

| 8 Prekiy priémimo — perdavimo akto forma.
2 Tiekiamy prekiy sgrasas prie galutinio prekiy priémimo — perdavimo akto Nr. .......
3 TIEKEJO pateikto pasiiilymo rastai (techninis ir finansinis pasitilymas) ir susije dokumentai.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Kauno valstybinis muzikinis teatras UAB ,,Audiotonas*

Laisvés al. 91, LT-44297 Kaunas, Neries kr. 14, LT-48397 Kaunas
Istaigos kodas: 190754798 Kodas: 110603713

Ne PVM mokétojas PVM kodas: LT106037113

Tel. 8-37 750505
A/SLT71 7300 0100 0030 2776
AB Swedbank

Tel. 8-37 787740
A/S LT84 4010 0510 0387 3258
Bankas AB Luminor

¢

Direktorius Robertgs Ludinskas  —~

Puslapis 7‘i§ 10
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Sutarties Nr. 2770 priedas

PREKIU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

GALUTINIS PREKIU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS Nr.

(Data ir numeris)
(Sudarymo vieta)

Perkancioji organizacija (Pirkéjas): Kauno valstybinis muzikinis teatras

Tiekéjas: UAB ,,Audiotonas*

Sutarties Nr. 2770

Sutarties pavadinimas: Teatro scenos konstrukcijy projektavimas ir atnaujinimo darbai su
virSutinés ir apatinés mechanizacijos, garso ir meninio apSvietimo sistemy, teatro
kultiirinei veiklai reikalingos jrangos jsigijimu ir montavimu, jtraukiant ir techninio
aukSto jrengimg

Visos prekes, nurodytos Tiekiamy prekiy sgrase, buvo pristatytos

Visi Sutartyje numatyti Tiekéjo jsipareigojimai jvykdyti
Pateikti visi reikalingi dokumentai (saskaitos, sertifikatai, naudojimo ir priezitiros instrukcijos).

Pirkéjas pristatytas prekes priémé ir patvirtina, kad pristatytos prekés atitinka Sutarties salygas ir
yra tinkamos naudoti, visos Sutartyje numatytos sglygos jvykdytos.

Siuo aktu Pirkéjas patvirtina, kad prekés priimtos
garantinio laikotarpio pradzia.

ir 8i data yra laikoma prekiy

Perdave Priémeé
Tiekejas Pirkéjas
(Data) (Data)
(Parasas) (Paras$as)
(Vardas, pavarde) (Vardas, pavarde)
(Pareigos) (Pareigos)
(Antspaudas) (Antspaudas)
Puslapis 8 i 10
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TIEKIAMU PREKIU SARASAS PRIE GABUZINIOIPREKIU PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO NR.

Tiekéjas: jungtinés veiklos 2018-10-31 sutarties pagrindu veikianti tUkio subjekty grupé, sudaryta i§ UAB
,»Audiotonas“ ir bendrovés ,,Show Canada International Inc.“ per jos duktering bendrove ,,Show Theatre
Equipment Tretwerk B.V.“ atstovaujamas atsakingojo partnerio UAB ,,Audiotonas*

Sutarties Nr.: 2770

Eilés | Pristatymo APRASYMAS Prekés numeris Tiekéjas Kiekis  |Valiuta Vieneto Suma Vietos adresas
Nr. data* kaina (be | (be PVM)
PVM)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6*8 10

IS viso pristatyty prekiy kaina be PVM:
PVM (tarifas) suma:
IS viso pristatyty prekiy kaina su PVM

* lentelés skiltj ,,Pristatymo data“ privalu pildyti tokiu atveju, jei Sutartyje buvo nurodytas Prekiy pristatymo terminas (ne tik bendras Tiekéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas).

Priedai: buhalteriniai dokumentai pristatomoms prekéms, atitinkantys nacionalinius
standartus ir teisés aktus.

Patvirtinta Tiekéjo ar jo jgalioto asmens:

Puslapis 910
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Sutarties Nr. 2770 priedas Nr.4

TIEKEJO FINANSINIU REKVIZITUY FORMA

SASKAITOS VALDYTOJAS

PAVADINIMAS™® | UAB ,,Audiotonas®

PVM MOKETOJO KODAS | LT106037113

| IMONES KODAS | 110603713

ADRESAS | Neries kr. 14
[

MIESTAS / RAJONAS | Kaunas

PASTO KODAS | LT-48397

SALIS | Lietuva

LR 3 L ) L) R ] (S (6

KONTAKTINIS ASMUO | Vyr. buhalteré Ces¢ Kavaliauskaité

TELEFONAS | 8 37 750505

FAKSAS | - |

EL. PASTAS | kava@audiotonas.lt

BANKAS

BANKO PAVADINIMAS | ,Swedbank“, AB
L

ADRESAS | Konstitucijos pr. 20A

MIESTAS / RAJONAS | Vilnius

PASTO KODAS | LT-03502

SALIS | Lietuva

IBAN | LT717300010000302776

BANKO KODAS | 73000

VALIUTA | Eur

ST [ CEOT 6| ST D M B B (SR R R S

SWIFT KODAS | HABALT22

PASTABOS:

BANKO ANTSPAUDAS IR BANKO ATSTOVO

verslo klienty vadybininkas
Marius Mocekaing

( DATA IR SASKAITOS VALDYTOJO PARASAS
PARASAS (abu privalomi) (privaloma)

e 5

*y izinio arba juridinio asmens, kurio vardu atidaryta saskaita, payardé .ﬂwqmyndini as
2keiné bendrovg
* AUDIOTQNAS., =

~

,?

4,

UN D




PASIULYMO RASTAS

Techninis pasiiilymas

Vokas 1

Pirkimo numeris: 401338
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: ,,Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas®

Kaunas 2018-11-09

Kauno valstybinis muzikinis teatras

1. PATEIKE
io adresas
Konkurso dalyvis / :
Jjungtinés veiklos UAB ,,Audiotonas* E:::i:r' kel
pagrindinis partneris
Show Canada International Inc.
ity 1% per jos duktering bendrove Pampuslaan 212, 1382 JS
Show Theatre Equipment Trekwerk Weesp, The Netherlands
B.V.

* Turi buti tiek eiluciy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2.

3.

ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA
as, pavardé | Ceslovas Cepkauskas

| Neries kr. 14, LT-48397 Kaunas
| 8-37.750505

_| 8-37 204865
| ceslovas@audiotonas.lt

KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Pasiras§ydamas §] pasiiilyma, tvirtintu, kad:

8

2.
3.
4

Pasitlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri.
Sitilomas pirkimo objektas visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis.

Miisy pasililymo kaina yra nurodyta atskirai, miisy finansiniame pasitilyme, pateikiamame voke su uZrasu
“Finansinis pasiiilymas”.

Pasitilymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasitilymy pateikimo dienos imtinai. Pasitilymo galiojimo
uztikrinimui pateikiame 2018-11-07 AB ,Lietuvos draudimas® 28 000.00 Eur pasitlymo laidavimo
darudimo ra$ta Nr.513484321

Jeigu misy pasililymas bus priimtas, mes pateiksime Sutarties jvykdymo uZtikrinima, sudarantj 10%
(deSimt procenty) priimtos bendros sutarties sumos.

Mes teikiame § pasiiilymg savo teisémis ir kaip jungtinés veiklos partneriai, vadovaujami UAB
»Audiotonas“ $iam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio kito pasililymo Siam
konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. [Kaip jungtinés veiklos partneriai, mes
patvirtiname, kad jungtinés veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal
jstatymus uZ sutarties vykdyma, o pagrindinis partneris yra jgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno

Vyriausiasis inZinicrius
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partnerio atskirai ir visy partneriy kartu vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra
atsakingas uZ $ios sutarties vykdyma, tame tarpe uz mokéjimus, o visi jungtinés veiklos partneriai privalo
i8likti jungtinéje veikloje visos sutarties vykdymo laikotarpio metu ir visi solidariai atsako, vykdant
pirkimo sutartj.].

Neéra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasira8yti Sutartj.

9. Mes taip pat visiskai pripazjstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkanéioji organizacija nustatyty, jog pateikti
duomenys yra neteisingi ar netiksliis masy pasitilymas bus nenagriné¢jamas ir atmestas. Mums taip pat
Zinoma, kad jeigu Perkanc¢ioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti
dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teisma ir i$ieSkoti padarytus nuostolius.

10. Pabréziame, jog mums yra Zinoma, kad Perkangioji organizacija turi teis¢ nutraukti pirkimo procediiras
bet kuriuo metu iki Sutarties pasiraSymo ir kad ji pasilieka sau teisg¢, negavus finansavimo, sutarties
vykdymo metu atsisakyti dalies Sio pirkimo darby. Pasinaudodama Siomis teisémis, Perkancioji
organizacija nebus mums jokiu biidu atsakinga.

11. Mes nesame laikomi asocijuotais (susijusiais) su perkanéigja organizacija pagal Lietuvos Respublikoje
galiojaniy teisés akty (Lietuvos Respublikos pelno mokeséio, Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokes¢io ir Lietuvos Respublikos gyventojy pajamy mokes¢io jstatymy) nuostatas.

e TCIRS)
1 I kriterijus: jrangos garantijos terminas 3 metai

(Ty) (minimali reik§mé 1 metai,
o maksimali reik§mé — 3 metai)

2 S s 9 ménesiai
11 krl?erljus. sutarties jvykdymo (minimali reik§me 9 mén., maksimali
erminas (T>) reik§mé — 7 mén.)
3. III kriterijus: jrangos funkcionalumo (nustatoma ekspertinio vertinimo metu)

ekspertinis vertinimas (T3)

Siame pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

apraSymai, nuorodos)

Eil.Nr. Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS | Paaigkinimas, kokia konkreti
pavadinimas pasitilymo lango eiluteje informacija dokumente yra
konfidenciali
1 Techninis pasitilymas Pozicijos 6.1, 6.2 Gamintojai/modeliai/
(sitlomy prekiy techninés techniniai duomenys,
charakteristikos, prekiy kadangi dalis jrangos bus

gaminama pagal spec
uzsakyma.

2. Techninio pasitilymo
priedai — gamintojy
informacija apie prekes

Pozicijos 7.1, 7.2

Gamintojai/modeliai/
techniniai duomenys,
kadangi dalis jrangos bus
gaminama pagal spec
uzsakyma.

3. Prekiy kainy ir darby
sgnaudy Ziniarastis

Finansinis pasitilymas

Kainos sudedamosios
dalys

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus

yra pasiilymo jkainis arba kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Direktorius

Robertas Ludinskas

(igalioto asmens pareigos)

(parasas)

(vardas, pavarde)

Vyriausiasis inZinierius /
Stasys Kriidilinas
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PRIE SIO PASIOLYMO PRIDEDAMI SIE PRIEDAL:

[Sunumeruoty priedy su pavadinimais sqrasas)

Eil. Prie pasitilymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr. puslapiy
skaicius
1 Pasitilymo laidavimo draudimo rastas, liudijimas 2
2.1 UAB ,,Audiotonas* Europos bendrasis vie$yjy pirkimo dokumentas 15
(EBVPD)
2.2.1 | Show Canada International Inc. per jos duktering bendrove 15
Show Theatre Equipment Trekwerk B.V. Europos bendrasis vie$yjy
pirkimo dokumentas (angly k.)
2.2.2 | Show Canada International Inc. per jos dukterine bendrove 15
Show Theatre Equipment Trekwerk B.V. Europos bendrasis vieSyju
pirkimo dokumentas (vertimas)
3. Jungtinés veiklos sutartis tarp UAB ,,Audiotonas® ir Show Canada 7
International Inc. per jos duktering bendrove Show Theatre
Equipment Trekwerk B.V
3.1 | Jungtinés veiklos sutarties tarp UAB ,,Audiotonas® ir Show Canada 1
International Inc. per jos duktering bendrovg Show Theatre
Equipment Trekwerk B.V, vertimas
b 4. UAB ,,Audiotonas‘ finansinés ataskaitos 2015,2016,2017 m. 14 KONFIDENCIALU
S: Sutar¢iy sgrasas 1
6.1 Sitlomy prekiy techninés charakteristikos (prekiy apradymai, 49 KONFIDENCIALU
nuorodos) — A dalis
6.2 | Sitilomy prekiy techninés charakteristikos (prekiy aprasymai, 40 KONFIDENCIALU
nuorodos) — B dalis
7.1 Techninis pasitilymas — A dalis, gamintojy informacija apie prekes 86 KONFIDENCIALU
7.2 | Techninis pasitilymas — B dalis, gamintojy informacija apie prekes 236 KONFIDENCIALU

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirasé

ROBERTAS LUCINSKAS
Data: 2018-11-09 08:34:17

Paskirtis: Konkursui
Vieta: Kaunas

Puslapis 3is3
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KOREGUOTAS PASIULYMO RASTAS

Finansinis pasiiilymas. Kaina

SCENOS TECHNOLOGINIU INZINERINIU JRENGINIU PIRKIMUI

Vokas 2
Pirkimo numeris: 401338
Projekto numeris:
Projekto pavadinimas: ,,Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas*
Sutarties pavadinimas: Sutartis dél scenos technologiniy inZineriniy jrenginiy
Kaunas 2018-12-11
Kauno valstybinis muzikinis teatras
1. PATEIKE
Konkurso dalyvio pavadinimas ____| Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / ;
jungtinés veiklos UAB ,,Audiotonas* Henbiny I, L0
CEvEr ; Kaunas
pagrindinis partneris
Show Canada International Inc.
Partieris 1% per jos duktering bendrove Pampuslaan 212, 1382 JS
Show Theatre Equipment Trekwerk Weesp, The Netherlands
B.V.

* Turi buti tiek eiluciy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi partneriais.
2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA

Ceslovas Cepkauskas

| Neries kr. 14, LT-48397 Kaunas
| 8-37 750505

| 8-37 204865
ceslovas@audiotonas.lt

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
PasiraS§ydami §j pasitilyma, tvirtiname, kad:
1. Sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.
2. Sitlomas pirkimo objektas visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

3. Mes sitilome $ias prekes ir paslaugas:

= Pavadinimas Kiekis | "% | Kaina Eur be PVM
Nr. vnt.
g, | TOMEEREANON VRIS i 1 vat. 2214877.40

mechanizacijos sistemos jrenginiai

21 Mech.amzacuos sistemy diegimo ir montavimo 1 Sk 473480.00
darbai

29 Mef:hamz-acx_jos sistemy konstrukcijy 1 ik 19000.00
projektavimas

2.3 | Grindy keitimas 1 vnt. 54492.00

2.4 | Techninio auksto jrengimas 1 vnt. 353575.00

Puslapis 1 i§ 2
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VISO uz mechanizacijos sistemy diegimo ir
montavimo darbus (2.1 — 2.4 poz.) s = 0
Teatro scenos garso ir meninio ap$vietimo
3. |sistemos. Teatro kultlirinei veiklai reikalinga 1 vnt. 289316.08
jranga.
Teatro scenos garso ir meninio apsvietimo
4. | sistemos, teatro kultiirinei veiklai reikalingos 1 vnt. 33452.00
jrangos diegimo ir montavimo darbai
IS VISO Suma Eur be PVM: 3438192.48
PVM tarifas, % 21
PVM suma, Eur 722020.42
IS VISO Suma Eur su PVM: 4160212.90
Bendra pasitilymo kaina be PVM yra: 3438192.48 Eur (trys milijonai keturi $imtai trisde$imt astuoni
tukstandiai vienas §imtas devyniasde$imt du eurai, 48 ct).
PVM yra: 722020.42 Eur, (septyni $§imtai dvidesimt du tiikstan¢iai dvideSimt eury, 42 ct)
Misy pasitilymo kaina su PVM yra: 4160212.90 Eur. (keturi milijonai vienas $imtas SeSiasdeSimt
tikstanciy du Simtai dvylika Eury, 90 ct).
Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teisés aktais.
4. Pasitulymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasitilymy pateikimo dienos imtinai.
5. Mes pateikiame §j pasitilyma savo teisémis Siam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio

kito pasitilymo $iam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos. Kaip jungtinés veiklos
partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinés veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi
pagal jstatymus uZ sutarties vykdqu, o pagrindinis partneris yra jgaliotas duoti ir priimti nurodymus
kiekvieno partnerio atskirai ir visy partneriy kartu vardu. Mes taip pat patv1rtmame kad pagrindinis
parneris yra atsakingas uZ $ios sutarties vykdyma, tame tarpe uZ mokejlmus o visi jungtinés veiklos
partneriai yra solidariai atsakingi ir privalo i§likti Jungtmeje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio
metu.

Neéra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasiradyti sutartj.

Pabréziame, jog mums yra Zinoma, kad Perkandioji organizacija turi teis¢ nutraukti pirkimo procediiras
bet kuriuo metu iki Sutarties pasira§ymo ir kad ji pasilieka sau teis¢, negavus finansavimo, sutarties
vykdymo metu atsisakyti dalies $io pirkimo darby. Pasinaudodama Siomis teisémis, Perkancioji
organizacija nebus mums jokiu btidu atsakinga.

PRIE SIO PASIOLYMO PRIDEDAMI SIE PRIEDAL:

[Sunumeruoty priedy su pavadinimais sgrasas)

Eil.Nr.

Prie pasitilymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
skaicius

1.

Prekiy kainy ir darby sanaudy Ziniarastis 8

Direktorius Robertas Luginskas Dokumentg elektroniniu

parasu pasirasé

(igalioto asmens pareigos) (parasas) . (vardas, pavarde) ROBERTAS LUCINSKAS

Data: 2018-12-11 10:56:05

Paskirtis: Konkursui
Vieta: Kaunas

Vyriausiasis inZinierius v
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Kauno valstybinio muzikinio teatro modernizavimas
Pasitilymo rasto finansinis pasitilymas priedas Nr.1
Prekiy kainy ir darby sanaudy ZiniaraStis

Data: 2018-11-09

Vyriausiasis inZinierius
Stasys Krif€itinzs /

Eil Darbuy, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma
Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PVM| EUR be PVM
1,1 Dekoracijy kelimo mechanizmai pagrindinéje scenoje - sinchroniniai keltuvai su
kompiuterizuoto valdymo kontroleriais, sudétyje:
1.1.1 Dekoracijy elektrinis keltuvas, keliamoji galia ne maziau 500kg, maksimalus | Trekwerk SynchroDisk500 23 vnt 13525,37 311083,51
oreitis ne maziau 1.5 m/s
1.2 Kompiuterizuotas keltuvo valdymo kontroleris su dazniy keitikliais Trekwerk Modular Inverter-Unit 23 vnt 4212,38 96884,74
113 Pirmojo bazinio skriemuliy bloko komplektas su svorio matavimo ir Trekwerk first collective pulley wheel 23 kmp 1033,70 23775,10
atsilaisvinusiy lyny detektoriais
1.1.4 Skriemuliy komplektas Trekwerk dropline pulleyweels 23 kmp 1378.86 31713,78
1.1.4 Plieniniy lyny komplektas Trekwerk wire ropes 23 kmp 763,16 17552,68
1.1.5 Dekoracijy traversos komplektas Nestandartinis gaminys 23 kmp 1215,63 27959.,49
11 Dekoracijy kélimo mechanizmai galinéje scenos dalyje - sinchroniniai keltuvai
su kompiuterizuoto valdymo kontroleriais, sudétyje:
¢ | Dekoracijy elektrinis keltuvas, keliamoji galia ne maziau 500kg, maksimalus Trekwerk Mechanical drive unit 9 vnt 12878,24 115904,16
greitis ne maziau 1.5 m/s
1.1.2 Kompiuterizuotas keltuvo valdymo kontroleris su daZzniy keitikliais Trekwerk Modular Inverter-Unit 9 vnt 4454,15 40087,35
1.1:3 Pirmojo bazinio skriemuliy bloko komplektas su svorio matavimo ir
atsilaisvinusiy lyny detektoriais (kaina jvertinta keltuvo p.1.1.1 sudétyje)
1.1.4 Skriemuliy komplektas (kaina jvertinta keltuvo p.1.1.1 sudétyje)
1.1.4 Plieniniy lyny komplektas (kaina jvertina keltuvo p.1.1.1 sudétyje)
1.1.5 Dekoracijy traversos komplektas Nestandartinis gaminys 9 kmp 1215,63 10940,67
1,2 Dekoracijy taskinis keltuvas, keliamoji galia ne maziau 250kg, maksimalus
greitis ne maziau 1.5 m/s, papildomai montuojami techniniame aukste ir
valdomi i§ bendrosios valdymo sistemos. sudétyje:
e | Dekoracijy taskinis keltuvas su vezimélio konstrukcija Trekwerk SynchroPoint250 4 kmp 12683,85 50735,40
1.2.2 Kompiuterizuotas keltuvo valdymo kontroleris su dazniy keitikliais Trekwerk Modular Inverter-Unit 4 kmp 4795,50 19182,00
————
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Eil. Darby, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma
Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PYM| EUR be PVM
1,3 Prozektoriy tilty mechanizmai su sinchroniniais keltuvais ir prozektoriy tiltais
(,,sofitais™), komplekto sudétyje:
1:3:1 Prozektoriy tilto ("sofito") elektrinis keltuvas, galia 1200kg maksimalus greitis |Trekwerk SynchroDiskSO0DP (Double 10 vnt 13525,37 135253,70
0.5 m/s Purchased)
1.3:2 Kompiuterizuotas keltuvo valdymo kontroleriy komplektas su dazniy keitikliais |Trekwerk Modular Inverter-Unit 10 vnt 4212,38 42123,80
1:3.3 Pirmojo bazinio skriemuliy bloko komplektas su svorio matavimo ir Trekwerk first collective pulley wheel 10 kmp 1033,70 10337,00
atsilaisvinusiy lyny detektoriais
1.3.4 Prozektoriy tilto pakabinimo balansinis jrenginys (sinchronizuotam dviejy 20 vnt
keltuvy naudojimui su bendruoju lynu), jvertinta proZektoriy tilty kainoje poz.
1.3.6
3.5 ProZektoriy tilto ("sofito") skriemuliy komplektas Trekwerk dropline pulleyweels 10 kmp 1378,86 13788,60
1.3.5 Plieniniy lyny komplektas Trekwerk wire ropes 10 kmp 875,27 8752,70
1.3.6 Prozektoriy tiltas ("sofitas") su elektros ir valdymo signaly komutacijos Lighting rack 5 kmp 13555,50 67771,50
jrenginiais
13,7 Kabeliy perdavimo sistema Lighting cable basket 5 kmp 1527,53 7637,65
1,4 Scenos mechanizmy valdymo sistema (kompiuterizuota sistema su serveriu, |Trekwerk Redundant Computer controls
reaktyvinés dedamosios kompensavimo sistema ir interaktyviais valdymo SIL3 IEC61508
pultais). komplekto sudétyje:
1.4.1 Sistemos maitinimo skirstomasis skydas su pilno rezervavimo funkcijomis Trekwerk regenerate& full redundant MPC 1 vnt 34426,02 34426,02
1.4.2 600 VDC maitinimo tinklo skydai 600VDC PD System 1 kmp 30155,19 30155,19
1.4.3 Rezervinio maitinimo jrenginys 10kVA UPS Effecta Pegasus 10kVA 1 vnt 6868,16 6868,16
1.4.4 Reaktyvinés dedamosios kompensavimo jrenginys Trekwerk Brake Resistor 1 vnt 10362,65 10362,65
1.4.5 Sistemos serveriné spinta su programiniu aprupinimu, su pilno rezervavimo Trekwerk Servercity system 1 kmp 41768,42 41768,42
funkcijomis
1.4.6 Valdymo tinklo sistemos skirstomieji skydai Trekwerk Railpatch cabinet 2 vnt 847728 16954,56
Varikliy valdymo kontroleriai Motion controller 49 vnt 798,23 39113,27
Valdymo ir maitinimo tinklo kabeliai bei komutaciniai jrenginiai, sudétyje:
14.7 Maitinimo ir valdymo kabeliy tinklas Nestandartiniai gaminiai 1 kmp 16605,11 16605,11
1.4.8 Pulty prijungimo skydai su "E-Stop" funkcijomis Trekwerk E-stop 2 vnt 843,26 1686,52
1.4.9 Pagrindinis valdymo pultas Trekwerk TNM Client Large 2 kmp 38043,81 76087,62
Programiné jranga virSutinés mechanizacijos valdymui Trekwerk software Overstage Standard 1 kmp 7920,00 7920,00
1.4.10 |Belaidis distancinio valdymo pultas Trekwerk Wireless remote 1 vnt 3966,68 3966,68
1.4.11 |Lokalus derinimo pultas Trekwerk Jog Box (Local control) 2. vnt 281,22 562,44
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Eil. Darbuy, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma
Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PVM| EUR be PVM
1,5 Naujas scenos uzdangos pakélimo mechanizmas (valdomas i§ bendrosios
scenos mechanizmy valdymo sistemos), sudétyje:
1.5:1 Elektrinis keltuvas, keliamoji galia ne maziau 500kg, maksimalus greitis ne Trekwerk SynchroDisk500 1 vnt 13525,37 13525,37
maziau 1.5 m/s
1.5.2 Kompiuterizuotas keltuvo valdymo kontroleris su dazniy keitikliais Trekwerk Drive electronics 1 vnt 4212,39 4212,39
1.5:3 Pirmojo bazinio skriemuliy bloko komplektas su svorio matavimo ir Trekwerk first collective pulley wheel 1 kmp 1033,70 1033,70
atsilaisvinusiy lyny detektoriais
1.5.4 Skriemuliy ir plieniniy lyny komplektas Trekwerk dropline pulleyweels 1 kmp 1378.,86 1378.,86
1.5.5 Plieniniy lyny komplektas 1 kmp 763,16 763,16
1.5:6 Traversos komplektas Nestandartinis gaminys 1 kmp 1215,63 1215,63
1,6 PrieSgaisrinés uzdangos rekonstravimas (nauja prieSgaisrin¢ uzdanga, Trekwerk Large Fire door
atitinkanti EN 1634-1:2008), sudétyje:
1.6.1 Ugniai atsparios durys, matmenys 6.5x8.2m (EN90 Safety door mechanical 1 vnt 46139,07 46139,07
1.6.2 Kontrasvoriy sistema Counterweight 1 kmp 55744,46 55744,46
1.6.3 Mechaniniy pavary sistema Mechanical drive system 1 kmp 30841,68 30841,68
1.6.4 Elektrinés pavaros jrenginys, keliamoji galia 1000kg, greitis 0.3m/s Electric drive 1000kg/0.3msec 1 vnt 20969,28 20969,28
1.6.5 Valdymo jrenginys Control items 1 kmp 9829,28 9829,28

2.1 Orkestro duobés platforma su motorizuotom pavarom, bendra eiga ne Trekwerk Orchestra Pit Lift
maziau 2,3 m, matmenys 9,7x3,2 m, leistina apkrova 400kg/kvm, komplekto
sudétyje:
2.1.1 Orkestro duobés platforma su darbine grindy danga, 34 kvm, komplekte Platform 31m2 1 kmp 47095,47 47095,47
kreipian¢iosios sijos
2.1.2 Pavary montavimo pagrindo paruo$imas Drive foundation 1 kmp 2954,22 2954,22
2.1.3 Orkestro duobés platformos kélimo mechanizmy komplektas Gala Spiralift 1 kmp 90512,16 90512,16
2.14 Elektrinés pavaros komplektas Trekwerk electrical drive 1 kmp 11710,43 11710,43
2:425 Valdymo blokai (jvertinta bendrojoje valdymo sistemoje) 1 kmp
2.1.6 Maitinimo blokai, apsaugos $leify sistema, saugos kompiuteris 1 kmp 11076,26 11076,26
2,2 Motorizuotos scenos platformos su autonominém pavarom, valdomos nuotoliniu|Visual act Advanced Wagon
budu, sudétyije:
221 Platformos mechanizmu komplektas Visual act wagon Drive Unit 4 kmp 91912,50 367650,00
2.2.2 Paltformos rémas Visual act wagon Frame 4 kmp 2962,50 11850,00
223 Platformy valdymo sistema Visual act Control system 1 kmp 49650,00 49650,00
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Eil. Darby, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma

Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PVM| EUR be PVM

2,3 Scenos grindy liuky sistema su Zmogaus iSkélimo liftu, sudétyje:

231 Perstumiamas Zmogaus iSkélimo liftas Trekwerk Actor lift 1 kmp 67555,91 67555,91

2:3.2 Scenos grindy liukas 1x1m, su elektromechanine pavara ir automatizacijos Trekwerk Stage trapp 4 kmp 12800,90 51203,60
valdikliais

24 Scenos rekonstravimo darbai (pagal Ziniarastj - Esamy scenos jrenginiy darby kiekiy Ziniarastis 1 kmp 111178,00 111178,00
demontavimas)

2.5 Teatro scenos grindy keitimas (pagal Ziniarastj - Mediniy grindy ir pogrindiniy |darby kiekiy Ziniarastis 1 kmp 54492,00 54492,00
komunikacijy keitimas)

2.6 Scenos rekonstravimo darbai (pagal Ziniarastj - Techninio auksto darby kiekiy Ziniarastis 1 kmp 353575,00 353575,00
rekonstravimas)

2.7 Scenos mechanizacijos sistemos montavimo, derinimo darbai, kitos bendrosios 1 kmp 354676,00 354676,00
projekto vykdymo ilaidos (jskaitant gamintojo techninés priezitros i$laidas ir
gamintojy atstovy darby sanaudas)

3 Scenos konstrukcijy projektavimas 1 kmp 19000,00 19000,00

4 Personalo apmokymai 1 kmp 7626,00 7626,00

A dalis - Viso EUR be PVM: 3115424,40

’ ‘

{
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Darbuy, jrenginiy pavadinimai,
techniniai ir kiti duomenys

Gamintojas, modelis

Kiekis

Mato vnt

Vnt kaina,
EUR be PVM

Suma
EUR be PVM

B dalis. Teatro scenos garso ir meninio apSvietimo sistemos. Teatro kultiirinei veiklai reikalinga jranga.

udiotonas - nestandartiniai jrenginiai ir
medziagos

4500,00

12 Scenos ap$vietimo magistraliy atstatymas po senujy mechanizmy demontavimo |Audiotonas - nestandartiniai jrenginiai ir 1 kompl. 750,00 750,00
medZiagos

1.3 Scenos darbinio ir repeticinio ap§vietimo sistema, orkestro duobés ir pulpity 1 kompl.

(orkestrinés) ap§vietimo modernizavimas, sudétyje:

1.3.1 Prozektorius LED baltos §viesos, su belaidziu valdymu GDS ArcPro 8 Cell 3000K 37 Degree 12 vnt 1093,09 13117,08
Black

1:3.2 Prozektoriy valdymo jrenginys GDS ArcPro USB Commissioning Tool & 1 vnt 130,91 130,91
Software

1.3.3 Prozektoriy valdymo skydelis, programuojamas 8 mygtuky GDS ArcPro 8 Button Control Panel - 1 vnt 360,00 360,00
Wireless

1.3.4 ArcPro TX1 Master Transmitter GDS ArcPro TX1 Master Transmitter 1 vnt 409,09 409,09

1.4 Avanscenos ("rampos") apsvietimo sistema, sudétyje: 1 kompl

1.4.1 Sviestuvas LED RGBW LDDE NanoPixSlim FR 1440 8 vnt 1404,00 11232,00

1.4.2 Kabeliy komplektas §viestuvy sujungimui tarpusavyje Kabeliy komplektas 1 kmp 990,00 990,00

1.4.3 Tvirtinimo priedai prie grindy Nestandartiniai gaminiai 8 kmp 90,00 720,00

15 Daugiafunkciniai $viestuvai - LED spalvy keitikliai Clay Paky K-EYE K10 HCR 8 vnt. 4860,00 38880,00

Pagrindinés garso sistemos atnaujinimas

2.1 1 kompl.
(kabeliy magistraliy atstatymas po scenos mechanizmy demontavimo,
papildomy monitoriniy akustiniy sistemy jrengimas, papildomi garso jrenginiai
scenoje ir orkestrinéje)
Irenginiai scengje:
2.1 Aktyvi monitoriné akustiné sistema 12 Martin Audio CDD-Live 12 + CDDLYA12 6 vnt 2267,00 13602,00
+ HTK00003 + VU-NET
2.1.2 Aktyvi kompakti$ka monitoriné akustiné sistema 8 Martin Audio CDD-LIVE 8 + CDDLYAS 8 vnt 1703,00 13624,00
+ HTK00003 + VU-NET
2.1:3 Zemy dazniy aktyvi akustiné sistema Martin Audio 2 vnt 2726,00 5452,00
CSX-LIVE 118 + ASF2007]4VU—NET
_—_—— // v . 5/8
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Eil. Darby, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma
Nr. techniniai ir Kiti duomenys EUR be PVM| EUR be PVM
2.14 Kompaktiska monitoriné akustiné sistema rampai Martin Audio CDDS5 6 vnt 158,00 948,00
2:1.5 Stiprintuvas akustinéms sistemoms rampoje Martin Audio MA2.0 1 vnt 1269,00 1269,00
2.1.6 Labai kompakti$ka monitorin¢ akustiné sistema RCF TT 051-A + PM-KIT TT 051-052 + 6 vnt 735,00 4410,00
MK10XLR
2:1.7 Monitorinés akustinés sistemos portalams RCF NXL 24-A + MK20XLR 4 vnt 1125,00 4500,00
2.1.8 Monitorinés garso sistemos internetinis perjungiklis HPE PS1810-24G 1 vnt 318,00 318,00
2.1.9 Monitoriné belaidé ausiniy sistema Shure P3T + P3RA 12 vnt 570,00 6840,00
2.1.10 |Monitorinés belaidés sistemos anteninis kombinatorius Shure PA411 + Roadinger Rack Profi 3 vnt 473,00 1419,00
2.1.11 |Belaidés sistemos antena Shure UA400B 3 vnt 24,00 72,00
2.1.12 |Ausinés monitorinéms belaidéms sistemoms Shure SE315-CL 12 vnt 107,00 1284,00
2.1.13  |Stovai, laikikliai monitorinéms akustinéms sistemoms K&M 21435 6 vnt 69,00 414,00
Komutaciniai jrenginiai:
2.1.14 |I scenos grindis montuojama komutaciné dézuté UAB "Audiotonas" spec. gaminys 1 5 vnt 110,00 550,00
2.1.15 |Maza ant sienos montuojama komutaciné dézuté UAB "Audiotonas" spec. gaminys 2 7 vnt 90,00 630,00
2.1.16 |Didelé ant sienos montuojama komutaciné dézuté UAB "Audiotonas" spec. gaminys 3 1 vnt 110,00 110,00
2.1.17 |Jungiamieji kabeliai, komutaciniai jrenginiai, montaZo reikmenys UAB ,,Audiotonas® nestandartiniai 1 kmp 2000,00 2000,00
gaminiai
Jrenginiai orkestrinéje:
2.1.18 _|Personalinés monitorinés sistemos centrinis jrenginys A&H Me-U + Rack 19" 1 vnt 1470,00 1470,00
2.1.19 |Personalinis garso miksavimo pultelis A&H Me-1 8 vnt 495,00 3960,00
2.1.20 |Ausinés prie personalinio pultelio Shure SE315-CL 8 vnt 107,00 856,00
2.1.21 |Labai kompaktiskas ausiniy stiprintuvas ART MyMonitor II 30 vnt 89,00 2670,00
2.1.22 |Monitorinio signalo dalytuvo sistema ARX MSX32 E 1 vnt 4995,00 4995,00
2.1.23 |] ausis ki§amos ausinés Philips SHS8200BK/10 Black 30 vnt 20,00 600,00
2.1.24 | Vienos pusés ausinés Beyerdynamic DT 252 30 vnt 129,00 3870,00
Komutaciniai jrenginiai:
2.1.25 |“Di-Box” tipo komutaciné dézuté KlarkTeknik DN100 6 vnt 150,00 900,00
2.1.26 ]I grindis montuojama komutaciné dézuté Nrl UAB "Audiotonas" spec. gaminys 4 9 vnt 150,00 1350,00
2.1.27 |l grindis montuojama komutaciné dézuté Nr2 UAB "Audiotonas" spec. gaminys 5 2 vnt 130,00 260,00
2.1.28 |I grindis montuojama komutaciné dézuté Nr3 UAB "Audiotonas" spec. gaminys 6 2 vnt 120,00 240,00
2.1.29 |Kabeliai, komutaciniai jrenginiai, montazo reikmenys orkestrin¢je UAB ,,Audiotonas® nestandartiniai 1 kmp 1800,00 1800,00
gaminiai
Garso jrasy sistema
2.1.30 |Stacionarus kompiuteris Inida GRA-8747 + 2x AOC 12460PXQU + 1 vnt 2090,00 2090,00
Roadinger Rack Profi
2.1.31 |ISoriné garso plokste RME Fireface 802 + RME OctaMic II + 1 vnt 2900,00 2900,00

RME Advanced Remote Contr6l
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Horizontaliai judanéiy dekoraciju motorizuoti mechanizmai, sudétyje:

Audix TM-1 Plus

Eil. Darbuy, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vnt | Vnt kaina, Suma

Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PVM| EUR be PVM

2.1.32  |Monitoriné pilnos dazniy juostos akustiné sistema Dynaudio BM6A Classic + Millenium BS- S vnt 905,00 4525,00
2800

2.1.33 |Monitoriné Zemy daZniy akustiné sistema Dynaudio BM14S 11 1 vnt 1250,00 1250,00

2.1.34 |DAW kontroleris Avid Pro Tools S3 1 vnt 4990,00 4990,00

2.2 Garso mikSerinis pultas monitorinio jgarsinimo sistemai 1 kompl.

2.2.01 |Skaitmeninis miksavimo pultas DiGiCo SD-10-24 "Optocore" + ST optinis 1 vnt 41699,00 41699,00
kabelis

2.2.02 |Miksavimo pulto iSplétimo blokas scenai DiGiCo SD-Mini Rack "Opt" + ST optinis 1 vnt 10171,00 10171,00
kabelis + Roadinger Rack Profi

2.2.03 |Miksavimo pulto i3plétimo blokas orkestrinei DiGiCo Orange Box ST optics + DMI 1 vnt 8720,00 8720,00
Aviom card + ST optinis kabelis +
Roadinger Rack Profi

2.2.04 |I3orinis efekty blokas miksavimo pultui DiGiGrid I0S + SD10 Waves option card 1 vnt 5900,00 5900,00
+ Waves Dugan Automix + Waves bundle
+ Netgear JGS 516 V2 16-Port Switch +
CATG6E kabelis + Roadinger Rack Profi

2.2.05 |PC pulto ir monitorinés sistemos valdymui : Dell Latitude 5480 1 vnt 850,00 850,00

2.2.06 |PC monitorinio pulto valdymui i§ garso loZeés ir daugiakanaliam jraSui Inida GRA-8745 + AOC 12460PXQU + 1 vnt 1485,00 1485,00
Roadinger Rack Profi

2.2.07 |I3oriné garso ploksté prie neSiojamojo PC Focusrite Scarlett 2i4 1 vnt 199,00

2.2.08 |I3oriné garso ploksté daugiakanaliam jrasui DiGiGrid MGB + DiGiGrid D + DiGiGrid 1 vnt 2280,00
S

2.2.09 |Plan3etinis kompiuteris nuotoliniam pulto valdymui Apple iPad Pro Wi-Fi 10.5" 256 GB 1 vnt 785,00

2.2.10 |Papildomas vaizdo monitorius pultui NEC AS222Wi + Barkan E100 1 vnt 180,00

2.2.11 |Bevielis tinklo mar$rutizatorius pulto valdymui Nowsonic Stage Router 1 vnt 299,00

2.2.12  |Testinis mikrofonas : 1 vnt 410,00

trosas — bendras ilgis ne maziau

3.1 Showtex

3.1.1 Aliuminio bégis uzdangos ratukams ir elektrinéms pavaroms sumontuoti, ShowTex Showtrack 2 kmp 600,00 1200,00
dazytas arba padengtas juoda spalva, bendras ilgis 12m

3.1.2 Elektriné pavara, montuojama ant aliuminio bégio ShowTex RTD-3000 2 kmp 5250,00 10500,00

3.3 Aliuminio bégio pritvirtinimo prie dekoracijy $tangos kabliai ShowTex Hook Clamp 60kg 50 vnt 15,00 750,00

3.14 Pavaza (specialus ratuky mazgas) takinio svorio dekoracijos elemento Showtex Scenery Carrier 4 vnt. 289,50 1158,00
transportavimui bégiu

315 Judesio perdavimo nuo elektrinés pavaros link ratuky grandiné arba specialus  |ShowTex Double Braided Rope 50 m 3,00 150,00
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Eil. Darbuy, jrenginiy pavadinimai, Gamintojas, modelis Kiekis | Mato vant | Vnt kaina, Suma
Nr. techniniai ir kiti duomenys EUR be PYM| EUR be PVM
3.1.6 Komplektas jungiamyjy detaliy ir komponenty, kuriy turi pakakti suformuoti 2 1 kmp 1500,00 1500,00
atskirus 12 metry ilgio dekoracijy judéjimo horizontaliai bégius
3.2 Rezisieriaus asistento darbo vietos ir technologinio rySio sistemos 1 kompl.
atnaujinimas, sudétyje:
3.2.1 Vaizdo monitorius operatoriui NEC EA275WMi 1 vnt. 756,00 756,00
3.2.2 Vaizdo kamera, valdoma, FHD raiska Sony SRG-300SE vnt. 4632,00 13896,00
3.2.3 Vaizdo kamera, FHD raiska HKVISION 2 vnt. 113,00 226,00
DS-2CES6D1T-IR3Z
324 Vaizdo signalo komutatorius BlackmagicATEM 1 M/E Production 1 vnt. 2625,00 2625,00
studio 4K + GPI and Tally interface
3.2.5 Vaizdo kamery valdymo jrenginys Sony RM-IP10 1 vnt. 2159,00 2159,00
3.2.6 Vaizdo signalo keitiklis Blackmagic Decklink Mini Recorder 4K 1 vnt. 191,00 191,00
3.2.7 Tarnybinio garsinio rySio sistema, abipusei komunikacijai tarp skirtingy teatro |Nestandartiniai gaminiai 1 kompl. 6000,00 6000,00
patalpu ir tarnybu
3.2.8 Garso transliacijos sistema j pagalbines ir bendrasias patalpas (informaciniai Nestandartiniai gaminiai 1 kompl. 3300,00 3300,00
prane$imai, skambugdiai ir kt)
3.2.9 Laiko informacijos kontrolé ir laikmagiy valdymas Nestandartiniai gaminiai 1 kompl. 2250,00 2250,00
3.3 Media serveris ir video transliavimo sistemos papildymas 1 kompl.
3.3.1 Kompiuteris vaizdo informacijos jraSymui, reZisieriaus padéjéjo veiklos LENOVO ThinkCentre M710t Tower i7- 1 vnt. 2420,00 2420,00
informacijos saugojimui ir valdymui, su specialia papildoma programine jranga |7700 8GB 256GB SSD M.2 PClI-e
. DVD+RW Intel HD630 Intel 8265 2x2AC
non-vPro W10P Topseller + 2xWD Blue
4TB + Telestream Wirecast Pro + LG
34UM68-P
34 Scenos garso ir ap$vietimo sistemos, kitos papildomos jrangos montavimo, 1 kompl. 33452,00 33452,00
derinimo darbai, kitos bendrosios projekto vykdymo islaidos
B dalis - Viso EUR be PVM: 322768,08

Dokumentg elektroniniu
Bendra pasitilymo suma EUR bRlY&Su pa3uisdez 48

PVRROBERTARLIIGANSKAS
Bendra pasiiilymo suma EUR sulP&t¥: 201816d420909:35:14
Paskirtis: Konkursui
Vieta: Kaunas
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Zauno Valstybinis muzikinis teatras

2018 m. gruodzio 21 d.

Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui
Laisvés al. 91, 44297 Kaunas, Lietuva

SUTARTIES JVYKDYMO GARANTIJA Nr. 18-076391-GM

Mes buvome informuoti, kad Kauno valstybinis muzikinis teatras, Laisvés al. 91, 44297 Kaunas,
Lietuva, (toliau vadinama UZsakovu) ir UAB ,,AUDIOTONAS®, juridinio asmens kodas 110603713,
Neries krant. 14, 48397 Kaunas, Lietuva, (toliau vadinama Tiekéju) 2018 m. gruodzio 19 d. sudaré
Pirkimo sutartj Nr. 2770/F8-78 dél teatro scenos konstrukcijy projektavimo ir atnaujinimo darby su
virSutinés ir apatinés mechanizacijos, garso ir meninio apSvietimo sistemy, teatro kultirinei veiklai
reikalingos jrangos jsigijimu ir montavimu, jtraukiant ir techninio auks$to jrengimg (toliau vadinama
Sutartimi). Tiekéjas savo jsipareigojimy pagal Sutarties salygas jvykdymo uZtikrinimui turi pateikti
Uzsakovui sutarties jvykdymo garantija.

Siuo rastu paZymime, kad mes, ,,Swedbank*, AB, registruotas adresu Konstitucijos pr. 20A, 03502
Vilnius, Lietuva, (toliau vadinamas Banku) neatSaukiamai jsipareigojame Sioje garantijoje
nustatytomis sglygomis per 7 (septynias) dienas sumokéti Uzsakovui sumg, ne didesne¢ nei

416 021,30 (keturi Simtai SeSiolika tiikstanciy dvideSimt vienas ir 30/100) eury,

gave pirmg UZsakovo rastiska mokéjimo reikalavimag (originalg) su nuoroda j $ig garantijg, patvirtinantj,
kad Tiekéjas nejvykdé savo jsipareigojimy pagal Sutarties salygas arba jvykdé juos netinkamai.
Mokéjimo reikalavime turi biti nurodytos tinkamai nejvykdytos Sutarties sglygos bei Uzsakovo
reikalaujama sumokéti suma, nevirSijanti $ios garantijos sumos.

Mokéjimo reikalavimg ir visus kitus rastiSkus praneSimus pagal Sig garantija UZsakovas turi (i)
pasirasyti raSytiniu paraSu ir pateikti Bankui per savo banka, kuris patvirtinty, kad pasiraSiusiy asmeny
parasai yra autentiSki, arba kartu su atitinkamu atskiru savo banko patvirtinimu (originalu), bei siysti juos
auksC¢iau nurodytu Banko adresu, arba (ii) pasiraSyti kvalifikuotu elektroniniu paraSu, kuris atitinka
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 910/2014 nuostatas, yra su elektronine laiko Zyma
bei kuriame yra nurodytas pasirasancio atstovo asmens kodas (toliau vadinamas Elektroniniu parasu), bei
siysti juos elektroniniu pastu, adresu garantijos@swedbank.It.

Sios garantijos suma atitinkamai mazés su kiekviena suma, kurig Bankas sumokés Uzsakovui
pagal $ig garantija.

Si garantija galioja iki 2019 m. spalio 19 d. imtinai. Si garantija baigiasi, jei jos galiojimo
laikotarpiu Bankas UZsakovo tinkamo mokéjimo reikalavimo (originalo) nebus gaves auks¢iau nurodytu
savo adresu (pasiraSyto rasSytiniu parasu ir kartu su auk$¢iau minéto UZsakovo banko patvirtinimo
originalu) arba auk3&iau nurodytu savo elektroninio pasto adresu (pasiradyto Elektroniniu paradu). Si
Bankui arba UZsakovas pateiks Bankui tinkamg rastiSka praneSima apie savo teisiy pagal Sig garantija
atsisakyma (originalg), pasiraSyta kaip nurodyta auks¢iau. Mokéjimo reikalavimas, gautas auks¢iau
nurodytu Banko adresu ar elektroninio pasto adresu po garantijos galiojimo termino paskutinés dienos,
nebus vykdomas.

Sis garantijos rastas privalo bati graZintas Bankui pasibaigus garantijos galiojimo terminui arba
ankstiau, jei garantija tapty nebereikalinga. Sio garantijos rasto graZinimas iki garantijos galiojimo
termino pabaigos bus laikomas UZsakovo teisiy pagal Sig garantija atsisakymu.

Bankas jsipareigoja tik UZzsakovui, todél reikalavimo mokéti teisé pagal §ig garantija yra
neperleistina ir nejkeistina.

Si garantija yra i$duota ir visi dél jos kylantys gindai yra sprendZiami remiantis Lietuvos
Respublikos jstatymais, jurisdikcijos vieta — Vilnius, Lietuva.

Verslo klienty vadybininkas “ \\40 / Marius Mocekainis

,~Swedbank‘, AB S.W.LF.T. HABALT22 Juridinio asmens kodas 112029651 www.swedbank.It
Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius Bankas jregistruotas PVM mokeétojo kodas LT120296515
Telefonas 1633 LR juridiniy asmeny registre

Faksas (8 5) 258 2700



