RANGOS SUTARTIS

2019 m. rugpjugio (3d. Nr.SR, (6-68) - 554
Zarasai

Zarasy rajono savivaldybes administracija, kodas 188753461, kurios registruota buveine
yra Seliy a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie Istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Benjamino Sakalausko, veikiangio pagal
tarnybing padétj (toliay — UZsakovas), ir UAB »Keljeras* (toliau- Rangovas), juridinio asmens kodas
187800666, kurio registruota buveine yra Melioratoriy g. 15, Uztilties k., Zarasy raj., duomenys apie
imone  kaupiami iy saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Antano Lagunavigjaus, veikian¢ios pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), toliay
kartu ioje Darby viefojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskiraj —
,,galimi“, sudare $ig sutart, toliau vadinamg sSutartimi®, ir susitare del toliau iévardinm salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

I.I. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas Isipareigoja Savo jégomis, medziagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Zarasy rajono Zvyrkeliy kapitalinio remonto darbus, parengiant
kapitalinio remonto aprasy: Kelio ZR0404- Raginé- Mi¥kinigkes.- Meiriskés- Sviridkes
kapitalinio remonto darbai, parengiant kapitalinio remonto aprasy, kuriy apimtys ir savybés
nurodytos pirkimo dokumentuose, bej Sioje Sutartyje, ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2, Uzsakovas Isipareigoja priimti Darbus (paslaugas) bei apmoketi Rangovui u tinkama; ir
laiku atliktus darbus (paslaugas). Salys nurodo jr susitaria, kad $i Sutartis sudaroma UZsakovo naudaj
ir jo interesais, todél UzZsakovas nuo pat Sutarties Isigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas
vykdo nustatytas parei gas, ir turi teise reikalauti Jjas tinkamai vykdyti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Z2.1. Sah’q teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, pirkimo salygos (jy priedaj ), Lietuvos
Respublikos  jstatymai, pojstatyminiai teises aktai, statybos techniniaj reglamentai ir kit
hormatyviniai dokumentaj.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turj biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita:

2.2.1. Sios Sutarties salygos ir jy priedai;

2.2.2. Techniné uzduotis (specifikacijos);

2.2.3. Pirkimo salygos (jy priedai )

2.2.4. Rangovo pasitilymas ir jy priedai.

2.2.5. Kiti dokumentaj (Jeigu yra).

2.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.4. Sutarties Isigaliojimas — Sutartis Isigalioja Sutarties Salims pasiraSius Sutartj. Darbai turi
buti atlikti neveliau kaip iki 2019-11-01 Sutartis gali biti pratesta | kartg 1 men. laikotarpiui,

2.5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bt kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy Jstatymo 89 straipsnio nuostatomis,

2.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi bt
siunéiami, pastu arba elektroniniu pagtu, Jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui iy (ar)
Rangovui pasirasytinaf ar siun¢jant registruotu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
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savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne veéliau kaip per §
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ragtu privalo pranesti kitai Saliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
3.1.  Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties kaina nustatyta remiantis vie$ojo
pirkimo laimétoju pripazinto Rangovo pasiilymu (pagrindas 2019 m. rugpjii¢io 12d. MaZos vertés
pirkimy apklausos pazyma Nr. 13-478) — 19500,01 Eur bendra kaing (devyniolika titkstanciy
penki Simtai Eur, vienas ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 3384,30 Eur (trys titkstanciai frys Simtai
astuoniasdesimi keturi Eur trisdesimt cr) eury:
Eil. Darby ir paslaugy pavadinimas

Kaina  be Kaina su PVM,
PVM, Eur dydis, Eur | Eur

Kelio ZR0404- Raginé- Migkiniskes- Meirigkes-
Sviriskés kapitalinio remonto darbai, parengjant
kapitalinio remonto aprag

1. | Kapitalinio remonto apraSo parengimas 826,45 173,55 1000,00
2. | Kapitalinio remonto darbaj 15289,26 3210,75 18500,01

IS VISO | 161 1571 3384,30 19500,01
I —— D St Rt

Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais. Si suma atitinka
kaing, Rangovo pateikta pasialyme vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu, | kurig
iskai¢iuoti visi mokes¢iai valstybei ir tai yra vienintelé¢ UZsakovo mokétina [é3y suma Rangovui pagal
$ig sutartj, i3skyrus $ios sutarties 3.5 ir 2.5. punktuose nurodytuose atvejuose,

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte, |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos Istatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. Taip pat kaina nurodyta sutarties 2 priede (Rangovo pasiiilymas)
apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Darby (paslaugy) atlikimu.

3.3. Rangovas turi jvertinti sutarties vykdymo islaidas bei prisiimti rizikg dél faktiskai
reikalingy atlikti darby ar Ju kiekiy. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti
papildomus darbus, kurie nebuvo numatyti sudarant $ig Sutartj ir Jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai
Ivykdyti, arba jei dél henumatyty aplinkybiy reikéty vienus darbus pakeisti kitais, Salys del tokiy
darby atlikimo ir/ar keitimo susitaria rastu.

3.4, TSutarties kaing iskai¢iuotas visas uz Darby/paslaugy atlikima numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby/paslaugy kaing, jeigu del
to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka,

3.5, Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazéti) del Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢iangiy
Pridetines vertés mokeséio dydj, kuris turi tiesiogines itakos Rangovo statybos darby sgnaudy
pasikeitimui, ir priimty ios Sutarties galiojimo metu. Tokiuy atveju Sutarties kaina pasikeicia tiek,
kiek jg jtakoja mokesgio pasikeitimas.

3.5.1. Kainos pasikeitimas taikomas tik tiems darbams, kurie atlikti po naujy mokes¢iy
isigaliojimo datos. Tuo tikslu iki naujy mokes¢iy jsigaliojimo datos atlikti darbai fiksuojami paskuting
darbo dieng pries naujy mokesg¢iy isigaliojima S-ame $ios sutarties skyriuje numatyta tvarka. Kainos
pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokeséiy dydj,
isigaliojimo. Kaina néra didinama, jei kainos padidéjimui neskiriamas papildomas finansavimas.

3.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus/paslaugas, Uzsakovas privalo sumokeéti Sutartyje
nurodytg kaing.

3.6.1. Si sutartis finansuojama i3 Keliy prieZitiros ir plétros programos €8y arba savivaldybés
biudzeto lé3y. UZsakovas su Rangovu atsiskaito uZ laiku ir tinkamaj faktiskai atliktus darbus.
Mokejimus pagal /sig sutartj UzZsakovas atlieka ne anks&iay kaip per 5 (penkias) dienas nuo lésy
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gavimo ir ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny nuo dienos, kai i3 Rangovo buvo gauta tinkamai
iforminta sgskaita-faktira ar PVM saskaita-faktiira (toliau-sgskaita), darby perdavimo-priémimo
aktas . Uzsakovui dokumentus pateikti iki einamojo ménesio 20 dienos.

3.7. Rangovas PVM sgskaitg—faktirg / saskaitg—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. sgskaita“. Elektroninés paslaugos ,E.
saskaita® svetain¢ pasiekiama adresuy www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.8. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumaij nustatyti turi biiti taikomos
Rangovo pasitilyme Pirkime nurodytos faktiskai atlikty ir perduoty Darby kainos.

3.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 3.6.1. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,05% nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng.

3.10. Uzsakovas jokiais atvejais neapmoka uz Rangovo atliktus papildomus darbus, kuriy
Rangovas i§ anksto ragtu nesuderino su Uzsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumate sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutardiaj tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.11. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeigiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.11.1. jforminus pakeitimg, Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdomy Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby
ir Sutartyje henumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

3.11.1.1. nevykdomy darby kainoms pritaikant Rangovo pasitilymo samatiniais skai¢iavimais
nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas patvirtintas Sutarties sudarymo laikotarpiu;

3.11.1.2. papildomy ar kei¢iamy darby kainos apskai¢inojamos pritaikant Rangovo pasiiilymo
sgmatiniai skai¢iavimai nurodytas fiksuotas Darby grupiy kainas. Jeigu papildomy darby kainos
apskaiciuoti pritaikant Rangovo pasiiilymo sgmatiniais skaitiavimais nurodytas fiksuotas Darby
grupiy kainas nejmanoma, tada jos apskaitiuojamos vadovaujantis samaty skaiéiavimo programos
UAB ,,Sistela“ duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis.

3.11.1.3. jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiéiuoti pagal 3.12.1.2
punkte nurodytu biidu, papildomy/nevykdony darby kaina nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir irengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (prideétiniy islaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz UAR
»Sistela® duomeny bazéje nurodytg kaing.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas turi teisg:

4.1.1. kontroliuoti ir priZiareti, ar atlieckamy Darby atlikimo ciga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka pagal parengtg Statybos projekta, Rangovo parengtus darby
kiekiy Ziniara§¢ius, detaly Darby/paslaugy atlikimo grafikg, aktus, sgskaita, UZsakovo pateikty
medZiagy naudojima;

4.1.2. Darby kokybé bus tikrinama vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto
sluoksniy jrengimo _taisyklémis IT_ASFALTAS 08 ir Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be rigikliy jrengimo taisyklemis IT SBR 07.

4.1.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateiktus sutarties priedus ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties priedy, aliy
patvirtinto Darby/paslaugy grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
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atliktg Darbag iki hustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba pasalinti trikumus tregiyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita;

4.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo
Darby/paslaugy grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas pakeisty subrangovy, kuris savo isipareigojimus vykdo
netinkamai.

4.2.2. bendradarbiauti sy Rangovu vykdant Darbus.

4.2.3. sumokéti Rangovui u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

4.2.4. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Darby vietg iki Sutarties
pabaigos.

4.2.5. sutartyje nustatytomis salygomis priimti i3 Rangovo tinkamai atliktus Darbus,

S. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lictuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

5.1.2. keisti Uzsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo
sutikimag;

5.1.3. Uzsakovui pritarus pakeisti subrangova, jei Sutarties vykdymo metu jis netinkamai
vykdo jsipareigojimus tiekéjui arba yra nepajégus vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ar pan.;

5.1.4. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

5.1.5. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5.2. Rangovas isipareigoja:

5.2.1. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraymo parengti kapitalinio
remonto aprasy;

5.2.2. [statymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirt] negu nurodyta Rangovo pasitilyme bei skiti atestuota
asmenj, atsakingg uZ elektros ukj (jeigu taikoma) ir Darby saugg ir informuoti apie tai UZsakova;

5.2.3. Ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZsakovui ir su
Jjuo suderinti atitinkantj Darby atlikimo grafikg, o véluojant atlikti darbus ar pratgsus darby atlikimo
terming koreguoti Darby atlikimo grafika;

5.2.4. Vykdyti Darbus pagal parengty statinio Statybos projekta, pateikty pasitilyma, statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy)
reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu Jie atitiks normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

5.2.5. Kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

5.2.6. Savarankigkai apsirlipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti tik naujas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius techningje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus bei nurodytus Rangovo
pasiilyme, naudoti [Lietuvos R spublikos jstatymais hustatyta tvarka sertifikuotas medzZiagas,

L — JO"“S Z[J,SF”-_Q'S‘ ] ,:"'ﬁrvn«i*gt
Tarasy rajono savivldybes caminisiracos.

LOras O I T T
Stalybos ir komunalinio iikio skyrious vyedejd

Tel. §8-385 37181




dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuot; tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandeéliavima, apsauga (nuo vagysteés bej sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti Ju kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui;

5.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo — perdavimo datq bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priémimo
aktus, i3rasyti saskaity, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus ragty informuoti UZsakovg. UZsakovui
papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rasty pranesti apie Darby eiga bei
rezultatus, pateikti kitg su Darby vykdymu susijusig informacija;

5.2.8.  Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis Darby vietoje bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija;

529, garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir j udanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

5.2.10.  saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio iki Darby uzbaigimo dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atliekami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

5.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus,
Jei po to paaiskéja, kad Darbaj neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy, v visas su tuo
susijusias ilaidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su atitinkamy trikumuy Salinimu) apmoka Rangovas,
Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalaviny, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

5.2.12.  savo sgskaita i8taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamaj Ivykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei techniniy reikalavimy. Taip pat savo sgskaita i$taisyti atlikty Darby
trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant Darby garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rasti¥kg pretenzi ja, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau;

5.2.13.  uztikrinti, kad dé] atlikty darby UZsakovas netures teiséty trediosios Salies pretenzijy
del patenty, autoriniy, turtiniy teisiy ir kitokiy nhuosavybeés teisiy paZeidimo, o jei tokios kilty, atlyginti
UZsakovo dél to patirtus nuostolius;

5.2.14.  Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir jranga, atitinkanéius Jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas bei atitinkané¢ias aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus LR aplinkos ministro 2011 m,
birzelio 28 d. isakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija);

5.2.15.  atlikti Darbus tvarkingai, netergiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas
bei isvezus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto ivezimg j tam specialiai skirtas vietas;

5.2.16.  savo léSomis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos i3ardyti;

5.2.17.  uztikrinti, kad i Darby viets, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
padaliniai asmenys;

5.2.18.  atlikus Darbus, sutvarkyti Darby atlikimo teritorijg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniy laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita. Taip
pat sutvarkyti teritorija, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§
pradedant Darbus, savo léSomis parengti darbo bréZinius bei kita dokumentacijg reikalinga darbams
priduoti;

5.2.19.  savo lésomis pasirfipinti statybiniy medziagy apsauga nuo vagystés ir (ar)
sugadinimo; Ve ,—Jonas Zusinas
' ' Zarosy rajono savivaldybés s
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5.2.20.  sutarties vykdymo metu uZtikrinti personalo sauguma;

52.21.  savo léSomis parengti kadastrines bylas, geodezines i3pildomgsias nuotraukas bej
kita dokumentacija, reikalingg statinio pridavimui;

5222, dalyvauti galutinai perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaikinimus,
normatyviniuose dokumentuose, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus biitinus dokumentus;

5.2.23.  Sios sutarties vykdymo ir galiojimo laikotarpiu nekeisti partneriy veikian¢iy pagal
jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (jei taikoma);

5.2.24.  vykdyti darbus pagal partneriy darby pasiskirstyma numatytg jungtinés veiklos
(partnerystés) sutartyje (jei taikoma);

5.2.25.  uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas istaigos veiklos procesas.

52.26.  vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

6. DARBY ATLIKIMO TERMINALI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami vykdyti kita dieng po sutarties pasira§ymo:

6.1.1. Statybos projektas (kapitalinio remonto aprasas) turi biti parengtas per 30 kalendoriniy
dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos. Darbai turi biiti atlikti nevéliau kaip iki 2019-11-01.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal Darby grafika.

6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg pagal pateiktg vykdymo Darby grafikg ir
nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinanéiy Darby velavima, Uzsakovas reikalaus
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali
buti reikalaujami, jei veluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

0.4. Darby atlikimo terminas gali buti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat deél;

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy sglygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis
ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 papunkgéio nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klin¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai (jskaitant baigiamuosius bandymus), istaisyti defektai ir pasiraSyti Darby
perdavimo-priémimo aktaj bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus bei uzbaigia statinio statybos
uzbaigimo procediiras ir pateikti su tuo susije dokumentai.

6. SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.

8. SUBRANGA
8.1. Vykdant $ig Sutartj bus pasitelkiami ie Subrangovai:

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas; fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data)

8.2. Jeigu Rangovas Sutar¢iy vykdymo metu ketina keisti tiekéjo pasitilyme nurodytus
subrangovus, tiekéjas privalo apie tai i§ anksto informuotj UZsakova, pateikti i§samius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti ragytinj UZsakovo sutikimag dél
konkre&iu subrangovy pasitelkimo (UZsakovas turi teise neduoti sutikimo). Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeisti subrangovai privalo biiti ne Yemesnes kvalifikacijos kaip

— Jonas Zusinas
iono saviveldybés adminisiractjos
Tarasy rajono Souivolay a9
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subrangovai, nurodyti Pasitilyme. Be ragtigko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus, Pasitilyme
nenurodytus subrangovus draud¥iama.

8.4. Jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovus, subrangovai turi atitikti pirkimo sglygy
dokumentuose nustatytus reikalavimus atsizvelgiant | jy prisiimamus isipareigojimus pirkimo
sutarciai vykdyti

9. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
9.1, Uzsakovas perima Darbus:
9.1.1. kai visi Darbai bai gti pagal Sutartj ir
9.1.2. kai pasiraomi Darby perdavimo-priémimo, F-2, F-3 formos,
9.2. Baiges darbus Rangovas privalo pasalinti i3 Statybvietés visus dar likusius Rangovo

irengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les, laikinuosius statinjus. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti
Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9.3. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus. Rangovas
pries 10 darbo dieny pranesa Uzsakovuy; rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranefimo
gavimo dienos ir per sekancias 7 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktq arba tuo pagiu
terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jrangg. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,
Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (,-pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng, bei
iforminti paslépty Darby akta.

9.4. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastizko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy §aliq pasiraSomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraiomas Uzsakovo
vienasaliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba iSsiunéiamas registruotu
pastu.

9.5. UZsakovas turi teis¢ nepasira$yti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (raStu) del jy kompensavimo tvarkos, Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tagiay tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 11.4 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius,

10. DARBU KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAT

10.1. Darby pakeitimai gali buti atliekami tik jei Jie bitini Darbams tinkamai atlikt; ir uZbaigti
ir tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty aplinkybiy, tokiy kaip klaidingi, neracionaliis ar kitos
nuo Sutarties Saliu nepriklausanéiy, aplinkybes ir gali apimti:

10.1.1.  pasidlyme nurodyty medZiagy ir/ar irangos  keitima, jei dél nuo Rangovo
nepriklausiangiy priezas¢iy Rangovas negali jy naudoti,

10.1.2. aplinkybgs, salygojancios biitinybe atlikti pakeitimus, turi biiti pagristos rastu ir visi
pakeitimai turi bafi jforminti radtu.

7~ Jonas Zusinas
Jarosy rojono savivaldybés odministracijos
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10.2. Esant biitinybei Uzsakovas i3 Rangovo taip pat gali isigyti papildomus darbus.
Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini Sutaréiai ivykdyti (uZbaigti).

10.3. Salims sutarus del pakeitimo ar papildomy darby bitinybés, toks susitarimas
pagrindZiamas protokolu, kurj pasiraso Saliy atstovai, bei projekto vykdymo prieZitiros vadovai
(techninés prieziiiros), bei iforminamas Rangovo ir UZsakovo pasiradytu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Keitiamj bei papildomi darbai lkainojami pagal Rangovo pateiktus
prie sutarties sgmatinius skai¢iavimus, o jei tokiy pasitilyme néra — vadovaujantis véliausios
redakcijos UAB | Sistela* rekomendacijomis dél statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo.

10.4. Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo jeigu dél darby keitimo
ar papildomy darby pagrjstai negali baigti Sutarties darby laiku.

11. ATSAKOMYBE UZ DEF EKTUS, GARANTIJOS
11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trakumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui,
11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui

sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama
Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

I1.3. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po rastidko Uzsakovo defekty akto
gavimo turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiysti savo atstova defekty jvertinimui ir Jy
iStaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatyty laika, reiSkia,
kad pretenzija Rangovas pripaZjsta, todel Rangovas privalo pasalinti nurodytus defektus per
Uzsakovo nustatyta, bet ne trumpesn] negu jmanoma technologiskai jvykdyti, laikg. Rangovui
nepradejus ir/ar nebaigus defekty taisymo darby nurodytu laiku, Usakovas turi teise pareikalauti
sumokéti 100 Eur (vienas $imtas eury, 00 euro centy) dydzio baudg uZ kiekvieng pradelsty dieng.
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia Salinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Ussakovas

dienas nuo atitinkamos saskaitos gavimo dienos apmokéti visas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu, del defekty atsiradimo ir Ju Salinimo patirtus nuostolius bej baudas pagal pateikta PVM
sqskaitg — faktirg.

11.4. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo Galutinio darby perdavimo ir priemimo
dienos ir yra:

11.4.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms;

11.4.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

11.4.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty.

11.4.4. Rangovas garantuoja, kad Galutinio darby perdavimo ir priemimo metu jo atlikti Darbai
atitiks Sutarties prieduose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

12.2. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty UZsakovo (Statinio statybos techninés
prieziliros vadoyo) nurodymy, nepateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais

atvejais nepratesia jo galiojimo: 5,
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12.2.2. nepradeda laiky vykdyti Darby, kitaip aigkiaj parodo  ketinimg netesti  savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal nurodytg Darbq/paslaugl; grafika ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo pabaigos nejmanoma, UZsakovas gali bet kurivo $iame
punkte idvardinty atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai rasty pranes¢s Rangovui, nutraukti
Sutart] ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietes,

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstas Usakovo nurodymus dél i§saugojimo arba
del Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
heapmoketus Darbus. Tadiay UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas  iglaidas, susijusiai su Sutarties kaina ir kainodaros taisykles defekty itaisymu,
delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias de Sios Sutarties,
UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas iglaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

13. GINCAI

dieny terming nuo derybos pradzios. Jej gindy i3spresti derybomis nepavyksta, jie sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés dgl neypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
henugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies Irodytos pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos men. 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis”, Jjeigu Salis per tris
darbo dienas pranesé kitaj Saliai apie klititj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui. Si Sutartis
Saliy perskaityta, suprasta del turinio ir pasekmiy, ir kaip visiskai atitinkant; Jy valig priimta ir
pasiradyta.

15. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentaj ar susira$inéjimas turi
biiti siun¢jami pastu arba elektroniniy pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui iy (ar)
Rangovui pasiradytinai ar siungiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam g Jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliay
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresaj susira$ingjimui nurodyti $ios Sutarties 15.3 punkte,

15.2.  Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Zarasy rajono
savivaldybés administracijos Statybos ir komunalinio likio skyriaus vedéjas Jonas Zusinas, (8
385)37181, (8 682) 58 322, [onas.zusinas(@zarasai |, UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz
Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas
yra Zarasy rajono savivaldybés administracijos Turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus
vyriausioji specialiste Milda Cigkauskaite,

153, Vykdant Sutartj turi biti laikomas; aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teises
Ipareigojimy, nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvingse

154, Jeigu Rangovo kvalifikaci ja dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas perkanéiajai organizacijai isipareigoja, kad pirkimo sutartj
vykdys tik tokig teisg turintys asmenys,

15.5.  Sutartis sudaryta dviem e zemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai %aliai. Aby
Sutarties egzemélioriai yra vignodo fe%sinés galios. Visais su Sutarties igyvendinimu susijusiais
; Jonas Zusinas
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organizacijai isipareigoja, kad pirkimo sutart] vykdys tik tokia teise turintys asmenys,
15.6.  Salys Sig Sutartj perskaite, joms buvo iaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visigkai atitinkangia jy valig ir ketinimus, pasirage,

16. SUTARTIES PRIEDA]
16.1.Pavyzdiniai atlikty darby ir islaidy apmokéjimo dokumenty, 2 lapai;
16.2.Rangovo pasitilymo kopija, 3 lapai,
16.3.Darby perdavimo-priémimo aktas.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas
Zarasy rajono savivaldybeés administracija UAB , Keljeras*
LT-32110 Zarasai, Séliy aikste 22, LT-32302 Melioratoriq g. 15, UZtiltes k.,
telefonas (8~385) 37155, 37190, Zarasyr.,
faksas (8~385) 371 72, telefonas +370 686 22783,
atsiskaitomoji saskaita 1. T63 7300010002614624 faksas +370 385 56162,
»Swedbank*, AB, atsiskaitomoji sgskaita LT482140030001273 75
banko kodas 73 000, Nordea Bank Lietuva, banko kodas 21400
kodas 188753461. kodas 187800666
Uisaéfa?;';?}srajono savivaldybés administracijos ; Rangovas
direktorius Direktorius
Benjaminas Sakalausk Antanas Lagunavicius

(pareigos, vardas, pavay

Jonas Zusinas

7 1 Ay haan (108
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Sutarties priedas Nr, |

ATLIKTU DARBY AKTAS Nr.

Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:

Sudaryta vy n.

mén,

Eil.
Nr.

Darby grupiy (etapy)
pavadinimas

[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal 7 iniarasiy

I
I
——
I

UZsakovas

20_m, d.

men.
- ]

Data

Kaina
pagal Sutartj

be PVM

Atlikty .
Darby Atlikty Darby Adliley ;
o o Darby grupes
grupés grupes (etapo) (etapo) per
(etapo) dalis dalis (%) per . fSI'SII{) i th o
(%) nuo atsiskaitomg laiki ? 1
Darby laikotarpj e i

it suma be PVM
pradzZios

Suma be PYM (Eur):
PVM frarifasf: :
Bendra suma su PVM (Eur)

Rangovas

20 m. mén.

Jonas Zusinas
Jarasy rajono sovivaldybés caministracijoé

"'."'Q."n‘;"'-s
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Sutarties priedas Nr. 3

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

[Akto sudarymo VICHG], oo M. e d.

[Rangovo pavadinimas],

atstovaujama

atstovaujama

veikian¢io  pagal

.............................................. 3

......................... , toliau vadinamas Rangovu, ir [Ussakovo

veikiancio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovy (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskiraj — Salimi), vadovaudamiesi Saliy sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarynio data]

sutartimi (toliau — vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr,

perdavimo-priémimo akty:

I. Rangovas perduoda Uzsakovui atliktus Darbus
Sulampantis su Sutarties 2.] punkte esanciy

priima.

» sudaré §j Darby

...................................................... [Darby pavadinimas,
Darby pavadinimu], o Uzsakovas Sivos atliktus Darbus

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas Isipareigoja  sumokéti Rangovui  likusig................... Eur

nustatyta tvarka.

............................ eury) sumg éaliq sudarytoje Sutartyje

(3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy

del atlikty Darby kokybes.]

[3. Salys patvirtina, kad Darbai yra atlikti

pilnai ir tinkamai, iSskyrus defektus, kurie netures

esmineés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj. Defekry sqrasas pridedamas. Defekiai turi biiti
pasalinti per [nurodyti dieny skaiciy, ne ilgesnj, nei 28 dienos] dieny po $io Darby perdavimo-

prieminmo akto pasirasymo dienos. ]

[Pasirenkama pagal Situacijg]

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais,

kurie abu turi vienodq teising galig. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Ussakovui

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]

[ Telefonas, faksas]
[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas]

_
[

2arasas
[Pareigos, vardas ir pavardg]

UZzsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

Statinio statybos
techninés prieZiiros vadovas
[Vardas, Pavardé]

; Zusinas
[Atestato numeris] Jonas

s 1A b ndm I \{5
Tarasi rajond sovivoldybés aminisire i;z .
= g n o - ' 08
Sjalybos ir komunalinio ikio SRyrious UYeGe)

Tel, 8~385 37161
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Defekty sgrasas, taip pat

nurodant pagristq laika defekty
taisymui ir jkainota defekty
vertg]

Paragas

Jonas Zusinas

Tarosy ajon0 ool
Slalybog ir komuro
Tel. 8385 37181
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