RANGOS DARBU SUTARTIS
2019 m. Mf(g.ﬂ@c{dmen /]_bd. Nr. ?ﬁ(b, |.5) -630

Siluteés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiangios pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,Kavesta“, Juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota
buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiangio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos darby sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
atsizvelgdami j atviro konkurso (supaprastintu budu), skelbto 2019-07-23 CVP IS, pirkimo numeris
446299, rezultatus, sudaré Sig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

L.1. Sutarties dalykas — projekto ,,Silutés rajono savivaldybés Silutés seniiinijos Jonaiciy
kadastrinés vietovés tilto per Susties upelj remontas“ projektavimo, projekto vykdymo priefiaros
paslaugos ir rangos darbai (toliau — Darbai).

L.1.1. Pagrindiniy paslaugy/darby apimtys:

- Techninio darbo projekto parengimas.

Rangovas turi atlikti tilto bikleés tyrinéjimg ir parengti techninj darbo projektg remiantis
techninémis sglygomis ir statinio ekspertizés aktu;

Teikti parengta techninj darbo projekta UZsakovo Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka
parinktiems ekspertams bei suderinti su atsakingomis institucijomis;

Rangovas turi pateikti techninio darbo projekto 3 egzempliorius spausdintine forma ir 1
egzemplioriy kompaktiniame diske.

- Projekto vykdymo prieziiiros vykdymas.

Rangovas turi vykdyti projekto vykdymo prieZitirg rangos darby vykdymo metu vadovaujantis
STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira® (aktualia redakcija) reikalavimais.

- Rangos darby atlikimas.

Rangovas turi atlikti tilto per Susties upelj remonto darbus.

Nurodytos rangos darby apimtys yra orientacinés. Rangovas remonto darbus turés atlikti pagal
parengta, suderintg bei ekspertuots techninj darbo projekta, uztikrindamas tinkama tilto veikima.

1.2. Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais Lietuvos
Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, isakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties salygos;

1.3.2. techniné¢ specifikacija, remontuojamy objekty planas;

1.3.3. statinio ekspertizés aktas;

1.3.4. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta: Silutés r. sav., Silutés sen., Jonai¢iy kadastriné vietové.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

. 2.1. Bendra sutarties verté yra 62 500,00 Eur su PVM (SeSiasdesimt du tiakstanciai penki Simtai
etry ir 00 ct), i§ kuriy PVM sudaro 10 847,11 Eur (deSimt takstanciy astuoni Simtai keturiasdeSimt
/ septyni eurai ir 11 ct).
/ Sutarties kainos sudedamosios dalys:
) .
ﬁ{ Ex(;, | Darby pavadinimas | Kaina be PVM | PVM, Eur | Kaina su PVM, |

fo/




Nr. Eur

1. Techninio darbo projekto 3 388,43 711,57 4 100,00
parengimo paslaugos

2, Projekto vykdymo prieZidiros | 330,58 69,42 400,00
paslaugos

1 Silutés rajono, Silutés | 47 933,88 10 066,12 58 000,00
senitinijos, Jonai¢iy kadastrinés
vietovés tilto per Susties upelj
remontas

2.1.1. UZ Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutarties 1.1 punkte. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi
darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés-tvirtinimo medZiagos, priezilira,
derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés islaidos, Rangovo mokami mokesgiai,
pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar
atsirandantys ja vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos Rangovo i$laidos, iskaitant sgskaity pateikimg
per ,,E-sgskaita” informacine sistema.

2.1.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasiraymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota
kaina bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeitia PVM tarifas. Perskaitiavimas
iforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiecjama Sutarties dalimi. Perskai&iuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo
isigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskaifiuojama.

2.1.3. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktiné
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procenty,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2 procenty,
skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties,
visi darbai, virSijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) isigyjami kei¢iant Sutarties kaina.

2.2. Jeigu pagal Techning specifikacija, Statinio ekspertizés akta Sutarties tikslui pasiekti turi
biti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiilyme pirkimui, tatiau Rangovas,
kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie
darbai néra papildomi darbai ir uz juos negali bati sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra
Sutarties kaina, o jie turi bti atlikti uZ Sutartyje numatyta fiksuotg bendra darby kaina.

2.2.1. Sutarties kaina kei¢iama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr.
1S-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy IIl skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas® nuostatomis (aktuali
redakcija). Sutarciai bus taikoma fiksuotos darby kainos kainodara.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visi¥kai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.3.1. Paslaugy ir darby atlikimo terminai:

- Techninio darbo projekto parengimo terminas — 2 ménesiai nuo vieSojo pirkimo sutarties
pasira§ymo dienos;

- Darby atlikimo terminas — nuo sutarties pasira§ymo momento iki 2019-12-01.

- Projekto vykdymo prieziiira atlickama per visa rangos darby vykdymo laikotarpj.

2.3.2. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darby
(ju dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél Siy priezaséiy:

2.3.2.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.3.2.2. dél projekto korektiiros;

2.3.2.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan. (pvz.
ivairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);

2.3.3.4. yra véluojama perduoti statybviete.

%

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS
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3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojandiuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darba ir pranesa apie nustatytas esmines klaidas ar paZeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nema¥ina Rangovo atsakomybeés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZidréti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM sgskaitas —
faktiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teisg rastu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti u
netinkamai atliktg darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trakumy, UZzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems triikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i¥ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trakumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimy,
terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus.

3.4.3. Rangovas savo saskaita turés pasalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk§les.

3.4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Usakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

3.4.5. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty darby priémimo — perdavimo datg bei
pateikti atlikty darby akta, iSrasyti PVM saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta darby atlikimo dokumentacija. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 darbo
dienas radtu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu susijusig informacijg.

3.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

" 3,4.8. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iSardyti.
/ 3.4.9. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakovg apie objekte dirbangius subtiekéjus.
/ Jy sara8as turi sutapti su konkursinio pasitlymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

874 === -

\



4

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

3.4.11. Uttikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius uzsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos paZeidus — atkurti
savo léSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms ragtitkus UZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiling atsakomybg apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos jstatymo
11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokeéjimg uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.
4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZzsakovui, o
taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, isbandymy darbus
(jei bitini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo — priémimo aktas.

4.3. Moké¢jimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atlieckami pateikus dokumentus,
patvirtinanéius atliktus darbus (saskaity faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg). Mokéjimo
dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas,
rangos sutarties numeris, akto israymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi
biiti pasiradytas (antspauduotas) techninio prizidirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u iSaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja
savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado deél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinangiy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu i jo nurodyty atsiskaitomaja
saskaitg. Mokeéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokejimui turi bti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz ju atliktus darbus. Apie tai
UZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subfangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma tri%alé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu

q}y’}yelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
7/
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Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokejimams Subrangovui trifaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Sutartj numatoma finansuoti i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy, naudojant sgskaity
apmokejimo blidg pagal projekty administravimo ir finansavimo taisykles (aktualig redakcija),
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam
reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokeéjimo terminai. Numatoma, kad Rangovui uZ atliktus darbus bus
apmokama ne véliau kaip per 60 (Sesiasdesimt) dieny nuo Sutarties 5.6. punkte nurodyty tinkamy
mokejimo dokumenty gavimo dienos.

5.6. Uz atliktas paslaugas/darbus perkancioji organizacija su tiekéju atsiskaito per 60
(3eSiasdeSimt) dieny, kai UZsakovui pateikiama: Ivykdyty darby aktai (5 egz.), pazyma apie
apskaiciuotas darby vertes (5 egz.), PVM saskaita-faktara. Dokumentuose turi biiti pilnai nurodytas
uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto
iSrafymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi biti pasiradytas
(antspauduotas) techninio priZitirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

5.7. Finansavimo Saltinis — Europos sajungos solidarumo fondo lé%os.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, paZeides darby atlikimo terming, privalo mokéti UZzsakovui 0,03 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekvieng pavéluotg dieng.

6.2. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastidkai
pareikalavus, moka Rangovui 0,03 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluota sumokéti dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susira8inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai,
jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta®
avadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Tilzés g. 48, LT-99168 Silute
Telefonas (8441) 79 266 (8441) 54713
Faksas (8441) 51517 -
El. pastas administracija@silute.lt info@kavesta.lt

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie3 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés
I pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranegimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavarde Povilas Budvytis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute | Tilzes .48, LT99168 Siluté
Telefonas (8441) 52262 (8441) 54713
Faksas (8441) 51517 -
El. bas";t;ps povilas.budvytis@silute.lt info@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL, JU KEITIMO TVARKA
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8.1. Sutar¢iai vykdyti subrangovai nebus pasitelkiami.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/ specialisty
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasililyme buvo numates
perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikimg.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai i3
Siy priezas¢iy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti Jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy sglygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieZiiiros
vadovui ir UZzsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant jj pagrindZian&ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo
UzZsakovui pateikti dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilg gingai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gincai ar
nesutarimai sprendziami galiojangiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries termina:

10.1.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrijstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi3ka situacija;

10.1.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidZia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienasali¥kai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai Uzsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

10.1.3. UZsakovui arba Rangovui vienaaligkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, 3alims pasiraSant priémimo — perdavimo akts. UZsakovas
privalo apmokeéti uZ jau atliktus darbus, i¥ mokeétiny sumy iSskaiGiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dieny
nuo jspéjimo Rangovui i$siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

_10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:
~ \10.2.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.
/10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas radtiSkai jspétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
iKima, rastiSkai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
ta prievoliy vykdymo termina.
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10.3. Sutartis gali buti nutraukiama ra3tiSku abiejy ¥aliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiradant dvisalj dokumentg. Salys vadovaujasi
Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso aliy yra pateikti pagrjsti techninés dokumentacijos sprendiniai,
kuriais siiloma pagerinti sickiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos atsirasti
darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos
prieS tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar
paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir
kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz darby atlikimo
terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i dalies atleidziamos nuo %ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios sutarties pasiraSymo. Nenugalimos
Jégos faktg turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakei¢ian¢iy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena %alis kitai isipareigoja pranesti ne véliau kaip per
10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty jsipareigojimy
vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galig turin¢iais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o. Sutartis galioja iki visigko
sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

12.4. Sutarties galiojimo pabaiga neatleid?ia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

12.5. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka toliau galioti.

12.6. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 dieny, Centringje viesyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Tiekéjus (Tiekejy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie tikio subjektus, kuriy pajégumais
rémesi Tiekéjas ir kurie su Tiekéju prisiémé solidaria atsakomybg uZ pirkimo sutarties jvykdyma, jeigu
pazeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti. Paskelbusi tokia
informacijq, Uzsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja
Tiekéja.

12/7. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 dieny, Centrinéje viedujy pirkimy informacinéje sistemoje
skelbia” informacija apie Tiekéja, kuris pirkimo procediry metu nuslépé informacija ar pateiké
m )%_informacijac pagal Vie3ujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.



12.8. Del visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojan€iais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.9. Sutarties priedas yra neatsiejama $ios Sutarties dalis:

12.9.1. Techniné specifikacija, remontuojamy objekty planas;

12.9.2. Statinio ekspertizés aktas.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Silutés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kavesta“
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute Tilzes g. 48, LT-99168 Siluté
Imonés kodas 188723322 Imonés kodas 177388310
PVM kodas — (ne PVM mokétoja) PVM kodas — LT773883113
A.s.LT137300010113194651 A.s. LT847180700000467636
AB ,,Swedbank* AB ,,Siauliy bankas*
Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54 713
faks. (8 441) 51 517 faks. -
el. p. administracija@silute.lt el. p. info@kavesta.lt
Administracijos direktorius Generalinis direktorius
Virgilijus Pozingis~ 7
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Statybos darby Rangos sutarties
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACLJA, REMONTUOJAMU OBJEKTU PLANAS
(pridedama)
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Statybos darby Rangos sutarties
2 priedas

STATINIO EKSPERTIZES AKTAS
(pridedamas)



