

**PAGRINDINĖ SUTARTIS NR. 40700/591311**  
**PRIE 2019.02.14 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. 40700/590212**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“** (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,

**UAB "ARCHIGRUPĖ"** (toliau – **Rangovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302509419, PVM mokėtojo kodas LT100009846415, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A)** 2019 m. vasario 14 d., tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40700/590212 (toliau – Preliminarioji sutartis);
- B)** Rangovas dalyvavo Užsakovo 2019.08.08 paskelbtame Atnaujintame varžymesi, 2019.08.08 pateikė Atnaujintą pasiūlymą ir 2019.08.14 buvo pripažintas Atnaujinto varžymosi laimėtoju;
- C)** Rangovas yra pajėgus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromą šią sutartį ir taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą,

sudarė šią Pagrindinę sutartį dėl **(2019-PP-264) Trasų valymo Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., Jonava, Kaišiadorys, Prienai, Jurbarkas, Šakiai) darbų** (toliau – Sutartis).

## **1. SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka atlikti **(2019-PP-264) Trasų valymo Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., Jonava, Kaišiadorys, Prienai, Jurbarkas, Šakiai) darbus** (toliau – Darbai) bei juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir sumokėti už juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir šioje Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbams taikomi ir visi Darbų teikimo, kokybės ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

## **2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA**

2.1. Pagal šią Sutartį Užsakovui atliekami Darbai, aprašyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, Užsakovo pateiktame Užsakyme bei Techninėje specifikacijoje.

2.2. Darbų kiekis, nurodytas Užsakyme, negali viršyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto kiekio. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Sutarties kainą sudaro **12.027,40** eurų (dvylika tūkstančių dvidešimt septyni eurų 40 euro ct), įskaitant PVM. Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Darbų kaina – **9.940,00** eurų (devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt eurų 00 euro ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – **2.087,40** eurų (du tūkstančiai aštuoniasdešimt septyni eurų 40 euro ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr. \_\_\_ nurodytus Darbų įkainius. Sutartyje nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejį, numatytą šios Sutarties 2.7 punkte.

2.6. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Sutarties 2.3 punkte nurodytą Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t. y. galutinę Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui.

2.8. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai). Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

### **3. DARBŲ KOKYBĖ**

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Nustatytų Darbų trūkumų šalinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.

3.3. Darbų trūkumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariojoje sutartyje.

3.4. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Preliminarios sutarties bendrojoje dalyje Priede Nr. 1 numatyto dydžio netesybas.

### **4. SUBRANGOVAI, JUNGtinė VEIKLA IR JŲ KEITIMO TVARKA**

4.1. Jei Rangovas vykdo Preliminariąją sutartį jungtinės veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariosios Sutarties SD.

4.2. Rangovo Preliminariajai sutarčiai vykdyti pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis nurodyti Preliminariosios sutarties SD priede Nr. 4 .

4.3. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia naujus Subrangovus arba juos keičia Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka.

### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais ir tvarka. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD.

5.2. Netesybos, taikomos Rangovui už vėlavimą atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir galioja kiekvienai Sutarčiai.

5.3. Darbų rezultato perdavimo – priėmimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais.

### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

### **8. KITOS NUOSTATOS**

8.1. Šiai Sutarčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatomis).

### **9. PRIEDAI**

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.



- 9.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai laikomi konfidencialia informacija:
- 9.2.1. Priedas Nr.1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas;
- 9.2.2. Priedas Nr. 2 – Užsakymas, 1 lapas.
- 9.2.3. Priedas Nr. 3 – Atnaujintas pasiūlymas, 1 lapas

## 10. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

**UAB „ARCHIGRUPĖ“**  
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas  
Įmonės kodas: 302509419

### Užsakovas

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**  
Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI  
UŽ PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMĄ**

**1. PRANEŠIMAI**

- a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas: Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, el. p. [info@eso.lt](mailto:info@eso.lt)
- b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas: Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas, el. p. [archigrupeuab@gmail.com](mailto:archigrupeuab@gmail.com)

**2. KONTAKTINIAI ASMENYS**

- a. Užsakovo atstovu, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:
- b. Rangovo atstovu, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

**Rangovas**

**UAB „ARCHIGRUPĖ“**  
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas  
Įmonės kodas: 302509419

**Užsakovas**

**AB „Energijos skirstymo operatorius“**  
Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius  
Įmonės kodas: 304151376

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

---

*(pareigos, vardas, pavardė, parašas)*

## UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. **Bendrovė:** AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

**2. UŽSAKYO OBJEKTAS**

ADMINISTRACINIS RAJONAS	Kauno regionas teritorija (Kauno m., Kauno r., Jonava, Kaišiadorys, Prienai, Jurbarkas, Šakiai)
OBJEKTO PAVADINIMAS	Per TIVIS programą pateikti užsakymai
PLANUOJAMA DARBŲ TRUKMĖ (KALENDORINĖS DIENOS)	90 k.d. nuo darbų grafiko su Užsakovu suderinimo per IS TIVIS dienos
SUTARTIES GALIOJIMO TRUKMĖ	Iki paskutinės su Užsakovu suderintos per IS TIVIS darbų atlikimo dienos + 30 k.d.
MAKSIMALUS ATJUNGIMO LAIKAS (VAL.)	6

**3. UŽSAKYO OBJEKTO APIMTYS**

Eil. nr.	Darbų pavadinimai	vnt.	Maksimalūs kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu		
1.	Trasos valymas	100m <sup>2</sup>	300,00		
2.	Cheminis trasos purškimas	100m <sup>2</sup>	0,00		
3.	Atskirų medžių iškirtimas	vnt.	400,00		
4.	Medžių šakų genėjimas	medis	300,00		

**4. PRIEDAI**

Priedai (GIS schema, defektinis ir kt.) pateikiami per TIVIS programą pateikiant užsakymą.

## ATNAUJINTAS PASIŪLYMAS

Eil. Nr.	Atnaujinto varžymosi objektas	Maksimalus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu <sup>1 *</sup>	1 mato vieneto įkainis EUR** be PVM	Kaina EUR** be PVM <sup>2</sup>
1.	Trasos valymas (100 m <sup>2</sup> )	300	6,50	1950,00
2.	Atskirų medžių iškirtimas (vnt.)	400	9,70	3880,00
3.	Medžių šakų genėjimas (medis)	300	13,70	4110,00
	Pasiūlymo kaina <u>EUR*</u> be PVM <sup>3</sup>			9940,00
	PVM			2087,40
	Pasiūlymo kaina <u>EUR*</u> su PVM <sup>4</sup>			12027,40

## Rangovas

UAB „ARCHIGRUPĖ“

Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas

Įmonės kodas: 302509419

## Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)