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DUBYSOS UPES SLENIO KRASTOVAIZDZIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUI DARBY - -

SUTARTIS

2019 m. rugpjicioR 7 d. Nr. F4-2019- 202/
Vilnius

Mes, ‘

Valstybiné¢ saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, istaigos kodas
188724381, adresas — Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau — UzsakoVas) at§tovau3ama
direktoriaus Alberto Stanislovaiio, veikian¢io pagal Valstybinés saugomy tentonjq tarnybos prie
Aphnkos ministerijos nuostatus, :

ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Projektas KARMA®, jmonés kodas 302701864, adresas:
Kedainiy g. 47, 58190 Josvainiai, Keédainiy r., (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ado
Laurinaicio, veikiancio pagal j imones jstatus,

toliau kartu vadinamos Salimis, o atskirai Salimi susitaréme ir sudareme 813 sutartj (toliau —
Sutartis):

v

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aphnkos
ministerijos vieSojo pirkimo ,,Dubysos upés slénio krajtovaizdZio komplekso tvarkymo _ir
pritaikymo lankymui darbai“ (pirkimo Nr. 444410), paskelbto 2019-07-15 CVP" IS Vykdyto
skelbiamos apklausos biadu, rezultatais.

1.3. Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart; aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
istatymu (toliau — VPI), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais $iy dokumenty priedais,
Rangovo pasidlymu.

1.4. Sutartj numatoma finansuoti 20142020 mety Europos Sagjungos fondy mvest1c1jq
Velksmq programos 5 pnonteto »Aplinkosauga, gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas
prie klimato kaitos* priemonés Nr. 05.4.1-APVA-V-016 »oaugomy teritorijy ir valstybinés
reik§meés parky tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekfo ,,KraStovaizdZio vertybiy apsauga’ir
pritaikymas paZinti ()“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008 léSomis (Toliau — Paramos lésos).

2. Sutarties objektas .
,' Yo
2.1. Sutarties objektas Dubysos upés slénio krastovaizdzio komplekso tvarkymo ir pritaikymo

lankymm darbai (toliau — Darbai).




2.1.1. Visi Darbai numatyti Supaprastintame projekte Nr. VSTT-DKP-2018/SPP, Technineje
specifikacijoje (sutarties 1 priedas), Sutartyje ir Sutarties prieduose; papildomuose Saliy
susitarimuose.

2.1. 2. Darby atlikimo vieta — Dubysos regioniniame parke (Kaulakiai — Betygala).

2.3. Sutarties dalykas: Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti UZsakovui, kaip tai numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas isipareigoja
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui uZ tinkamai
atliktus Darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sutarties kaina

3.1 Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateikta
pasiiilyma: :
be PVM - 60 326,75 Eur (SeSiasdeSimt tikstandiy trys $imtai dvidesimt $esi eurai, 75 ct),
PVM sudaro - 12 668,62 Eur (dvylika tikstantiy $esi $imtai Se$iasdesimt aStuoni eurai, 62 ct).
Bendra Sutarties kaina su PYM (21 %) sudaro - 72 995,37 Eur (septyniasdeSimt du
tikstanciai devyni Simtai devyniasdeSimt penki eurai, 37 ct). '
- I Sutarties kaing jeina visi Sutarties pasira§ymo dieng galiojantys mokesgiai."

3.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje: numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovii, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties
igyvendinimui) uZ Sutarties 3.1. punkte nurodytg pradinés Sutarties verte. _

3.3.  Sutariai bei galimiems Sutarties keitimo atvejams taikomas kainos apskaiCiavimo
bidas — fiksuotos kainos su perZiiira. (toliau - Kaina). Si salyga yra esminé Sutarties salyga ir negali
buti kei¢iama Sutarties vykdymo metu. Tadiau ji gali biiti koreguojama esant $ioms aplinkybéms:

3.2.1. Mokesciai perskaiCiuojami tokia tvarka: ; '

3.2.1.1. Darby kaina dél pasikeitusiy mokesgiy perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, darby kaina nebus perskai&iuojama;

3.2.1.3. perskaiCiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesgio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iasi mokes&io tarifas; : R

3.2.1.4. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydiui darby kainoje esantis P
tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés
alctus; ; A

3.2.1.5. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu; o -

3.2.1.6. perskaiCiuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keidiasi §io mokes&io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. _

3.3. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
15laidas. " ,

3.4. Darby kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, darbo uZmokes&io ir kity panasiy
1Slaidy iSaugimas. _

3.5. Darby kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama, visa rizikg deél darby
kainos padidéjimo prisiima Rangovas. i

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 10 darbo dieny nuo sutarties pasiraS§ymo, UZsakovui
pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinima. Rangovas Sutarties Ivykdyma uztikrina pateikdamas
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto ir turindio licencija banko iSduots ‘ipirmo
pareikalavimo neatSaukiamg garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta ir jo apmokéjimg
patvirtinantj dokuments. UZtikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties



3.1. punkte). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 5 (penkis) ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos, pridedant papildomai 20 darbo dieny terming. Jeigu $iy jsipareigojimuy

laikotarpis bus pratestas, UZsakovas gali pra$yti Rangovo, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terming taip, kad
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty visg Sutarties vykdymo termina, papildomai pridedant 20
darbo  dieny terming. Rangovo  Sutarties - ivykdymo  uZtikrinimg  patvirtinan¢iame
dokumente/garante, privalo biiti nurodytos Zemiau nurodytos salygos: ) )

Draudikas (..., Rangovo (toliau — Draudéjo) vardu, besalygiSkai ir neatSaukiamai
garantuojame sumokéti be jokiy prieStaravimy i§ miisy pusés, Valstybinei saugomy teritorijy
tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Tarnybai/Gavéjui) pateikus pirmg reikalavima,
nereikalaujant, kad prie§ tai Tarnyba/Gavéjas pateikty reikalavima Rangovui, 10 %
Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad Tarnyba/Gavéjas pagristy reikalavima ar
nurodyty patirtus nuostolius, ta¢iau Tarnybai/Gavéjui nurodZius, kurios Sutarties
salygos/prievolés, Zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos. Netinkamu
sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudéjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy;

4.1.2. Draudéjas pazeidé Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, isskyrus
atvejus, kai minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo paZeisti ne dél Draudéjo kaltés;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutartj atlikti Sutartyje numatytus Darbus/ vykdytl savo
prisiimtus sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj. :

4.2. Jeigu per nustatyta terming Rangovas nepateikia sutarties ;Vykdymo uztikrlmmo
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

5. §aliq teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu
kyla khucm, trukdanciy laiku ir kokyb1ska1 ivykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis pnvalo imtis
visy nuo jos priklausandiy protingy priemoniy toms klifitims padalinti. Salis, kuri Sios pareigos
nejvykdo, praranda teise i nuostoliy, padarytq del aﬁtmkamq klitéiy nepasahmmo aﬂyglmmq

5.2. Pagrindinés Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos: _

5.2.1.1. Rangovas prisiima visa atsakomybe uZ tinkama Darby atlikimga ir Sutarties rezultato
pasiekimg. Darbus privalo atlikti laikydamasis finansinio kalendorinio darby vykdymo grafiko
(toliau — Grafikas), vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, konkurso salygy technine
specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuji; teisés akty bei
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy tvarka. UZbaigti Darbus pagal, Sutartyje
numatytus terminus, pasiraSant darby priémimo - perdavimo akta ar deklaracija apie statybos
uZbaigimg (toliau — Deklaracija), kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumenty ir jo apmokéjima patvirtinantj dokumentg (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, patelktl
UZsakovui Grafikg ir ji su UZsakovu suderinti;

52.1.4. ne véliau kalp per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 151ga11011m0 dlenos
UtZsakovui pateikti darby Zinjara3¢ius (uZpildyta SSIP Excel lentele, kuri pridedama kaip 6 priedas
prie pirkimo dokumenty. Darby Ziniara$¢iai turi biti parengti atsiZvelgiant j SSIP reikalavimus.
Statybos sutaréiy jvykdymo prieZidros (SSIP) programos projekty vykdytojo vadova (Patvirtinta
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentfiros direktoriaus 2014 m. lapkrigio 27 d.
jsakymu Nr. T1-190 (2015 m. lapkri¢io 6 d. jsakymo Nr. T1-83 redakcija)
(http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/). Rangovas Ziniara§éiuose privalo jvertinti visus techmmo
projekto sprendinius.

5.2.1.5. Grafikg ir darby Ziniarad&ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Sy dokumenty pateikimo UZsakovui. UZsakovas, rades Siuose dokumentuose klaidy,




informuoja Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo UZsakovo pranesimo tikslinti/pataisyti
dokumentus pagal UzZsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti

UZsakovui. A
5.2.1.6. pradéti Darbus nedelsiant, UZsakovui perdavus statybviete;

5.2.1.7. Rangovas prie$ pradeda.mas darbus objekte turi jrengti informacinius jrenginius
(stendas, plakatas ar lenta) apie vykdomus darbus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede Techniné
specifikacija. .

52.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Supaprastinta projekts,” Technine specifikacija,
Statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos . veikla (normuy,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UZsakovo rastiska sutikima. Grafikas gali
biti koreguojamas suderinus su UZsakovu;

5.2.1.9. pagal Grafikg pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti-UZsakovui nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby UZsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj
laikotarp;.

5.2.1.10. savarankiSkai apsirlipinti materialiais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medZiagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiSkai -pagristg statinio
naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio (jo dahes) reikalavimus. (SR

5.2.1.11. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy pnemnnq, organizuoti Jq
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadmuno iskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (med21agos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui.

5.2.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darbq etapus bei apie atlikty
Darby priémimo—perdavimo datg bei pateikti UzZsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus,
iSraSyti saskaitas — faktliras (kaip nurodyta Sutarties 7.5. punkte), kita normatyviniy statybos
dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, UZsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas prane$ti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
projekto vykdymu susijusia informacijg.

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas privalo:

5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat biti statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikima grieZtai pagal suderintg Grafika;

52.1.13.4. pildyti Statybos darby Zurnala tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuo;ancm
statybos/tvarkybos darbus, nustatyta tvarka;

5.2.1.13.5. uztikrinti, kad statybvietéje esantys asmenys laikytysi jstatymy, kity teisés aktut Ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimuy, pnesgalsrmes
saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimy.

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZsakova apie statinio statybos vadovo pakeitima; : ‘

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas pnvalo
atlikti pats Rangovas;

5.2.1.16. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (Sutartles 9 skyrius);

5.2.1.17. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalinga Darbams atlikti;

5.2.1.18. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifirétojui lankytis objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija. Vykdyti UZsakovo atstovo, techninés prieZifiros
atstovo nurodymus; o

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus
~ privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu
reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Statinio statybos techninés
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priezidros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui ir
nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti;

5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kitg dieng, informuoti UZsakova dél atsiradusiy
aplinkybiy, kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kita neigiama jvyki, jtakojantj
Sutarties vykdyma; ) ‘
5.2.1.21. laikytis visy galiojan¢iy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susij¢-si Rangovu nesilaikyty
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to Uzsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai, ar UZsakovas patirty Zala;
5.2.1.22. prisiimti visiSkg atsakomybe uZ objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo
kaltés, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:
5.2.1.22.1. penkerius metus;
5.2.1.22.2. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukeijy, vamzdynq ir kt.);
5.2.1.22.3. dvides$imt mety — esant ty¢ia paslépty defekty. :
5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo pasiraSytos statybos uzbalglmo'
deklaracijos dienos;
5.2.1.23. atlikti Darbus savo rizika bei sqskalta kaup Imanoma ripestingai, kokyblskal bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius,
techninjus bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus relklamus 1gud21us ,
Zinias;
5.2.1.24. statinys (jo dalis) turi biiti statomas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad Darbq
metu ir naudojant pastatyts statinj treSiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurtas jie turéjo iki
statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;
5.2.1.25. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinka (1slygmt1 pavirsiy (paZeista Darby
metu), i§veZti statybines $iuksles, uZséti Zoline augalija ir pan.);
5.2.1.26. organizuoti Darby uZbaigimo procediiras Vadovaujantls Lietuvos Respubhkos
aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 patvirtino statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliS$kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal nete1setal 1sduotq statybq
leidZiant] dokumentg padariniy Salinimas® nuostatomis.
5.2.1.27. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskai¢iuotas baudas, aﬂygmtl
del jo kaltés pat1rtus nuostolius ir papildomas islaidas.
5.2.1.28. Je1gu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj Vykdys tik tok.wt
teisg turintys asmenys.
5.2.2. Rangovas turi teise:
5.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjima uz faktiskai atliktus ir uzaktuotus laﬂcu I
kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj;
5.2.2.2. gauti visg informacija, dokumentus, reikalingus Sutardiai vykdyti;
5.2.2.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan&iuose- telses
aktuose numatytas teises ir pareigas.
5.2.3.UZsakovo pareigos:
5.2.3.1. ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (6.1. punktas)
perduoti Rangovui statybviete, projektine dokumentacijg ir kt., siekiant leisti Rangovui lalku pradetl
Darbus;
5.2.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priémimg terminais, netrukdanciais Darby athkunm
pagal Grafika;
5.2.3.3. prane$ti Rangovui apie paskirta objekto Statybos techninés prieZifiros paslaugq

N
¥

tiekéja;
’ 5.2.3.4. esant pagrindui, t. y. uz tinkamai, faktiskai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar juy dal;,
- sumokeéti pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.




5.2.4. UzZsakovas turi teisg:
52.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad bty tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta

Sutartis;

5.2.4.2. gauti visg informacija, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.2.4.3. nemokeéti Rangovui uZ netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy
dalj;

l 5.2.4.4. esant pagrindui, iSieSkoti baudas bei kitus mokejlmus pagal draudimo ir/ar

garantinius dokumentus;

5.2.4.5. 1 jam padaryty nuostohq atlyginima;

5.2.4.6. UZzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos RespubhkOJe gahOJancmose teiseés
aktuose numatytas teises ir pareigas. _

AL

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys ja pasirado ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodyts Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir mokestinj pavedima, kad jmoka
u? § iduotg pasifilymo laidavimo draudimo raétq/ivykdymo uztikrinima yra sumokéta. Sutartis
galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy {vykdymo arba Jl nutraukiama teismo
sprendimu ar Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose ar Sioje SutartyJe nustatytais
atvejais. ,
6.2. Darby pradZia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZsakovo pagal pnenmno - perdavuno
akta perima statybvietg (jraSyta darbq pradzia j Statybos darbq zurnalg).

6.3. Iki statybvietés priémimo — perdavimo akto pasira§ymo Rangovas privalo turéti su
Uzsakovu suderintus Grafika ir Darby Ziniara$cius; ’

6.4. Darbai turi biti atlikti pagal Techninius projektus, Technine specifikacija, Statybos
techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos ve1qu (normy, taisykliy)
reikalavimus;

6.5. Darby atlikimo terminas — 5 (penki) ménesiai nuo Darby pradzios (6.2. punktas).

6.6. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepnklauso nuo tiekéjo ir
kurias Rangovas privalés pagristi rastu (d¢l darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy; del trecwgut
Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo; del atsiradusiy papildomy darby; dél teisminiy ir
neteisminiy gindy) gali biti pratestas darby atlikimas. Pratesimo terminas negali buti ilgesnis nei
1 (vienas) ménesis. Pratesimas fiksuojamas raSytiniu Rangovo ir UZsakovo papildomu susitarimu.

6.7. Pratesus Sutarties terming Rangovas privalo pratesti Sutarties jvykdymo u.ztlkrnuma(,
Sutarties 4 skyriaus nustatyta tvarka.

6.8. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Grafike . (Sutartles 3
priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pratqsus Darby atlikimo termina, Graﬁkas gali buti
koreguojamas Darby atlikimo metu. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Grafikas patelklamas
UZsakovo atstovui tvirtinti.

6.9. Darby pabaiga — Darbai, nmnatyn pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos pneduose bei
Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, iStaisyti defektai (jei reikia, atliktos statybos
uzbaigimo procediiros ir Rangovas pateikia UZsakovui Statybos uzbaigimo deklaracijg bei
UZsakovui perduoti visi su statyba ir jos uZbaigimu susije dokumentai, kuriuos privalo saugoti

‘Uzsakovas.

7. Atsiskaitymy ir mokéjimy tvarka

7.1. Rangovui patelkus saskaitg avansiniam mokéjimui kartu su Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto ir turindio licenzija banko ar kredito unijos i$duota p1rm0 parelkalavuno
neatSaukiama garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rastu avanso sumai ir jo apmok,ejlmq
patvirtinan¢iam dokumentui, UZsakovas sumoka Rangovui avansa — vieng karta iki- 30 %
(ms§e§mt proc.) Sutarties kainos be PVM ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dokumenty
patvirtinimo dienos. Avansinio mokéjimo suma i$skai¢iuojama dalimis i§ kiekvieno mokéjimo uZ




faktiskai suteiktas ir uZaktuotas Paslaugas ar jy dalj. I§skai¢iuojama avanso dalis nustatoma
proporcingai faktiSkai suteikty aktuojamy Paslaugy (ju dalies) sumai. Avanso graZinimg

uztikrinantis dokumentas turi galioti visg laikotarpj iki Sutarties jvykdymo pabaigos pridedant
papildomai 20 dieny termina.

7.2. Uzsakovas visas mokétinas 1éSas moka pavedlmu ! Rangovo Sioje Sutartyje nurodytg
banko saskaita. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodytg saskaita.
Rangovas privalo raStu informuoti UZsakovg apie banko sgskaitos pasikeitimus.

7.3. Rangovas pradédamas atlikty darby perdavimo procedira,” Uzsakovui pateikia su
paskirtu techninés prieZitiros vadovu suderinta Detaly atlikty darby akta (2 egzemplioriai) MS Excel
formatu. UZsakovui suderinus Detaliame atlikty darby akte nurodytus darbus ir jy kiekius,
Rangovas juos pateikia pasiraSytus Rangovo ir techninés prieZitros vadovo (2 egzemplioriais).
Suderinus Detaly atlikty darby akta, Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma bus sukurta
Uzsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktq darby akto elektroninés formos
pagrindu, paliekant jame tik stambias Ziniara¢iy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta
pasinaudojant programos funkcijomis ,,paslepiant. Sig forma Uzsakovas patelks Rangovui.
Rangovas turés suderinti ja su techninés pn'eiiuros vadovu ir pateikti ja UZsakovui (2
egzemplioriai). Tik su UZsakovu ir techninés prieZifiros vadovu suderinus auk$¢iau aprasytas formq
turinj, Rangovas UZsakovui galés pateikti saskaitg faktiira (2 egz.).

7.4. Uz atlikty darby dalj gali buti atliekami ir tarpiniai mokéjimai. Ats1zvelg1ant 1 Sutarties
pobiidj ir ypatumus, Salys susitaria, kad uZ atliktus darbus U#sakovas sumoka Rafigovui per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas pasira$o priémimo- perdavu«no akta ir
gauna PVM saskaita—faktfirg arba lygiavert] dokuments. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta
(pvz., véluoja finansavimas i§ ES léSy/biudZeto), mokéjimai gali biti atidedami, vélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo priemimo-perdavimo akto
pateikimo UZsakovui dienos.

7.5. Vykdant sutartj, PVM saskaitos faktaros, sqskaﬂos fakturos turés bt teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas. Kiekio (apimties) keitimo salygos

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali bati keidiama neatliekant naujos pirkimo
procediiros pagal Viesyjy plrklmq jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

8.2. UZsakovas uZ visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objekta
sumoka Rangovo pasiilyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
UZsakovo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kalp 5 procenta,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

8.3. Vadovaujantis Viesyjy plrklmq istatymo 89 straipsnio 1 dahes 1 punkto nuostatomls
UZsakovas, esant bitinybei, pagal $ia Sutartj gali isigyti papildomy darby arba neatlikti kai kuriy
Sutartyje numatyty darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bltini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) statybos darbai, taip pat Sutartyje
numatyty darby apimtys, vir§ijandios 5 procentus pradinés Sutarties vertés. Neatlickami darbai —
statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tadiau Sutarties jgyvendinimo eigoje’ ‘paaiskéjo, kad

tokio pobiidzio statybos darby vykdymas netikslingas ir jie vir§ija 5 procentus pradinés Sutartles
vertes.
8.4. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami iais atvejais: B
8.4.1. kai Projekte nurodyti Darbai dél athk‘cq Projekto korekcijy tampa neberelkahngl,
8.4.2. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Projekto klaidy, kunl:lt
néra galimybes patikslinti Sutarties igyvendinimo metu; a
8.4.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokeéti;
8.4.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy prieZas&iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdy“tl
tampa neracionalu;
- 8.4:5. del statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty re1ka1av1rnq pasikeitimo po
statybg leidZianciy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, idavimo, jei dél tokio pakeitimo




nebuvo pakeistas Sutarties pobadis ir bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus igyvendinti
Sutarties vykdymo metu;

8.4.6. del pagristy tre¢iyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikaciju, energijos ir (ar)
ity tinklw), susisiekimo komunikacijy valdytojq ir pan.); ‘

g 4.7. kai atsiranda biitinybe sigyti papildomy darby ar darby neatlikti dél aplinkybiy, kuriy
r apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i§ esmés nesikei¢ia Darby pobtdis, arba

B

tingas 1
5;?«1133 Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés del objekto bikles. ;

8.5. Atskiry neatlieckamy ir reikalingy atlikti darby verté negali virSyti 50 procenty pradinés
Sutarties vertes, O bendra atskiry pakeitimy verté negali vir§yti 100 procenty pradinés Sutarties
vertés. Pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma. -

8 6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta
Techning specifikacija, objekto vizualine apZifirg, pirkimo ir kitus dokumentus, projekting
dokumentacija, taip pat kita vieSai prieinama informacijg, ir jie yra biitini $iai Sutariai tinkamai
ivykdyti, $juos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. : : '
g 7. Papildomy darby, o esant reikalui ir neatlickamy darby, bitinumas turi biti pagristas
dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sitilyma dél papildomy darby, o esant
reikalui taip pat ir dél neatliekamy darby, bitinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus UZsakovo
: atstovui (statinio statybos techniniam priZiGirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui)
§ rastu pateikia Rangovo atstovas. Sifilymus dél papildomy ir (ar) neatliekamy da;rpq gali jni(_‘;ijuoti
. statinio statybos techninis priZitirétojas. Uzsakovo atstovas praSo statinio projekto-(dalies) rengéjo
pateikti motyvuota paaidkinima dél papildomy ir (ar) neatliekamy darby pagristumo, ar nebuvo
jmanoma numatyti tokiy darby bitinybés nurodant priezastis. UZsakovo atstovas, i$nagrinéjes
pateiktus papildomy ir (ar) neatliekamy darby biitinybe pagrindZian¢ius dokumentus, jformina
papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomy ir (ar) neatliekamy darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindZiancius papildomy ir (ar) neatliekamy darby
bitinybe, techninius sprendinius (pavyzd#iui, komisijos akta, bréZinius ir kita) su statybos proceso
dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis). Jei UZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy,
grazina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui). '

3.8. Atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainos apskaiCiuojamos vadovaujantis
Viedyjy pirkimy tarnybos 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas. » B

8.9. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
1 dalies 2—5 punkty ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis. , SR

8.10. Susitarimai dél perZifiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi buti iforminami ratu,
pagristi dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine Sutarties dalimi. ’ :

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo Warkﬁ

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu
subrangovu, turi pateikti Uzsakovui radytinj prasyma, nurodydamas tokio keitimo prieZastis ir turi
gauti UZsakovo radtiska sutikima. Subrangovai keiiami atitinkaniais konkurso salygose
subrangovams keliamiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu buvo keliami), jei: L
o 9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti isipareigojimus Rangovui
- (Uzsakovas, gaves statinio statybos prieZifira vykdanciy asmeny informacija apie netinkama
statybos darby vykdyma, tai pat turi teise pareikalauti Rangova pakeisti subrangova); o
| 9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacija jrodantys
dokumentai ir subrangovas nepratesé jy galiojimo;

o 9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veikla, dél kurios Rangovas ji buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty, darby atlikti. | * T




9.2. Jei vykdant Sutartj paaiskéja, kad Rangovui triksta pajégumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi

pateikti UZsakovui raSytin; praSymg pasitelkti naujg subrangova, nurodydamas prieZastis ir
konkreéius darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti UZsakovo rastiskg sutikima.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodytg mfonnacuq paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rasStiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietavos Respublikoje
galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po §ios Sutarties
nutraukimo ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i¥saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant | Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercine paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i§skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.
Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas,+dalyvaujantis
Sutarties vykdyme, pasrrasytq atskirg konfidencialumo pasizadéjima. Salys privalo uztlkrmt;, kad
visi darbuotojai, susij¢ su sutarties vykdymu laikytysi $io punkto reikalavimy. )

10.4. Valstybés, tamnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo 351parelg0J1mas
netaikomas vieSai ar kitokiu bidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra
teisétai gavusi ne i§ kitos Sutarties Salies, talp pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus. Taip pat 3is 151pare1g031mas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutart;) ‘pareikalauja teisésaugos,
kontrolés ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bhty laikomasi
- Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar Komercines paslaptls bel
duomeny apsaugg. :

11. Autoriniy teisiy perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autoriy turtines teises (teisé vieSai rodyti, skelbti,
publikuoti, perdirbti atgaminti bet kokia forma ir bidu) j Sutarties objekta, nurodyta Sutarties 2.1.
punkte, ir su juo susijusius intelektualinés veiklos rezultatus, Rangovas neatlygmtmm perduoda
UZsakovui. Turtiniy teisiy perdavimas jforminamas galutiniu darby priémimo — perdavimo aktu. -

11.2. Nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
UZsakovas gali laisvai viesai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma i ir budu
neribotg laikotarpj bet kokiais tikslais, i¥skyrus komercinius tikslus. :

12. Teisiy ir pareigy perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo 151pare1g031mq pagal Sig Sutart; be
1Sankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo.

12.2. UZzsakovui turi biti nedelsiant prane$ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
(pvz. restruktiirizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvu'tmant kad
prielaidos, biitinos Sutaréiai ivykdyti, nenustojo galioti. :



13. Saliy atsakomybé

13.1. Salys neatSaukiamai pripaZista, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, ju
sumokéjimo tvarka yra teisingi, ekonomiSkai jvertinti ir yra atsiZvelgta i tai, kad UZsakovas turi
prisiémes jsipareigojimus Projekto, pagal kurj vykdomas $is pirkimas, finansuotojui Aplinkos
projekty valdymo agentiirai, kun kontr.oliuoja Projekto jvykdymo terminus, kokybe, pinigy
mokéjimo  tvarka. Butent Projekto jvykdymo kokybés ir terminy, pirkimo Sutarties
isipareigojimq/Darbq atlikimo terminy, numatyty Sutartyje ir Grafike" laikymasis, garantuoja
Projekto finansavima, kas turi tiesiogine reik§me Uzsakovui atsiskaitant su Rangovu. Taip pat
alims yra Zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi
esmine reik¥me Projekto jgyvendinimui bei svarbus UZsakovui jo nuolatiniy funkecijy vykdymui.

13.2. Uz netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdym4 Rangovas moka
Ussakovui netesybas. Jei Rangovas dél savo kaltés nejvykdo Sutartiniy sipareigojimy numatyty
Sutartyje bei pagal Grafika, UzZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity
savo teisiy gynimo bidy pradeti skaiciuoti 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.) delspinigius nuo visos
Qutarties su PVM kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki visiSko jsipareigojimy
jvykdymo. f
13.3. Jei sutartiniai jsipareigojimai dél Rangovo kaltés nejvykdomi ilgiau nej 30 (trisdeSimt).
dieny nuo Grafike nustatyto kiekvieno Darby etapo jvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo
sumoketi UZsakovui 2 proc. Sutarties su PVM kainos dydZio bauda. Bauda apima ‘Sutarties 13.2 .
punkte nurodytus delspinigius, paskai&iuotus iki baudos paskaidiavimo dienos. oy,

13.4.. Rangovui dél jo kaltés ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny véluojant jvykdyti visus
Sutartyje numatytus darbus, t.y., praleidus galutinj Darby jvykdymo terming, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu. ] , A

13.5. Delspinigius ir /ar baudg Rangovas privalo sumokéti per 5 darbo dienas, nuo UZsakovo
pranesimo apie paskirta bauda (priskai¢iuotus delspinigius) gavimo dienos. Baudos ir/ar delspinigiy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo."

13.6. Jei Uzsakovas jgijo teise reikalauti delspinigius, jis gali:

13.6.1. i3ieskoti delspinigiy sumas ir/arba bauda, X

13.6.2. nutraukti Sutartj — $iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

13.6.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. A

13.7. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas i§laidas. -

13.8. Jei Uzsakovas dél savo kaltés neatlieka apmokéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui ra$tu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy Simtyjy proc.)
delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos uZ kiekviena uzdelsta diena. L o

13.9. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutart], ji paZeidZia Sutart]. < =

13.10. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turt teise:

13.10.1. reikalauti Sutartj paZeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus; -

13.10.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.10.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje numatytus delspinigius, bauda;

13.10.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu (UZsakovo teisé);

13.10.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties paZeidimas.

13.11. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo bidus.

14. Sutarties nutraukimas

. .14.1. Jei viena i3 Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
Pazelf%ur{as, kita Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, ispéjusi kita Sali rastu prie§ 14
(keturiolika) 'darbo dieny ir pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties paZeidimas turi bati
suprantamgs Ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutartj (kai 3alys susitaria, kg
Lau}t}’s esminiu Sutarties paZeidimu). Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutartj

omi:




14.1.1. kai Rangovas nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus terminus;
14.1.2. Darbai netinkamos kokybes, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimy, kai

Darby tritkumai neistaisomi per UZsakovo nustatytg protinga terming;

14.1.3. Darbai neatlikti ar atlikti netinkamai ir neistaisyti iki darby termino pabaigos.

14.1.4. netinkamas garantiniy jsipareigojimy vykdymas; )

14.2. Sutartis gali biti nutraukta U¥sakovo iniciatyva, jspéjus Rangova prie§ 14 (keturiolika)
darbo dieny: .

14.2.1. jei bus nutrauktas finansavimas projekto ,KrastovaizdZio vertybiy apsauga ir
pritaikymas paZinti (D* (Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008), kuris jgyvendinamas pagal 2014-2020
mety Europos Sajungos fondy investicijy veiksmy programos 5 prioritetg ,,Aplinkosauga, gamtos
istekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos® priemong Nr. 05.4.1-APVA-V-016
_Saugomy teritorijy ir valstybines reikSmeés parky tvarkymas, pritaikymas laitkymui®, Sutartyje
numatytai veiklai. : ‘

142.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

14.2.3. jei Rangovas pats ar kiti tkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi,
neatsizvelgiant j tai, koks teisinis ry3ys sieja tiekéja ir Gkio subjekta, taip pat, tiekéjo personalas,
neturi sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka iSduoty
galiojanéiy leidimy, licencijy, kvalifikacijos dokumenty, suteikianéiy teise jiems imtis atitinkamos
veiklos ar eiti pareigas. e

14.2.4. jei paaikéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant §io jstatymo 89
straipsnj; :

14.2.5. jei paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateiké melaginga
Tiekeéjo atitikties deklaracijg dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo; '

14.2.6. paaiskéjo, kad su tiekéju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES. -

14.3. Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu: :

14.3.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
del Sutarties nejvykdymo bei netesybas. o :

14.32. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia juy apraa. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo diena esan&ius Saliy jsiskolinimus.

K]

15. Nenugalima jéga

15.1 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykda}néia savo

isipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos. . \ '
5 15.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo
Saliy valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri del
nenugalimos jégos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoti rastu kitg Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus
lalkqma, kad tokiy aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo
terminas pratgsiamas tiek, kiek tesiasi §ios aplinkybés. Salis prane§ime apie nenugalimos jégos -
aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy
Ivykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (iris) darbo dienas nuo jsipareigojimy
nevykdymo pagrindo i$nykimo, Salis rastu informuoja kita Salj apie jsipareigojimy nevykdymo
pagrindo i8nykima. Ty

e




16. Gin¢y sprendimas

16.1. Gindai tarp Sutarties Saliy sprend¥iami draugisku tarpusavio susitarimu ar deryby
biidu, o nepavykus taip iSspresti gin€o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka teisme.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir” parelgq pagal §ig Sutart]
jokiam tre¢iajam asmeniui be i$ankstinio kitos Salies sutikimo.
17.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo at1t1kt1 kvahﬁkacgos

reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

17.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami vadovaujantls Lle’ruvos Re,spubhkOJe

galiojandiais teisés aktais.

17.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — —Ppo viena kiekvienai Saliai.
17.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, pneme

ja kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirase.

17.6. Visi Sutarties priedai pasiradyti tarp Sutarties Saliy po §ios Sutarties pasirasymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik.tuomet, jei yra

- patvirtinti visy Sutarties Saliy para3ais.

17.7. Prie Sutarties pridedami Sie priedai: 1 priedas — Techniné spec1ﬁkac13a 2 lapai; 2
priedas — Rangovo pasifilymas, 2 lapai, 3 pnedas - kalendorinis darby vykdymo g'naﬁkas

(pateikiamas po sutarties pasiraSymo)

18. Saliy rekvizitai
Uzsakovas: Rangovas
Valstybiné saugomu teritoriju tarnyba prie Uzdaroji akciné bendrové
Aplinkos ministerijos »Projektas KARMA“
Istaigos kodas 188724381 Tmonés kodas 302701864

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284, Faks. (8 5) 272 2572
vstt@vstt.It

A.s.Nr. LT26 4010 0424 0198 2687
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Istaiga néra PVM mokétoja
Kontaktinis asmuo, atsakingas u¥ sutarties vykdyma
ir ry§iams su Rangovu palaikyti —
Algirdas Aitmanas

tel. +370 659 62868,

el.p. algirdas. altmanas@vstt lt_wm‘ /

Direktorius v
- Albertas Stanislov#id #

PVM mokétojo kodas LT100006950716
Kédainiy g. 47, 58190 Josvainiai,
Kédainiy r. '

el. pastas pro;ektaskannal@gmall com,
tel. Nr. 8-614-76815, 8-631 79567. :

A.s. Nr. LT66 7300 0101 2971 B
5556 ,,Swedbank® AB ¢ :

Kontaktinis asmuo, atsakingas uZ sutarties
vykdyma ir ry$iams su Rangovu palaikyti
—Projekty vadovas Stasys BruZas,

tel. 8 - 614-76815, =
el.p. pro;ektaskannal@gmall com

Direktorius ,
Adas Laurinaitis




Sutarties 1 priedas

.. TECHNINE SPECIFIKACIJA
DUBYSOS UPES SLENIO KRASTOVAIZDZIO KOMPLEKSO TVARKYMO IR
PRITAIKYMO LANKYMUI DARBAI

L. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statytojas (UZsakovas) — Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba. prie Aplinkos
ministerijos (toliau — UZsakovas). B !

1.2. Objekto pavadinimas — Dubysos upés slénio krastovaizdio komplekso tvarkymo ir
pritaikymo lankymui darbai. Dubysos regioninis parkas (Kaulakiai — Betygala). »

1.3. Darbai atliekami Dubysos regioniniame parke (Kaulakiai — Betygala).

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMUI IR DARBAMS

2.1. Rangovas turi pateikti pasiilymg Objekto darbams, numatytiems pridedamame darby "
Ziniaradtyje, vykdyti, vadovaudamasis Dubysos upés slénio kradtovaizd¥io komplekso tvarkymo ir
pritaikymo lankymui Supaprastintu projektu Nr. VSTT-DKP-2018/SPP, bei pridedamuwdar'bq
Ziniara$¢iu. Rangovas pasiilyma turi parengti taip, kad visi sifilomi sprendiniai ir su jais !
susijusios paslaugos biity technologizkai jgyvendinami. ] pasiilymo kaing turi biiti jskai¢iuoti visi
mokesCiai ir visos rangovo i3laidos taip, kad Objektas bty tinkamai uZbaigtas ir paruostas -
eksploatacijai be jokiy papildomy i3laidy. _

2.2. Rangovas turi atlikti darbg, kuris apima medZiagy sukomplektavima, pristatyma j
Objekta, statyba, montavima bei biitinus patikrinimus ir bandymus. o

2.3. Rangovas turi atlikti darbus teisinga seka, naudodamas Iprastus darbo badus ir patyrusia
darbo jéga. : ‘

2.4. Darbai turi biti vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity galiojan¢iy LR
teises akty reikalavimy. Visi naudojami statybiniai gaminiai ir medZiagos bei jrenginiai turi atitikti
LR standartg — LST reikalavimus ir $ias technines specifikacijas. o

2.5. Rangovas privalo valstybinés prieZiiiros kontroliuojandioms institucijoms, techninés
prieZifiros ir projekto vykdymo prieZifiros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei .
18taisyti jy nustatytus traikumus. -

2.6. Saugos darbe priemonés turi atitikti LR teisés akty norminius réikalavimus. o

2.7. Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy. Rangovas atsako uZ darby saugg objekte. Rangovas turi paskirti objekte saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy, kaip tai numato LR teisés aktai. S

2.8. Rangovas yra atsakingas uZ visy leidimy i§ valstybiniy istaigy ir kity institucijy gavima,
18skyrus statybos leidima. :

2.9. Rangovas privalo pagal ES reikalavimus pagaminti ir pakabinti gerai matomoje vietoje
plakata ar informacing lentg su informacija apie jgyvendinama projekts. Detalis reikalavimai ES
fondy investicijy Zenklo naudojimui nurodyti:  http:/www.esinvesticiios.It/It/2014-
2020_ES_fondu_zenklas. Maketg privaloma suderinti su UZsakovu. o

III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS
DOKUMENTAMS PARENGTI

3.1. Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka:
parengtomis statybos taisyklémis. ‘ ‘ RN

3.2. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacija su
visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis. Pakeitimai galimi tik iSskirtiniais atvejais




ir tik suderinus su UZsakovu. Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui
popieriuje (1 egz.).

3.3. Rangovas turi pateikti detalias naudojimo ir prieziiros instrukcijas, atitinkanéias
Uzsakovo reikalavimus.

IV. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

4.1. Rangovas organizuoja Qbjekto uZbaigimo procediras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 patvirtino statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal nete1seta1
i8duoty statybg leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas® nuostatomis. :

42. Rangovas savo saskaita privalo atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastnmus
matavimus, parengti visg Objektui uzbaigti reikalingg dokumentacija, sertifikatus.

4.3. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracine, c1v111ne ir
baudZiamoji atsakomybe.

4.4. Perdavimo UZsakovui metu Objektas turi biti pilnai paruostas eksploatacijai, §varus 1r
tvarkingas, sutvarkyta aplinka, i§veZtos darby metu susikaupusios atliekos. .




1 priédas

e

UAB Projetas arma ‘ . ’

UAB, Kédainiy g. 47, Josvainiai, Kedainiy raj., tel. (8 614) 76815, duomenys kaupiami ir

saugomi Juridiniy asmeny registre, imonés kodas 302701864, PVM mokétojo kodas
LT100006950716

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai
prie Aplinkos ministerijos

PASIULYMAS DEL PIRKIMO ,,DUBYSOS UPES SLENIO KRASTOVAIZDZIG

o

KOMPLEKSO TVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMUI DARBAIS - "

2019-07-24 Nr.1
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

, Tiékéjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja akio. '
| subjekty grupe, surasomi visi dalyviy pavadinimai/ | UAB »Projektas KARMA“ .

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty Keédainiy g.47, Josvainiy k., Kédainiyr, sav.
| grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ ‘
Asmens, pasirasiusio pasitlyma, vardas, pavardé, | Adas Laurinaitis
pareigos '
i1 Telefono numeris 8 631 79567 ,
4 Faksonumeris = L A
El ‘pasto adresas info@projektaskarma.lt

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo 0 |
pavadinimas (-ai};
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
adresas (-ai) _‘
Darby saradas ir jsipareigojimy dalis (procentais)
ir apraSymas, kuriems ketinama pasitelkti ,
subrangova (-us), subtiekéja (-us) ar subteikéjg (-

1 us)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtieksjq v(—u.s)
subteikéjq (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo

rkvalifikacijq ir vykdant sutartj, taciau pasiialymo pateikimo metu jie nera tiekéjo ar jo




pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikéjy(y) darbuotojai, taciau laiméjimo atvej‘u'
bus jdarbinti

A
7

1. Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt, paskelbtame Viedyjy pirkimy

istatymo nustatyta tvarka;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose). P ,
Mes siiilome atlikti: o ‘
- Eil Darby/paslaugy pavadinimas © | Kaina skaiiais, Eur be PVM
. Nr. i
1. | Dubysos upés slénio krastovaizd¥io komplekso tvarkymo |
ir pritaikymo lankymui darbai B
- _Viso,EurbePVM: |  60326,75
| : ] PVM (21 proc.), Eur | 12 668,62
' I8 viso, Eur su PYM: | 72 995,37
Paszulymo suma fodziais- Septyniasdesimt du tiikstanciai devyni §imtai devyniasdesimt penki Eur e
37 ct)

Pridétinés vertés mokestis skaidiuojamas ir apmokamas vadovaujantls Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus teikéjui nereikia moketi PVM jis lentelés
PVM skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemokamas

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai: -

A

EL Pateikty dokumenty ﬁa&édinimas | Dokumento puslapiy | Ar dokumentas

_Nr. . . ‘ skaidius .| konfidencialus (Taip/Ne) |

" I11Pastaba. Teikéjui nenurodzms kokla mfonnacx_;a yra konﬁdenc1ah, laikoma, ;kad
b konfidencialios informacijos pasiiilyme néra. '

Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Direktotius ﬂé Za Adas Laurinaitis

(Tiek&jo arba jo jgalioto asmens U Paradds®) (Vardas ir pavarde)
pareigy pavadinimas )

*Pastaba. Jeigu visas pasiiilymas pasiraSomas saugiu elektrominiu parasu, $io dokumento atskirai
pasirasyti neprivaloma,




