RANGOS DARBU SUTARTIS
2019 m, wgﬂa.&amen Ad. Ne. B5- () 5) 617

Siluteés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g 1, §ilutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiangios pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendroveé »Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota
buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiangio pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,,éalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Qalimi“,
atsizvelgdami | atviro konkurso (supaprastintu bidu), skelbto 2019-06-20 CVP IS, pirkimo numeris
441431, rezultatus, sudare Sig rangos darby sutart] (toljau — Sutartis),

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Tenenio ir
éauliq gatviy kapitalinio remonto darbus Gardamo mstl., Gardamo sen., Silutés r. sav. (toliau
- Darbai) pagal darby savybes, apimtis ir reikalavimus, nurodytus Techniniame darbo projekte
(Sutarties priedas Nr. 1), Techninéje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) ir Lokalingje sgmatoje
(Sutarties 3 priedas), kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus
defektus, o Uzsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas darbams atlikti, Sutartyje
nustatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui sutarties kaing sutartyje
nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos jstatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais Lietuvos
Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, isakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bt suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties salygos;

1.3.2. techninis darbo projektas;

1.3.3. techniné specifikacija;

1.3.4. lokaliné samata;

1.3.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta: Gardamo mstl., Gardamo sen., Silutés r. sav.

1.5. Finansavimo $altinis — Europos Sajungos (toliau— ES) ir Silutés rajono savivaldybeés
biudzeto lé3os.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties verté yra 203 011,41 Eur (du Simtai trys tikstanciai vienuolika eury ir
41 ct), i§ kuriy PVM sudaro 31 222,53 Eur (trisdefimt vienas tikstantis du Simtai dvide¥imt du
eurai ir 53 ct.).
2.1.1. Uz Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaing Rangovas isipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutarties 1.1 punkte, Techniniame darbo projekte (Sutarties 1 priedas), Techningje specifikacijoje
(Sutarties 2 priedas), Lokalingje samatoje (Sutarties 3 priedas). | darby kaing jskaityti visi reikiami
Rangovo jrengimai bei mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos,
montazinés-tvirtinimo medZiagos, prieziiira, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi),
netiesioginés i¥laidos, Rangovo mokami mokeséiai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika,
~prievplés ir isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo i3laidos, jskaitant saskaity pateikimg per »E-saskaita“ informacine sistemg.
g, s 2.1.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
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2.1.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
Sutarties pasira§ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes&io (toliau — PVM) tarifas, fiksuota
kaina bty perskaitiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. PerskaiGiavimas
iforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsicjama Sutarties dalimi. Perskaiiuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iraSoma po papildomo susitarimo
Isigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.1.3. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasitilyme nurodytg bendrg darby kaina, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2 procenty,
skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 2 procenty,
skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties,
visi darbai, vir§ijantys 2 procenty riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties kaina.

2.2. Jeigu pagal Techninj darbo projekta, Technine specifikacija, Lokaling samata Sutarties
tikslui pasiekti turi bti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui,
tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turgjo tokius darbus numatyti, Sutarties 3alys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir u Juos negali biiti sumokama papildomai ar dél ju
keitiama bendra Sutarties kaina, o jie turi bati atlikti u Sutartyje numatytg fiksuota bendrg darby kaina.

2.2.1. Sutarties kaina kei¢iama Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nir.
1S-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy III skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas® nuostatomis (aktuali
redakcija). Sutar&iai bus taikoma fiksuotos darby kainos kainodara.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis isigalioja nuo jos pasiraiymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria ja nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.3.1. Darby atlikimo terminas — 6 (3esi) ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos.

2.3.2. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darby
(Jy dalies) vykdymg. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél Siy priezaséiy:

2.3.2.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.3.2.2. dél projekto korektiiros;

2.3.2.3. kity dokumentuy, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan. (pvz.
ivairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);

2.3.3.4. yra véluojama perduoti statybviete.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy Istatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa apie nustatytas esmines klaidas ar pazeidimus
(toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemaZina Rangovo atsakomybés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priziareti, ar atlieckamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesij(iko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz
netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny

Jpaj,[ba Rangovo saskaita.
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3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i3 Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti istaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i3 Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties reikalavimy,
terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojandiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus.

3.4.3. Rangovas savo saskaita turés pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iukles.

3.4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

3.4.5. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UzZsakova apie atlikty darby priémimo — perdavimo datg bei
pateikti atlikty darby akta, iSraSyti PVM saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty
nurodyta darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 darbo
dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusig informacija.

3.4.7. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.8. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos iardyti.

3.4.9. Uzsakovui pareikalavus, rastu informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subtiekéjus.
Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

3.4.10. Garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojuy.

3.4.11. Uttikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti
Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar
galin€ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus — atkurti
savo léSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
Isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms ratiSkus UZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiling atsakomybe apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos jstatymo
11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
_jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

' 3.5.2. Gauti UZsakovo apmokeéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarkg.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERD%?
A




4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir Jjos perdavimg UZsakovui, o
taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, ibandymy darbus
(jei batini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo — priémimo aktas.

4.3. Mokéjimai Rangovui uz faktidkai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinanius atliktus darbus (saskaity faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg). Mokéjimo
dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas,
rangos sutarties numeris, akto israymo laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi
biiti pasiradytas (antspauduotas) techninio priZiirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

4.4, Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uy iSaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i3ryskeje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja
savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy,
stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu I jo nurodyts atsiskaitomajg
saskaitg. Mokéjimai atliekami eurais.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokeéjimui turi biiti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos |,E. saskaita“ priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz Ju atliktus darbus. Apie tai
UzZsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus pra§yma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trigalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teise priedtarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui trigaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Sutartj numatoma finansuoti i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy, naudojant saskaity
apmokéjimo biida pagal projekty administravimo ir finansavimo taisykles (aktualig redakcijg),
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. gruodio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam
reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai. Numatoma, kad Rangovui uZ atliktus darbus bus
apmokama ne véliau kaip per 60 (SeSiasdesimt) dieny nuo Sutarties 5.4. punkte nurodyty tinkamy
mokejimo dokumenty gavimo dienos.

6. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, paZeides darby atlikimo termina, privalo mokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertes (su PVM) uz kiekviena pavéluota dieng.

6.2. UZzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng paveluota sumokéti dieng nuo laiku
nesumokeétos sumos.

6.3. Rangovui véluojant atlikti sutartinius isipareigojimus daugiau kaip 1 (viena) ménesj,
gali bati skiriama 3000 eury bauda.
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jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau
nurodytais adresais, fakso numeriajs ar el. pasto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies Silutes rajono savivaldybes UAB ,,Kavesta“
pavadinimas administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Tilzés g. 48, LT-99168 Silute
Telefonas (8441) 79 266 (8441)54 713
Faksas (8441) 51517 -
El. pastas administracija@silute.It info@kavesta.lt

7.2. lei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teises
I pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdymg Saliy paskirti atsakingi asmenys:

UZsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé Audrius Jankauskas Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute | Tilzes g.48, LT99168 Silute
Telefonas (8441) 79210 (8441) 54 713
Faksas (8 441) 51517 -
El. pastas audrius. jankauskas@silute. It info@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAI, JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutar¢iai vykdyti subrangovai nebus pasitelkiami.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/ specialisty
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus Uzsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
Numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienaj is
Siy priezasciy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra ifkelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangowui atsisako atlikti Jjam Sutartyje numatytg darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku ivykdyti Sutartj bitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrijsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieziiiros
vadovui ir Uzsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant jj pagrindziandius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima,

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodanéius, kad Jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCY SPRENDIMO TVARKA
9.1. Visi kilg ginéai ar nesutarimaj sprendZiami deryby budu. $alims nesusitarus, ginéai ar

nesutarimai sprendziami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveinés vieta ar arbitraZe.
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9.1. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby bidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojan¢iy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vietg ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR N UTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries terming:

10.1.1. UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, Jjeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarp] nejvykdo Uzsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

10.1.1.3. Po rastisko Uzsakovo Isp€jimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto isipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teisg vienagaliskai nutraukti Sutartj prie§ termina, kai U¥sakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius Isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra
esminis Sutarties sglygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

10.1.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagaligkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, 3alims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas
privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

10.2. [spéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dieny
nuo jspéjimo Rangovui igsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kai
pranesimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant
to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai Ispétas, be objektyviy priezastiy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutartis gali baiti nutraukiama radtigky abiejy saliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiraSant dvigalj dokumenta. Salys vadovaujasi
Civilinio kodekso nuostatomis.

*

kuriais siiloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultaty, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos atsirasti
darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) itraukti j Sutarties vykdyma. Jei jtarimai ar kitos
prieS tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vel pradedama vykdyti. Esminé klaida ar
paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojantio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir
kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz darby atlikimo

terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad mineta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo
kaltés.

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)
,A—‘"\Vrj
V1.1. Salys visidkai ar is dalies atleidziamos nuo Sios sutarties ar Jos dalies jsipareigojimy

vykdynfo, Jei tai jvyko dél nenugalimos Jégos, atsiradusios po §ios sutarties pasiraymo. Nenugalimos

Wta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.
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11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juriding galia turingiais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota §ioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojantiais Lietuvos Respublikos Istatymais ir kitais teisés aktais.

12.4. Sutarties priedas yra neatsiejama $ios Sutarties dalis:

12.4.1. Techninis darbo projektas;

12.4.2. Techniné specifikacija;

12.4.3. Lokaliné sagmata.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAT

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kavesta“

Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute Tilzes g. 48, LT-99168 Silute
Imonés kodas 188723322 Imonés kodas 177388310
PVM kodas — (ne PVM mokétoja) PVM kodas — LT773883113
A.s.LT137300010113194651 A. s.LT847180700000467636
AB ,,Swedbank* AB ,Siauliy bankas*

Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54 713

faks. (8 441) 51 517 faks. -

el. p. administracija@silute. It N\ el. p. info@kavesta.lt
Administracijos direktorius / Generalinis direktorius
L@v - S f A T A&

f \e

il Targonskiené ; -

ff T @ BN
l‘Eglé Limbiené* Stanislova Dilertiené Dana Junu

190&%%,;‘, }?}9-08-09 2019-08-09 2019-08-09

Rengé. Vilma Stunguriené
2019-08-09/9/

Atsakingas uz sutarties vykdyma.
Audrius Jankauskas
2019-08-09
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Statybos darby Rangos sutarties
1 priedas

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
(pridedama)
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Statybos darby Rangos sutarties
2 priedas

TENENIO IR SAULIY GATVIUY KAPITALINIS REMONTAS GARDAMO MSTL.,
GARDAMO SEN., SILUTES R. SAV.

TECHNINE SPECIFIKACIJA

. Pirkimo objektas: Tenenio ir Sauliy gatviy kapitalinis remontas Gardamo mstl., Gardamo sen.,
Silutés r. sav.

. Perkantioji organizacija/Uzsakovas: Silutes rajono savivaldybés administracija, jmonés
kodas 188723322, LT-99133 Siluté, Dariaus ir Giréno g 1.

- Statybos vieta: Gardamo mstl., Gardamo sen., Silutés r. sav.

. Apimtys:

Siuo pirkimu numatoma isigyti Tenenio ir Sauliy gatviy, esanéiy Gardamo mstl., Gardamo sen.,

Silutés r. sav. kapitalinio remonto rangos darbus,

Abi gatves priskiriamos nesudétingy II grupeés inZineriniy statiniy kategorijai.

Bendrieji statinio rodikliai:

Pavadinimas ‘Mam ——— spe Pastabos
Viemetas| remonto remonto
ISKYRIUS
SUSISIEKIMO
KOMUNIKACLIOS
1. Gatvés:
1.1, kategorija D3 Nesudétingasis 1l
statinys
1.2 ilgis* km 0,969 Remontuojama 0,372
km gatvés atkarpa,
1.3. vahiuojamosios dalies plotis m 4963 46 350
14, eismo juosty skaidius m - 1
1.5. eismo juostos plotis m - 275
V SKYRIUS
KITI STATINIAT (gauliq g.)
. Mato | Kiekisiki | Kiekis po
B * vienetas| remomto | remonto N
ISKYRIUS
SUSISIEKIMO
KOMUNIKACLIOS
1. Gatvés:
1.1. kategorija D3 Nesudétingasis 1T
statinys
12 ilgis* km 04 Remontuojama 0,388
km gatves atkarpa.
1.3. vaZiuojamosios dalies plotis m 495322 3.50
L4. eismo juosty skaitius m - 1
1.5, eismw juostos plotis m - 275
V SKYRIUS
KITI STATINIAY (Tenenio g.)
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Tiekéjas vykdydamas sutartinius isipareigojimus privalés vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos
normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

Atsizvelgiant | tai, kad darby kiekiai yra orientaciniai tiekéjas privalo pats ivertinti
realius medZiagy ir darby kiekius ir uZ juos atsakyti. Techninéje specifikacijoje nurodyti darbai
turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais, jvertinant papildomus
elementus. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi biitinais Darby atlikimui, turés biti atlikti be
papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti pirkimo dokumentuose ar ne.
Tiekejas privalo jsivertinti visas apimtis ir kiekius reikalingus perkamy darby atlikimui.

Tiekéjams néra leidZiama pateikti alternatyviy pasitilymy.




11

200-0844 R5(115)-€15

Statybos darby Rangos sutarties
3 priedas

LOKALINE SAMATA
(pridedama)



