

SUTARTIS

2019 m. liepos 26 d. Nr. VP-19/36

Panevėžys

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, įm. kodas 300036519, atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Raziūno, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kelminta“, įmonės kodas 134030713, atstovaujama direktoriaus Audriaus Kelmono, veikiančio(s) pagal, toliau vadinama Rangovu, įvykdę viešojo pirkimo procedūras, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis), (toliau kartu šalys, o atskirai – šalis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro „Aukštaitijos“ sporto komplekso stadiono (A. Jakšto g.1, Panevėžys) „Stadiono bėgimo takų ir sektoriaus dangos pakeitimas“ (toliau – darbai) pagal priede esančius techninius reikalavimus dangai, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje numatytą terminą atlikti susidėvėjusių bėgimo takų ir sektoriaus dangos pakeitimo darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir už juos sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1 Iš viso Užsakovas sumoka Rangovui 96 858 Eur (devyniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis Eur) plius 20 340,18 PVM. **Viso: 117 198,18 Eur** (vienas šimtas septyniolika tūkstančių šimtas devyniasdešimt aštuoni Eur 18 ct).

2.2 Apmokėjimas už darbus bus atliekamas pagal darbų priėmimo - perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą *per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų* nuo Užsakovo pateiktų mokestimo dokumentų patvirtinimo.

2.3. Į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo sutartyje nustatyta tvarka.

2.4. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaitos“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3. Rangovas darbus atlieka adresu Jakšto g. 1, Panevėžyje, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos. Darbai raštišku susitarimu gali būti pratęsimi.

IV. GARANTIJOS IR GARANTINĖ PRIEŽIŪRA

4.1. Rangovas garantuoja, kad darbų kokybė visiškai atitinka Užsakovo techninius reikalavimus dangai, gamintojo nurodytas specifikacijas, gamintojo šalyje nustatytus standartus, techninius reikalavimus bei Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, turi visus leidimus ir kitus dokumentus, reikalingus darbams atlikti.

4.2 Rangovas darbams suteikia 5 metų garantinį laikotarpį. Garantinės priežiūros pradžia skaičiuojama nuo galutinio sumontuotų prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, atsako kitai šaliai sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

5.2. Jeigu Rangovas neužbaigia darbų sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui objekto ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną neįvykdytų pagal sutartį darbų.

5.3. Jeigu Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas pagal šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais moka 0,02 % sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo, patvirtina anspaudais abi Sutarties šalys. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pareigos, o garantiniai įsipareigojimai pagal Sutartį ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymą iki jų pabaigos. Raštišku susitarimu sutarties šalys sutartį gali pratęsti dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių.

7.2. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva tik sutartyje ar Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

7.3. Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis ją iš esmės pažeidė. Apie sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų.

7.4. Rangovo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

7.4.1 atlikti darbai neatitinka bent vieno iš sutartyje nurodytų reikalavimų ir neatitikimų neįmanoma per Užsakovui priimtina terminą pašalinti;

7.4.2 Rangovas daugiau kaip 30 darbo dienų pažeidė sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą.

7.5. Užsakovo padarytas sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu Užsakovas daugiau kaip 20 darbo dienų pažeidė sutartyje numatytą apmokėjimo už atliktus darbus terminą, kai Rangovas tinkamai įvykdė savo pareigas ir, kaip nurodyta sutarties 4 punkte, jas įformino ir gavo Užsakovo patvirtinimą.

7.6. Jeigu kuri nors sutarties nuostata bus pripažinta negaliojančia teismine tvarka, ji bus netaikoma ir bus laikoma neįtraukta į sutartį, tačiau tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų sutarties nuostatų galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.

VIII. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 17 ir 89 straipsniai.

8.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis.

IX. SUBTIEKĖJAI/SUBTEIKĖJAI JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai/subteikėjai: (surašyti pardavėjo pasiūlyme nurodytus subtiekėjus/subteikėjus, jeigu tokių nėra, įrašyti žodį „nėra“).

9.2. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai/subteikėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai/subteikėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėjus/subteikėjus. Apie tai jis turi informuoti pirkėją, nurodydamas subtiekėjo/subteikėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjų/subteikėjų pakeitimo, šį susitarimą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlymie Rangovas nurodo, kad ketina pasitelkti subteikėjus.

9.3. Keičiami subtiekėjai/subteikėjai turi būti registruoti įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti. Keičiami subtiekėjai/subteikėjai pateikia jų kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus.

X. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.

11.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams

ar kitiems norminiams teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju, tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.4. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

11.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą juridinę galią.

XII. UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

12.1. Už sutarties vykdymą ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Užsakovo atstovas – viešųjų pirkimų specialistė Dalia Sagaitienė, tel. Nr. (8 685) 20640, el. p. dalia.sagaitiene@gmail.com

12.2. Už sutarties vykdymą atsakingas pardavėjo atstovas – Audrius Kelmonas

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

13.1. Darbų sąmata 1 lapas

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI


Užsakovas

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras
Įm. kodas 300036519
LT100001800817
Liepų al.4, LT-35141, Panevėžys
Telefonas 8 45 465693
Telefonas (8 685) 20640

Rangovas

UAB „Kelminta“
Įm. kodas 134030713
LT340307113
Draugystės 19D, Kaunas
Telefonas 8 650 57647

Direktoriaus pav. pavaduojantis direktoriu
Mantas Kuchalskis



Kompleksas: UAB KELMINTA konkursai 2019

Objektas: „AUKŠTAITIJOS“ SPORTO KOMPLEKSAS


Žiniaraštis: STADIONO BĖGIMO TAKŲ IR SEKTORIAUS DANGOS KEITIMAS

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 117198,17 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1		Esamos sportinės dangos nuardymas, utelizavimas	m2	5800	1,100	6380,00
2		Paviršiaus valymas gruntavimas	m2	5800	0,400	2320,00
3		SBR su poliuretano rišikliu klojimas	m2	5800	7,320	42456,00
4		Poliuretaninės dervos struktūrinis padengimas	m2	5800	7,100	41180,00
5		Linijų ženklavimas	kompl.	1	4522,000	4522,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						96858,00
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						96858,00
PVM						20340,18
Bendra vertė su PVM						117198,18



Sudarė: Vilius Čibirka