PAGRINDINE SUTARTIS NR. 40700/591323
PRIE 2019-02-14 PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES Nr. 40700/590212

AB , Energijos skirstymo operatorius“ (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokétojo
kodas LT100009860612, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama Planavimo ir kontrolés
skyriaus vadovo .............cccvvvveeenn. ,ir

UAB , ARCHIGRUPE* (toliau — Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, jmonés kodas 302509419, PVM mokétojo kodas LT100009846415, registruotos buveinés
adresas Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V)|
Registry centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus Antano Stepulaicio veikiancio pagal jmonés jstatus.,

UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis,

atsizvelgdamos j tai, kad:

A) 2019 m. vasario 14 d., tarp Saliy buvo sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 40700/590212 (toliau — Preliminarioji
sutartis);

B) Rangovas dalyvavo Uzsakovo 2019-08-14 paskelbtame Atnaujintame varzymesi, 2019-08-16 pateiké
Atnaujintg pasitlymg ir 2019-08-19 buvo pripazintas Atnaujinto varzymosi laimétoju;

(3] Rangovas yra pajégus profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal Preliminariosios sutarties pagrindu
sudaromg $ig sutartj ir taip uztikrinant Uzsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimag,

sudaré Sig Pagrinding sutartj dél (2019-PP-272) 0,4 — 35 kV oro linijy trasy valymo Kauno regiono teritorijoje
(Kauno m., Kauno r., Jonava, KaiSiadorys, Prienai, Jurbarkas, Sakiai) darby (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Rangovas jsipareigoja Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka atlikti (2019-PP-
272) 0,4 — 35 kV oro linijy trasy valymo Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., Jonava, KaiSiadorys,
Prienai, Jurbarkas, Sakiai) darbus (toliau — Darbai) bei juos perduoti Uzsakovui, o0 UZsakovas jsipareigoja priimti
Darbus ir sumokeéti uz juos Rangovui Preliminariojoje sutartyje ir Sioje Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.
1.2 Darbams taikomi ir visi Darby teikimo, kokybés ir kiti reikalavimai, numatyti Preliminariojoje sutartyje.

2. DARBU KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal Sig Sutartj Uzsakovui atliekami Darbai, aprasyti Preliminariosios sutarties SD 1 skyriuje, Uzsakovo
pateiktame UzZsakyme bei Techninéje specifikacijoje.
2.2. Darby kiekis, nurodytas UZzsakyme, negali virSyti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nurodyto kiekio.

UZsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
2.3. Sutarties kaing sudaro 12 027,40 eury (dvylika tikstanciy dvideSimt septyni eurai 40 euro ct), jskaitant PVM.
Sutarties kaing sudaro:

2.3.1. Darby kaina—9940,00 eury (devyni tikstanciai devyni Simtai keturiasdedimt eury 00 euro ct), nejskaitant PVM;

2.3.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) — 21 % — 2 087,40 eury (du tikstanciai aStuoniasdeSimt septyni eurai 40 euro
ct).

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskaiciavimo budas — fiksuotas jkainis.

2.5. UZsakovas moka Rangovui uz faktidkai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties Priede Nr.3 nurodytus Darby
jkainius. Sutartyje nurodyti jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei€iami, iSskyrus atvejj, numatytg Sios Sutarties 2.7
punkte.

2.6. Jeigu Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra mazesnés uz Sutarties 2.3 punkte nurodytg Sutarties kaing,
Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.3 punkte nurodytos Sutarties kainos, t. y. galutiné Rangovui
mokama kaina uz faktiskai atliktus Darbus gali bati mazesné, negu numatyta Sutarties 2.3 punkte.

2.7. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose numatytam PVM dydziui, PVM bus apskai€iuojamas
galiojanciy teisés akty nustatyta tvarka, taikant PVM dydj, galiojantj prievolés apskaiciuoti PVM atsiradimo momentu.
PVM pasikeitimo rizika priskiriama Uzsakovui.

2.8. Rangovas prisiima visg rizikg dél to, kad ne nuo UZsakovo priklausanéiy aplinkybiy padidés su Sutarties vykdymu
susijusios Rangovo iSlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Rangovui padidés jsipareigojimy
vykdymo kastai). |sipareigojimy vykdymo kasty padidéjimas nesuteikia Rangovui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo
ar atsisakyti Sutarties Siuo pagrindu.

3. DARBUY KOKYBE



3.1 Darby kokybé turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus, Techninés specifikacijos, UZsakymo salygas
ir/ar teisés akty, reglamentuojanciy tokio pobudzio Darby kokybés, saugos, teikimo reikalavimus/standartus.

3.2. Nustatyty Darby trikumy Salinimo terminai numatyti Preliminariojoje sutartyje.
3.3. Darby trikumais laikomi atvejai, nurodyti Preliminariojoje sutartyje.
3.4. Uz nustatyty Darby trikumy nepasalinimg per Preliminariojoje sutartyje nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui

pareikalavus, moka Preliminarios sutarties bendrojoje dalyje Priede Nr. 1 numatyto dydzio netesybas.

4. SUBRANGOVAI, JUNGTINE VEIKLA IR JU KEITIMO TVARKA
4.1. Jei Rangovas vykdo Preliminarigjg sutartj jungtinés veiklos pagrindu, tai numatyta Preliminariosios Sutarties SD.
4.2. Rangovo Preliminariajai sutarCiai vykdyti pasitelkti Subrangovai ir jiems perduodama Sutarties dalis nurodyti
Preliminariosios sutarties SD priede Nr. 4 .
4.3. Rangovas Sutarciai vykdyti pasitelkia naujus Subrangovus arba juos kei€ia Preliminariojoje sutartyje nustatyta
tvarka.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI IR DARBY REZULTATO PERDAVIMO — PRIEMIMO TVARKA
5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus UzZsakyme nustatytais terminais ir tvarka. Uzsakyme nurodyti Darby
atlikimo terminai negali bati ilgesni, nei nurodyta Preliminariosios sutarties SD.
5.2. Netesybos, taikomos Rangovui uz vélavimg atlikti Darbus, numatytos Preliminariosios sutarties SD ir galioja
kiekvienai Sutarciai.
5.3. Darby rezultato perdavimo — priémimo tvarka nustatyta Preliminariojoje sutartyje.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI
6.1. UzZsakovas sumoka Rangovui uz faktiskai ir tinkamai (be nustatyty trikumy) atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus
Preliminariosios sutarties SD numatyta tvarka ir terminais.

. 7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1. Si Sutartis jsigalioja nuo Sutarties pasiraSymo ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

. 8. KITOS NUOSTATOS
8.1. Siai Sutarciai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (tiek, kiek jos neprieStarauja Sutarties
nuostatomis).

9. PRIEDAI
9.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno
Sutarties priedo egzemplioriy.
9.2. Prie Sutarties pridedami Sie priedai laikomi konfidencialia informacija:
9.2.1. Priedas Nr. 1 — Kontaktiniai adresai praneSimams siysti ir asmenys, atsakingi uz sutarties vykdyma, 1 lapas.
9.2.2. Priedas Nr. 2 — UZsakymas, 1 lapas.
9.2.3. Priedas Nr. 3 — Atnaujintas galutinis pasidlymas, 2 lapai.

10. SALIY REKVIZITAI

Rangovas Uzsakovas

UAB , ARCHIGRUPE“ AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas Aguony g. 24, Vilnius

Jmonés kodas: 302509419 Jmonés kodas 304151376

PVM kodas: LT100009846415 PVM moketojo kodas LT100009860612
A.s nr. LT96 7300 0101 2214 7712 A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB Swedbank bankas AB SEB bankas

Banko kodas: 73000 Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Tel. Nr. 8 686 93 198

Direktorius

. Planavimo ir kontrolés skyriaus vadovas
Antanas Stepulaitis

(pareigos, vardas, pavarde, parasas (pareigos, vardas, pavardé, parasas)



Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANESIMAMS SIYSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UZ
PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES VYKDYMA

1. PRANESIMAI
a. UzZsakovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas: Aguony g. 24, 03212 Vilnius, el. p. info@eso.lt
b. Rangovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas: Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas,

el. p. archigrupeuab@gmail.com

2. KONTAKTINIAI ASMENYS

a. UZsakovo atstovy, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma, kontaktai: ..............cccoeeee.
b. Rangovo atstovy, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma, kontaktai: ..............cccocueeeen.
Rangovas Uzsakovas
UAB ,, ARCHIGRUPE* AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
Raudondvario pl. 164A-300, Kaunas Aguony g. 24, Vilnius
Jmonés kodas: 302509419 Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009846415 PVM mokétojo kodas LT100009860612

AB SEB bankas

AB Swedbank bankas
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

Banko kodas: 73000
Tel. Nr. 8 686 93 198

Direktorius o Planavimo ir kontrolés skyriaus vadovas
Antanas Stepulaitis

(pareigos, vardas, pavarde, parasas (pareigos, vardas, pavardé, parasas)


mailto:info@eso.lt
mailto:archigrupeuab@gmail.com

Priedas Nr. 2
UZSAKYMAS - TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Bendrové: AB "Energijos skirstymo operatorius”

1.2 Atnaujintas varzymasis — teisés aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka vykdomas
atnaujintas Tiekéjy varzymasis dél Sutarties sudarymo.

1.3. Atnaujintas pasiulymas — teisés aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka teikiamas
atnaujintas pasitlymas dél Sutarties sudarymo.

1.4. Pasitlymas — Tiekéjo rastu pateikty dokumenty ir elektroninémis priemonémis pateikty duomeny visuma.

1.5. Preliminarioji sutartis — Bendrovés ir Tiekéjo sutartis, sudaryta 2019-02-14, Nr. 40700/590212

1.6. Tiekéjas — Preliminarig sutartj su Bendrove sudares tkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo,
vieSasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé.

1.7. Laiméjes tiekéjas — Atnaujintame varzymesi laiméjusj pasitlymg pateikes tiekéjas, su kuriuo Bendrové sudaro
Sutartj.

1.8. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Laiméjusio tiekéjo ir Bendroveés dél Pirkimo objekto.

2. UZSAKYMO OBJEKTAS

0,4 — 35 kV oro linijy trasy valymas Kauno regiono teritorijoje (Kauno m., Kauno r., Jonava, KaiSiadorys, Prienai,
Jurbarkas, Sakiai)

3. UZSAKYMO OBJEKTO APIMTYS
Maksimalus kiekiai
Eil.nr. | Darby pavadinimai vnt. sutarties galiojimo
laikotarpiu
1. Trasos valymas 100 m? 300
2. Atskiry medziy pjovimas vnt. 400
3. Medziy Saky genéjimas medis 300

4, REIKALAVIMAI UZSAKYMO OBJEKTUI
Darbai atliekami pagal Preliminarios sutarties 2019-02-14 Nr. 40700/590212 numatytus reikalavimus.

5. |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO TERMINAI

Perkamy darby trukmé 90 k.d. nuo sutarties pasiraSymo dienos.

6. PRIEDAI
Priedai (GIS schema, defektinis ir kt.) pateikiami per TIVIS programg pateikiant uZsakyma.




