RANGOS DARBU SUTARTIS

2019 MUARPEESS. mendd d. Ne. RS (W4 §.)-C 4d

Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Virgilijaus Pozingio, veikiancios pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

uZdaroji akciné bendrové »Kavesta®, juridinio asmens kodas 1773 88310, kurios
registruota buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,
veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
»Salimi, atsizvelgdami | maZos vertés pirkimo skelbiamos apklausos budu, skelbto 2019-08-05
CVP IS, pirkimo numeris 448186, rezultatus, sudare Sig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

L.1. Sutarties dalykas — Silutés r. sav., Silutés sen., Pagryniy k., Kazio Griniaus gatvés
kapitalinis remontas (toliau — Darbai).

1.1.1. Pagrindiniy paslaugy/darby apimtys:

- Rangovas turés parengti kapitalinio remonto aprasgq,

- Atlikti statybos darbus.

1.1.2. Preliminarios darby apimtys:

- Gatvés preliminarus ilgis — 600 m.

- Gatvés preliminarus plotis — 6,0 m.

1.2. Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos istatymo 18 straipsnio 7 punktu, kitais
Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais,
statybos normomis, ministerijy taisyklémis, isakymais, statybos rekomendacijomis, standartais

1.3. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

1.3.1. Sios Sutarties sglygos;

1.3.2. techniné specifikacija;

1.3.3. kiti Sutartj sudarantys dokumentai ( jeigu yra).

1.4. Darby atlikimo vieta: Kazio Griniaus gatve, Pagryniy k., Silutés r. sav..

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra sutarties verté yra 140 000,00 Eur su PVM (vienas Simtas keturiasdesSimt
tikstanciy eury ir 00 ct.), i$ kuriy PVM sudaro 24 297,52 Eur (dvideSimt keturi titkstanciai du
Simtai devyniasdeSimt septyni eurai ir 52 ct.,).

Sutarties kainos sudedamosios dalys:

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM PVM, Eur Kaina su PVM,

Nr. Eur

1. Kapitalinio remonto apraso 3000,00 630,00 3 630,00
parengimas

2 Statybos darbai 112 702,48 23 667,52 136 370,00

) 2.1.1. Uz Sutarties 2.1 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus,
numatytus Sutarties 1.1 punkte. ] darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei

“'?{Vchanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés-
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tvirtinimo medZiagos, prieZidra, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesiogineés
i8laidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
isipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys jg vykdant (iskaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo islaidos, jskaitant saskaity pateikimg per ,,E-sgskaita informacing sistemg.

2.1.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira i§raSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Del kity mokesciy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

2.1.3. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendrg darby kaing, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2
procenty, skai€iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
2 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, virSijantys 2 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) isigyjami kei¢iant
Sutarties kaing.

2.2. Jeigu pagal Technine specifikacijg Sutarties tikslui pasiekti turi bati atliekami tam tikri
darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiiilyme pirkimui, tadiau Rangovas, kaip savo srities
Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai néra
papildomi darbai ir uZ juos negali biti sumokama papildomai ar del Jy kei¢iama bendra Sutarties
kaina, o jie turi biiti atlikti uz Sutartyje numatyta fiksuotg bendrg darby kaing.

2.2.1. Sutarties kaina kei¢iama VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu
Nr. 18-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy IIT skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas® nuostatomis
(aktuali redakcija). Sutaréiai bus taikoma fiksuotos darby kainos kainodara.

2.3. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis isigalioja nuo jos pasiraiymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai ivykdomi isipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.3.1. Paslaugy ir darby atlikimo terminai:

- Kapitalinio remonto apraso parengimas — 2 ménesiai nuo vieSojo pirkimo sutarties
pasira§ymo dienos;

- Darby atlikimo terminas — nuo sutarties pasiraS§ymo momento iki 2019-12-01.

2.3.2. Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél Siy prieZaséiy:

2.3.2.1. dél UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

2.3.2.2. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.);

2.3.3.3. yra véluojama perduoti statybviete.

3. SALIY TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais jr
kitais teisés aktais.

3.2. UZsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojaniuose teisés aktuose,

, / 3.2.3. Priimti ir sumokéti u¥ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.
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3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa apie nustatytas esmines klaidas ar
paZeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priZiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
faktiiras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pagalinti
trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavima.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams paalinti arba atskaityti i3 Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trilkumams
paSalinti.

3.3.6. Reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekty tiek is Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trakumy pasalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliSkumo, suderinto su UZsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutart], statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus.

3.4.3. Rangovas savo saskaita turés paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir
Siuksles.

3.4.4. Sutartyje nurodytais terminais kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

3.4.5. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais i8tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti.

3.4.6. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby priémimo — perdavimo datg
bei pateikti atlikty darby akta, iSrasyti PVM saskaitas — faktiiras, kitg normatyviniy statybos
dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos,
per 3 darbo dienas radtu praneiti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby vykdymu
susijusig informacija.

3.4.7. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

3.4.8. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

3.4.9. Uzsakovui pareikalavus, radtu informuoti UZsakova apie objekte dirbangius
subtiekéjus. Jy sarasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

. 3.4.10. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teriforﬁoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
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3.4.11. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iangius
uzZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

3.4.12. Nedelsiant radtu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis.

3.4.14. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

3.4.15. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus
UZsakovo nurodymus.

3.4.16. Rangovo civiling atsakomybe apdrausti privalomuoju  draudimu LR statybos
istatymo 11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti UZsakovo apmokejima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, iSbandymy
darbus (jei biitini).

4.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai, itaisyti defektai ir pasira8ytas darby perdavimo — priémimo aktas.

4.3. Mokejimai Rangovui uz faktiskai atliktus darbus atlickami pateikus dokumentus,
patvirtinan¢ius atliktus darbus (saskaita faktdra, atlikty darby priémimo—perdavimo akta).
Mokéjimo dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto isragymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas
atlikty darby aktas turi biiti pasiraSytas (antspauduotas) techninio priZilirétojo (jeigu toks bus
paskirtas) ir rangovo.

i8aiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo
bidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,

sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodyta atsiskaitomaja
saskaitg. Mokéjimai atlickami eurais,

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi bati pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

. 5.3. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz Ju atliktus darbus. Apie tai
UZsakgvas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrahgovui ra$tu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
; trifdlé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
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Subrangovu tvarkg, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trialéje sutartyje nustatyta tvarka.

5.4. Avansinis mokéjimas netaikomas.

5.5. Uz atliktas paslaugas/darbus Uzsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisde$imt)
dieny, kai UZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), pazyma apie apskaitiuotas darby
vertes (3 egz.), PVM saskaita-faktiira. Dokumentuose turi biti pilnai nurodytas uZsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSra§ymo
laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi biiti pasiraytas (antspauduotas)
techninio priZitirétojo (jeigu toks bus paskirtas) ir rangovo.

5.6. Finansavimo Saltinis — Keliy priezidros ir plétros programos lésos, Silutés rajono
savivaldybés léSos.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, paZeides darby atlikimo termina, privalo moketi UZsakovui 0,03 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena pavéluotg diena.

6.2. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,03 % delspinigiy uz kiekvieng paveluota sumokéti dieng nuo laiku
nesumokeétos sumos.

6.3. Véluojant sutartinius jsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieng) ménesj, gali biti
skiriama 5000 eury bauda.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranefimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir
iteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

UZsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybés UAB ,,Kavesta“
avadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Tilzés g. 48, LT-99168 Siluté
Telefonas (8441) 79 266 (8441) 54713
Faksas (8441) 51517 -
El. pastas administracija@silute.lt info@kavesta.lt

7.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie$ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi
teisés | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i3siysto pagal tuos

duomenis.
7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:
Uzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavardé | Mindaugas OZelis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Tilzeés 2.48, LT99168 Siluté
Silute
Telefonas (8441) 52234 (8 441) 54713
“Faksas (8441) 51517 -
El. pastas mindaugas.ozelis@silute.lt info@kavesta.lt
{' %/%; 8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTALI, JU KEITIMO TV. - >
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8.1. Sutardiai vykdyti subrangovai nebus pasitelkiami.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikimg ir esant vienai
18 8iy prieZas&iy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti Jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés priezitiros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas, pridedant jj pagrindZian&ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikima.

8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo UZsakovui pateikti dokumentus, irodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kil¢ gindai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés vieta ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas pries termina:

10.1.1. UZsakovas turi teise vienasalikai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, Jjeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo
kity Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teise vienaSalitkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius isipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia UzZsakovas.

10.1.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasalidkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirafant priémimo — perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i3skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

~ 110.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny/nuo jspéjimo Rangovui isiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siundiamas el. pastu ar faksu. ==
' 10.2.1. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas: _ £ .
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10.2.1.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai ispétas, be objektyviy prieZas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo termina.

10.3. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasiradant dvifalj dokuments. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.4.2. Sutarties vykdymas gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi technings dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sililoma pagerinti siekiamg Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrjstos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanéio teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teises aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés,

11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos Jégos, atsiradusios po $ios sutarties pasira§ymo.
Nenugalimos jégos faktg turi irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeician¢iy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena 3alis kitai Isipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepranesimas neatleidZia nuo sutartyje numatyty
Isipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys del atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Vieyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juridine galig turinéiais egzemplioriais,
po vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.3. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy igalioti atstovai jg pasirago. Sutartis galioja iki
visisko sutartiniy isipareigojimy pagal Sutartj ivykdymo.

12.4. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

1235, Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
salygos ligka toliau galioti.

12.6. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 dieny, Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
siWkelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai ja ivykdziusius

/7 ?
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Tiekejus (Tiekéjy grupés atveju — visus grupes narius), taip pat apie iikio subjektus, kuriy
pajégumais rémesi Tiekéjas ir kurie su Tiekéju prisiéme solidarig atsakomybe uZ pirkimo sutarties
ivykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Tiekéja.

12.7. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 dieny, Centrinéje vieyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacija apie Tiekéja, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal Viesujy pirkimy jstatymo 52 straipsn;.

12.8. D¢l visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

12.9. Sutarties priedas yra neatsiejama sios Sutarties dalis:

12.9.1. Techniné¢ specifikacija.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Silutés rajono savivaldybés administracija UAB ,,Kavesta* .
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute Tilzés g. 48, LT-99168 Silute

Imones kodas 188723322 Imonés kodas 177388310
PVM kodas — (ne PVM mokétoja) PVM kodas — LT773883113
A.s.LT137300010113194651 A.s. LT847180700000467636

AB ,,Swedbank* AB Siauliy bankas

Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54 713

faks. (8 441) 51 517 faks. -

el. p. administracija@silute.]t el. p. info@kavesta.lt

Administracijos direktorius | Generalinis direktorius

Virgilijus Pozingis
- " 7

AV. / e
S g B
V4 ,
Eglé Limbiené Vita Stulgiené Stanislova Dilertiené Zivilé Targonskiené
2019-08-21 2019-08-21 2019-08-22 2019-08-21

Sutartj rengé Vilma Stunguriené
2019-08-21 /@

Uz sutarties vykdymg atsakingas.
Mindaugas Ozelis

2019-08-22



Statybos darby Rangos sutarties
AD19. 08-23 1 priedas

Ne, 5-(n4.6)-6h
TECHNINE SPECIFIKACIJA

PROJEKTO ,,SILUTES R. SAV., SILUTES SEN., PAGRYNIU K., KAZIO GRINIAUS
GATVES KAPITALINIS REMONTAS* PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Projekto pavadinimas. | Silutés r. sav., Silutés sen., Pagryniy k., Kazio Griniaus gatvés
kapitalinis remontas.
2. | Statiniy grupés sudétis. | Kazio Griniaus gatve.
3. | Statinio (-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos.
grupés  paskirtis  ir | Projektuojamos Kazio Griniaus gatves preliminarus ilgis — 0,600
bendrieji (techniniai ir | km, plotis — 6,00 m.
paskirties) rodikliai. Gatvé projektuojama su asfaltbetonio danga. Gatvé projektuojama
6,0 metro plocio i3 jy:
gatveés asfaltbetonio danga 5,0 metro plocio, gatvés kelkraséiai
projektuojami 0,5 metro plogio su pridedant 30 procenty skaldos.
4. | Statinio kategorija. D1 kategorija. Neypatingasis statinys.
5. | Statinio statybos riisis. | Kapitalinio remonto aprasas.
6. | Statiniy apibiidinimas, | Eismas gatvéje organizuotas dviem juostomis.
esama padeétis. Esama gatvés danga asfaltbetonio ir ZVyro.
Esama gatvés danga blogos biiklés, néra pagrindy, duobéta.
Statinio projekto | Kapitalinio remonto aprasas.
rengimo etapas.
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukme ir perkandiosios organizacijos
pateikiami duomenys
7. | Projektavimo paslaugy | Tiekéjas turés parengti Kazio Griniaus gatvés kapitalinio remonto
apimtis: aprasa.
7.1. | projektavimo Suprojektuoti gatvés pagrindy i§ dolomito skaldos jrengimg (15
paslaugos; cm.).

Suprojektuoti gatvés dangos i% asfaltbetonio AC16-PD jrengima ( 6
cm.).

Gatves asfaltuojamos gatvés dalies plotis — 5,0 m.

Suprojektuoti ir jrengti kelkra&ius (2x0,5 m) i§ Zvyro ir skaldos
miSinio ir jrengti nuovaZas i3 asfalto 2 metro ilgio.

Parengti topografing nuotrauka M 1:500 (bylg ir skaitmenine
forma).

Gauti statybg leidZiantj dokumentg.
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;:I:.l Pavadinimas Reikalavimai

7.2. | kitos paslaugos, - Geologiniy, geodeziniy, topografiniy tyringjimo dokumenty parengimas
susijusios su (statybois skl'yll)o, im.’iineriniq tinkl}! i‘r susisiekimo korx}unik'flcijq trasy), ar,

. . esant reikalui, jy papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;
pIOJektaVII'{lo - Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly salygy
paslaugomis. (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas

rengiamame projekte kity projekty parengimui reikalingy salygy ar leidimy
gavimas,

8. | Projektavimo paslaugy | Nuo paslaugy sutarties pasira§ymo 3 ménesiai.
trukmé ménesiais

IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

9. | Projekto rengimo Lietuvos Respublikos statybos Istatymas, statybos techninis
dokumentams taikomi | reglamentas STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys dokumentai.
teisés aktai, | Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
normatyviniai statybos | padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duotg statyba
techniniai dokumentai | leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas“ ir kiti galiojantys
bei normatyviniai | jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais reglamentai, bei
statinio  saugos  ir | normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
paskirties dokumentai. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojandiy

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojandius teisés aktus, tadiau apie tai
turi informuoti statytoja.

10. | Aplinkos, visuomenés | Visus projektuojamus statinius pritaikyti Zmoniy su negalia
sveikatos saugos, | reikméms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013
krastovaizdzio, m. liepos 23 d. jsakymg Nr.3-403 ,Dél Specialiyjy poreikiy
nekilnojamyjy kultiros | turindiy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
paveldo vertybiy, | gerosios praktikos vadovo patvirtinimo® ir STR 2.03.01:2001
tre¢iyjy asmeny | ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*
interesy apsaugos, | reikalavimus.
saugomos teritorijos
apsaugos ir  kitos
apsaugos (saugos),
nejgaliyjy  socialinés
integracijos
reikalavimai.

11. | Esminiai funkciniai | Projekto tikslas — jrengti susisiekimo infrastruktiira, uZtikrinandia
(paskirties), saugy automobiliy eisma, taikant modernias saugaus eismo
architektiiros organizavimo  priemones,  vadovaujantis projektuojamoje
(estetinius), teritorijoje galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty
technologijos, sprendiniais.
techniniai, Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo gergja praktika ir
ekonominiai, kokybés, | principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita
reikalavimai bei kiti | susisiekimo infrastruktlira, numatyti sprendinius, uztikrinandius
rodikliai ir | projektuojamy objekty estetinj patraukluma, panaudos lankstuma ir
charakteristikos patoguma.
statiniui

12. Nurodymai sprendiniy - Pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

derinimui, jy pritarimui
ir pan.

suderinimg (prie3 projektiniai sprendiniai patvirtinami ir iforminami protokolu);
- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;
- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant statybos
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g:.l Pavadinimas Reikalavimai
darbus valstybés Zeméje (esant poreikiui);
- Pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas.
Statybos pagal neteisétai isduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas® suderinti techninj projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio
projektus, ir gauti privalomus radytinius pritarimus projektui iki pra¥ymo iduoti
statybq leidZiantj dokumenta (jei reikalinga).
Projekto ekspertize:
Projekto ekspertize uZsako ir uz ja apmoka statytojas
(uzsakovas).
- Laiku i3taisyti netikslumus ir padalinti pagrjstus techninio projekto
trikumus, pateiktus ekspertizés i§vadose.
- Laiku iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus techninio projekto
trikumus, pateiktus paveldosauginés ekspertizés i§vadose.
13. | Reikalavimai projekto | Projektas turi buti parengtas lietuviy kalba
rengimo  dokumenty
kalbai (-oms).
14. | Reikalavimai projekto

rengimo  dokumenty
iforminimui, sudégiai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®,
STR  1.05.08:2003 |, Statinio projekto  architektirinés  ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braizymo taisyklés ir grafiniai
Zymejimai“, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

UzZsakovo reikalavimai:

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi.

Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir jristos taip, kad

bty patogu vartyti, lapai neplysty.

Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus
raiSkos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 10
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.pdf, *jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. parasais
patvirtintomis ~ statinio  projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi
el. parasu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty
formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *jpg. Kiekvienos statinio
elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty projekto bréziniy
spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena
formuojama taip, kad joje bty jrayta kuo maZiau rinkmeny;
rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

Taip pat j CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo programy
failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizes, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy techninés
dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine
forma.

Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis pateikiama
atskiroje projekto byloje (skaitmening formg pateikia Excel
formate, konkursiniai darby kiekiy Ziniara¢iai, taip pat pateikiami
Excel formate atskirame faile).
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glrl Pavadinimas Reikalavimai
CPVA reikalavimo pastaba:
CPVA teikiama Projekto elektronine Jorma PDF formatu ar kitu Sormatu, kurj
baty galima perziiréti naudojantis Microsoft Office programine jranga.
15. | Techninés [Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
16. | Statinio projekto

Statinio projekto vykdymo prieZiira jsigyjama atskirai

vykdymo prieZifira

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis.
Projektavimo uZduotis gali bati tikslinama projektavimo eigoje.
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Statybos darby Rangos sutarties
2013. 08 . 49  2priedas
45 b 4.5)- QL

STATINIO EKSPERTIZES AKTAS
(pridedamas)



