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Silutés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 1, Silutéje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus
Sigito Seputio, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

uzdaroji akciné bendrové ,Kavesta®, juridinio asmens kodas 177388310, kurios
registruota buveiné yra Tilzés g. 48, Silutéje, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko,
veikianéio pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje rangos darby sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
. Salimi*, atsizvelgdami j 2018-08-30 mazos vertés pirkimo apklausos biidu rezultatus, sudaré Sia
rangos darby sutart] (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Silutés
miesto Parko gatvés paprastgjj remonta (borty pakeitimas) (foliau - Darbai), kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas sglygas darbams atlikti, Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty Darby rezultatg ir sumokeéti Rangovui sutarties kaing sutartyje nustatytomis salygomis ir
tvarka.

1.2. Rangovas tures:

1.2.1. Atlikti Parko gatvés paprastojo remonto darbus.

1.3. Vykdant darbus biitina vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybeés
nutarimais, statybiniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
jsakymais, statybos rekomendacijomis, standartais.

1.4. Darby atlikimo vieta: Parko g., Silutés m.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis.
2.2. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos metu, yra:

Sutarties kaina 4 924,42 (keturi tukstanciai dvidesimt keturi eurai ir 42 ct.)
be PVM, Eur

PVM, Eur 1 034,13 (vienas titkstantis trisdesimt keturi eurai ir 13 ct.)

Bendra Sutarties | 5 958,55 ( penki titkstanciai devyni Simtai penkiasdeSimt astuoni eurai ir 35 ct.)
kaina, Eur

2.3.Bendra sutarties verte yra (5 958,55 (penki tikstanciai devyni Simiai penkiasdeSimt
astuoni eurai ir 55 ct)) eury, i§ kuriy PVM sudaro (! 034,13 (vienas tikstantis trisdesimt keturi
eurai ir 13 ct.)) eury.

2.3.1.Uz Sutarties 2.2 punkte nustatyta kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus
Sutartyje bei jos prieduose. | darby kaing jskaityti visi reikiami Rangovo jrengimai bei
mechanizmai, reikalingi darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medziagos, montaZinés-
tvirtinimo medziagos, prieziira, derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginés
18laidos, Rangovo mokami mokes¢iai, pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolés ir
]sipareigojimai, apibrézti sutartyje ar atsirandantys ja vykdant (jskaitant PVM) ir visos kitos
Rangovo i$laidos, jskaitant sgskaity pateikima per ,,E-saskaita® informacine sistema.

2.3.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM)
tarifas, fiksuota kaina buity perskaiiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas.
Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.



Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po
papildomo susitarimo jsigaliojimo. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
fiksuota kaina neperskaic¢iuojama.

2.3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasiiilyme nurodyta bendrg darby kaing, jeigu
faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 2
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip
2 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, virijantys 2 procenty ribag, turi bati atsisakomi ir (ar) jsigyjami keic¢iant
Sutarties kaing.

2.4. Jeigu pagal Techning specifikacija ir/ar kapitalinio remonto apra$g Sutarties tikslui
pasiekti turi buti atlickami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitlyme pirkimui,
tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, gal¢jo ir tur¢jo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uz juos negali bati sumokama papildomai ar del
ju kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi biti atlikti uz Sutartyje numatyta fiksuotg bendra darby
kaina.

2.4.1. Sutarties kaina kei¢iama VieSuyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017-06-28 jsakymu
Nr. 1S-95 patvirtinty Kainodaros taisykliy I1I skyriaus ,,Sutarties kainos keitimas® nuostatomis.

2.4.2. Avansas ir tarpinis mokéjimas netaitkomas.

2.5. Sutarties galiojimo terminas — Pirkimo sutartis jsigalioja nuo Saliy pasira§ymo dienos ir
galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), Salys
sutaria jg nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.

2.5.1. Darby atlikimo terminas — 6 meén. Rangovas iki darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus darbus (jskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami). Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, (atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma)), iStaisyti defektai ir pasirasytas
darby perdavimo — priémimo aktas.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais.

3.2. Uzsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.

3.2.4. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir prane$a apie nustatytas esmines klaidas ar
pazeidimus (toliau — Neatitikimas). Sis tikrinimas nemazina Rangovo atsakomybés.

3.2.5. UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ vykdys Darby
technine priezitirg.

3.3. Uzsakovo teisés:

3.3.1. Kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas —
fakturas.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedy ir
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemoketi uz netinkamai atliktg darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pagalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.



3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

3.3.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UzZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

3.3.6. Reikalauti i8taisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek 1§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, terminy bei darby atlikimo eiliskumo, suderinto su Uzsakovu.

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai;

3.4.2. vykdyti darbus pagal Sutartj bei sutarties priedus, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
darby priémimo metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus.

3.4.3. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

3.4.4. sandéliuoti arba 15veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

3.4.5. valyti ir prizioreéti patekimo j Statybviete kelius. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojami keliai turi biiti sauglis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims;

3.4.6. Rangovui darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms;

3.4.7. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai;

3.4.8. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg
ir Medziagas pagal techniniame projekte bei techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

3.4.9. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris patikrina, apzitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus
apie tai raStu nepraneS¢s Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos
technines prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darba atidengti
patikrinimui;

3.4.10 Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prieziliros vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZiiiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneti
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne
véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas;

3.4.11. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybe ar projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés priezidros vadovas gali atmesti ta projekto dalj, Jranga,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo idtaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar
[ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

3.4.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:



3.4.12.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

3.4.12.2 bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo;

3.4.12.3. Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos
techninés priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

3.4.13 Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo
aktas ar deklaracija. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rengimams padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitrag atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutart;.

3.4.14. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buti pakankamai
i8samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechanine ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

3.4.15 Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos
iki Darby pabaigos datos.

3.4.16. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz §io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju buty
padengusi draudimo bendrove.

3.4.17. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal Sutart]
vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos islaidos, kurios gali atsirasti dirbant
sunkiomis (tafiau tokiomis, kuriy galima tikétis pagal vietos klimatines sglygas) oro salygomis,
esant nepalankioms eismo sglygoms, griistims, apvaziavimams, vykstant statybos darbams ir pan.

3.5. Rangovo teisés:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.5.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

4. DARBU ATLIKIMAS IR PRIEMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, isbandymy
darbus (jei bitini). Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo - priémimo aktas.

4.2. Rangovas, uzbaiges Darbus, su praSymu del Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.

4.3. Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves
Rangovo praSyma pagal 4.2. punkta, per 5 dienas privalo:

4.3.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apZilira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos technines prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta
jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir
smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Tokiame sgrade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi bati pasalinti. Darby
perdavimo-priemimo aktg pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas. Pasiradius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZitros vadovas



kartu su UzZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg dél
Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

4.3.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galety biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

4.4. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi buti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas
statiniams apzidreti, skirti butina reikalinga transportag bei specialig apranga, pateikti statinio
statybos dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

4.5. Jeigu baigus darbus suraSoma Deklaracija apie statybos uzbaigima, ji suraSoma ir
tvirtinama STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantis dokumentai. Statybos uzbaigimas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteis¢tai iSduotu statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka.

4.6. Mokejimai Rangovui uz faktiSkai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,
patvirtinan¢ius atliktus darbus (saskaita faktiira, atlikty darby priémimo—perdavimo aktg).
Mokéjimo dokumentuose turi biiti nurodytas uzsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto
pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSraSymo laikotarpis, data. UZsakovui pateikiamas
atlikty darby aktas turi buiti pasiraSytas (antspauduotas) techninio priziurétojo (jeigu toks bus
paskirtas) ir rangovo.

4.7. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
15aiSkéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekts, jo iStaisymo
buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

5. ATSISKAITYMU TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu j jo nurodytg atsiskaitomaja
saskaita. Mokéjimai atlieckami eurais.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokeéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

5.3. Uz atliktus darbus perkancioji organizacija su tiekéju atsiskaito per 30 (trisdesimt)
dieny, kai UZsakovui pateikiama: jvykdyty darby aktai (3 egz.), pazyma apie apskaiciuotas darby
vertes (3 egz.), PVM sgskaita-faktira. Dokumentuose turi biti pilnai nurodytas uzsakovo
pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto iSrasymo
laikotarpis, data. Uzsakovui pateikiamas atlikty darby aktas turi buti pasira$ytas (antspauduotas)

5.4. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trigalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

5.5. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 5.3 punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg i delspinigius. Delspinigiy dél véluojanio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

5.6. Finansavimo 3altinis — Keliy priezifiros ir plétros programos lé3os.

6. SALIU ATSAKOMYBE



6.1. Rangovas, pazeides darby atlikimo terming. privalo mokéti Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekvieng paveéluota dieng.

6.2. UzZsakovas, nesumokeéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekviena paveluotg sumokéti diena nuo laiku
nesumoketos sumos.

7. SUSIRASINEJIMAS

7.1. Sutarties Salys susiragingja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salys gali pateikti viena kitai pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir
iteiktais tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Saliai registruotu pastu, faksu ar elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais, fakso numeriais ar el. pasto adresais:

Uzsakovas: Rangovas
Salies Silutés rajono savivaldybes UAB ,,Kavesta*
pavadinimas | administracija
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 Silute Tilzes g. 48, 99168 Silute
Telefonas (8 441) 79 266 (844)54 713
Faksas (8441) 51517 -
El. pastas administracija@silute.lt dionizas.l(@kavesta.lt

7.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip prie 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji neturi
teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, isiysto pagal tuos
duomenis.

7.3. Uz Sutarties vykdyma Saliy paskirti atsakingi asmenys:

UZzsakovo: Rangovo:
Vardas, pavarde Mindaugas Ozelis Dionizas Liatukas
Adresas Dariaus ir Giréno g. 1, 99133 | Tilzés g. 48, 99168 Siluté
Silute
Telefonas (8 441) 79 232 (844)54 713
Faksas (8 441) 51517 -
El pastas mindaugas.ozelis@silute.lt dionizas.l@kavesta.lt

8. SUBRANGOVAI/SPECIALISTAL JU KEITIMO TVARKA

8.1. Sutarciai vykdyti nepasitelkiami subtiekéjai.

8.2. Subrangovy/ specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy/
specialisty ar didesnés (maZesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui/ specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo
numates perduoti subrangovams/ specialistams ir tik gavus UZsakovo sutikima.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy/ specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subrangovy/ specialisty atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimga ir esant vienai
18 §iy priezasciy:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra idkelta
bankroto byla;

8.3.2. subrangovas/ specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

8.3.3. sickiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bitina padidinti darby spartg del darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darby techninés prieziliros
vadovui ir UZsakovui pateikiamas pagrjstas prafymas, pridedant jj pagrindzian¢ius dokumentus.
Subrangovas / specialistas gali pradéti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus UzZsakovo sutikima.




8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas
privalo Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams.

9. GINCU SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kile gin¢ai ar nesutarimai sprendziami deryby badu. Salims nesusitarus, gingai ar
nesutarimai sprendziami galiojanéiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal Uzsakovo buveinés vietg ar arbitraze.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prie$ terming:

10.1.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalikai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybes ar nevykdo
kity Sutarties salygy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia,

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

10.1.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkal nutraukti Sutart] prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas.

10.1.3. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, 1§ mokétiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltes.

10.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui idsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

10.2.1. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

10.2.1.2. Pazeidimas, kai Rangovas raStiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, ratikai jspétas neuZztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

10.3. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.3.1. Salys gali stabdyti Sutarties vykdyma pasirasant dvisalj dokumenta. Salys
vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

10.3.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siloma pagerinti siekiamg Sutarties rezultaty, ir (ar) atsiranda pagristos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZzeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UzZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uz darby atlikimo terminy nesilaikymg, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.



11. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

11.1. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo $ios sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios sutarties pasirasymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

11.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeicianciy teisés akty nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 10 dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. NepraneSimas neatleidzia nuo sutartyje numatyty
Jsipareigojimy vykdymo.

11.4. Nenugalimos jégos atveju Salys de¢l atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei kurie atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais,
po vieng Uzsakovui ir Rangovui.

12.3. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojanciais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

13. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Silutés rajono savivaldybeés administracija | UAB , Kavesta“
Dariaus ir Giréno g. 1, LT-99133 Silute Tilzés g. 48, LT-99168 Silute

Imoneés kodas 188723322 Imonés kodas 177388310
PVM kodas — (ne PVM mokétoja) PVM kodas — LT773883113
A.s. LT137300010113194651 A.s. L'T847180700000467636
AB ,.Swedbank* AB Siauliy bankas
Tel. (8 441) 79 266 Tel. (8 441) 54 713
taks. (8 441) 51517 ‘ faks. —
el. p. administracija@silute }t~ el. p. dionizas.l@kavesta.lt
Administracijos irek?ﬂ' 1S Generalinis direktorius

; Dionizas Liatukas
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