

KLAUSIMAI	ATSAKYMAI
<p>Darbų įkainiuose Nr. 263-293 remiantis įkainių išaiškinimu nėra aišku dėl modulinių kirtiklių montavimų, kurie kai kuriuose projektuose būna:</p> <p>a). Ar rangovas privalo šiuos darbus būti įsivertinęs, ar galės taikyti kitą įkainį?</p> <p>b). Ar rangovas privalo šių kirtiklių kainą įsivertinti prie šių darbų, ar galės juos vertinti kaip automatinius jungiklius ir padengti sąnaudas medžiagų įkainių lentelės atitinkamais punktais Nr. 50-73?</p>	<p>Informuojame, kad atliekant darbus pagal 263-293 įkainius, modulinių kirtiklių montavimas turi būti įsivertintas darbų įkainyje ir negali būti aktuojamas atskirai. Taip pat pažymime, kad Rangovas šių kirtiklių kainą turi įsivertinti montuojamos KS (KAS) įkainyje, nes šios medžiagos turi įeiti į KS (KAS) komplektaciją ir negali būti aktuojamos papildomai.</p>
<p>Ar rangovas privalo įkainiuose Nr. 263-293 įsivertinti kokių nors kabelių (ne laidų ir šynų, kurie naudojami vidaus dalių sujungimui) tiesimo, klojimo darbus?</p>	<p>Informuojame, kad darbų įkainiuose Nr.: 263-293 Rangovas privalo įsivertinti visus darbus reikalingus pilnam ir kokybiškam darbų atlikimui kaip nurodyta darbų išaiškinimuose bei technologinėse kortose.</p>
<p>Preliminarios sutarties 6.2. numatoma, kad Užsakovas darbų atlikimui pateiks konkrečias darbų apimtis. Ar panašūs nurodymai „pvz.“ ...atramoje Nr.xx įrengti KAS (įvertinti šios atramos tinkamumą ir esant būtinumui pakeisti nauja); pvz ...esamame skyde pakeisti automatinį jungiklį (įvertinti skydo tinkamumą ir esant būtinumui pakeisti nauju) bus vertinami, kaip konkreti užduotis?. Ar panašiais atvejais rangovas turi dėl sąmatos sudarymo vyksti į objektus ir nustatyti būtinumą šių darbų atlikimui, nes priešingu atveju neįsivertintų darbų Užsakovas turi teisę neleisti aktuoti? Ar užsakovas pateiks rangovui tokių medžiagų „netinkamumo“ aprašymus, normas ir pan.?</p>	<p>Informuojame, kad Rangovas, kaip savo srities profesionalas, pastebėjęs, kad atrama ant kurios planuojama montuoti KAS yra avarinės būklės ir darbų atlikti negalima, privalo informuoti Užsakovo projektų vadovą informacinėmis sistemomis dėl užduoties papildymo (papildomų darbų). Tik suderinus tokius darbus su Užsakovu galimas jų vykdymas.</p>
<p>Darbų įkainių Nr. 79-92; 111-122 išaiškinimuose yra „...kabelio klojimas 1 vnt“. Kas šiuo atveju yra vertinama šis 1 vnt., nes mūsų manymu dėl naujai klojamų kabelių esate numatę kitus įkainius . O vertinant, kad tokiuose objektuose intarpai, ar kabelių ilgiai gali būti nuo 1 m iki xx būtų nelogiška ir neįmanoma už numatytas vertes įkainiuose Nr. 79-92; 111-122 atlikti visus darbus.</p>	<p>Informuojame, kad įkainio išaiškinimuose numatytas esamo kabelio tvirtinimas atramoje. Naujai klojamiems kabeliams naudojami kiti įkainiai.</p>