PASLAUGY IR DARB SUTAR%S:
PEE———————— 937, Eur

2. Paslaugos kategorija MW// D
3. Paslaugos EVPZ kodas 992 3 4 g
4 jutarties qaiiéinmo data (jskaitant apmokejimui skirtg laika):
A015-12-30 i N

5. Pirkimy plano eilutés numep’s: 201§m. eil. Nr. 459) 03 2024’
6. Pirkimo rugies kodas:

e JOr s DL -0
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. /070 /547 05 -4
SPECIALIOSIOS SALYGOS

Du takstanciai penkiolikty mety balandZio ménesio < 0 diena, Klaipéda '

AB .Klaipedos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260. kurios registruota buveiné yra
Rysininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama  generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikianc¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas),
ir :
UAB ,.Edrija“, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipeéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio (toliau — Rangovas). toliau kartu 3ioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“,

sudare Sia darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.
1. Sutarties dalykas

I.1. Sutarties dalykas yra Buitiniy nuoteky tinkly Kalno g., Endriejavo mstl., Endriejavo sen., Klaipédos r.
sav. rangos darbai pagal Uzsakovo pateiktas 2015-04-14 prisijungimo salygas Nr.2015/S.6/3-353 ir specifikacija
(toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

I.3. Darbai turi bati atlikti Kalno g. Endrejave.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda sekangig diena po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 7 (septynis) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei UZzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

2.4. Si Sutartis Isigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria Jja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.5. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby jvykdymo
terminas, Salims rastu iSreiskus tam sutikimg, gali buti pratesiamas, sura$ant papildomg susitarima, Kuris yra
neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos
3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PYM 27998,00 Eur

DvideSimt septyni titkstanciai devyni Simtai devyniasdesimt astuoni eurai 0
euro centy

PVM 21 % 3879.58 Eur

Penki titkstanciai astuoni Simtai septyniasdesimt devyni eurai 58 euro centai
Bendra Sutarties kaina 33877, 58 Eur

(Sutarties kaina su PVM) TrisdeSimt trys titkstanciai astuoni Simtai septyniasdesimt septyni eurai 58
euro centai

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiyjy salygy priede Nr.2.
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3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines i§laidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansa sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo
banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta/liudijima visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo sgskaitg.
Avansinio mokejimo dydis:

Iki 20 % bendros Sutarties kainos su | I3 viso: ne daugiau kaip

PVM 6775.51 Eur
Sesi tukstanciai septyni $imtai septyniasdesimt penki eurai 51 euro
centai

3.4.2.Sumoketas avansas Sutarties specialiyjy salygy 3.4.1 punkte nurodytu procentu i$skaitomas is atlikty
darby vertés, jraSytos rangovo apmokéjimui  teikiamoje PVM saskaitoje — faktiroje, ir $ia suma sumaZinama
tarpinio/galutinio mokéjimo suma.

3.4.3. I8 atlikty darby vertés, jrasytos rangovo apmokejimui teikiamoje PVM  saskaitoje — faktiroje,
iSskaitomas 5 % dydzio rizikos rezervas ir $ia suma sumazinama tarpinio/galutinio mokéjimo suma.

3.4.4. tolesni moké¢jimai, atskaiGius 3.4.2. punkte nustatyta tvarka apskai¢iuota avanso suma ir 3.4.3.
punkte nustatyto dydzio rizikos rezerva, vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj per 30 (trisdeSimt) dieny po
PVM  saskaitos-faktiiros, Rangovo iSraSytos pagal abiejy 3aliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta,
pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne veliau kaip
iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi buti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes
(forma F-3) ir jvykdyty darby kainos skai¢iavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar
techniniam prizitrétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. Galutinis atsiskaitymas vykdomas
pagal rangovo pateikta PVM saskaita faktiirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo isipareigojimus pagal Sig
Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-
perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracijg apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.5. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.6. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti.

3.7. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokgjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT 93 7044 0600 0056 4419

AB SEB bankas,

Banko kodas 70440

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo $iame punkte nurodyta saskaita.

3.8. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biiti kei¢iami visa Sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus
atveju, jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka
pakeiCiamas pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertes mokesgio
dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio
nesikeiCia, keigiasi tik pridétinés vertés mokes&io dydis.

3.10. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teisg iS Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

3.12. Papildomy darby baitinumas turi biti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas raStu pateikia motyvuota sitilyma dél papildomy darby bitinybés ir jj pagrindziandius dokumentus
UZsakovui. Sitilymg dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétojas.

3.13. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) reng¢jo pateikti motyvuota paaiskinima dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby batinybés nurodant priezastis.

3.14. UZzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindzianéius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

3.15. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindZiantys papildomy
darby butinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos (jkainio/jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.
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3.16. SuraSius Sutarties specialiyjy salyey 3.15 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.17. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.16 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.18. Konkretaus papildomo darbo jkainis bus apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) i3laidas, kurios negales bati didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V| Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.19. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darbuy,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendrg suma, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindziandius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvykdymo uztikrinimo
uztikrinimo badai uztikrinimo ivykdymo galiojimo terminas
pateikimo terminas uztikrinimo
verté

Avansinio mokéjimo | Kartu su avansinio Visai avansinio | Isigalioja banko garantijos arba draudimo
grazinimo mokéjimo sgskaita. mokeéjimo bendroves laidavimo rasto idavimo diena
uztikrinimas (banko sumai, arba joje nurodyta vélesne dieng ir galioja
garantija arba iki Sutarties jvykdymo.
draudimo bendrovés
laidavimo
raStas/liudijimas)

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 304,00 Eur (trijy Simty keturiy eury) bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokeéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas Ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia Sj reikalavima.

5. Saliq atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmoketos sumos uz kiekviena uzdelstg diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
Isp&jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaic¢iuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena.

5.3. Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija sutarties ivykdymo uztikrinimo verte, nurodyta Sutarties
specialiyjy salygy 4.1 punkte, Uzsakovas gali, pries tai rastu Ispéjes Rangova:

5.3.1. iSskai¢iuoti delspinigiy suma is Rangovui mokétiny sumy;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

5.3.3. nutraukti Sutartj.

6. SusiraSinéjimas
6.1. Sutarties Salys susiraSingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kitas susizinojimas, kuriuos

Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmenigkai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pasStu (patvirtinant
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gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena

Salis, pateikdama pranesima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Vytautas Valantinas Raimondas Danielkus
Adresas RySininky 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 846 466175 846 341240
Faksas 846 466179 846404143
El. pastas Vytautas.valantinas@vanduo.t info@edrija.lt

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneSdama ne
véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais zinomais Jjai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, issiysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekejas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teising galia — po viena

kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turin ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkancia

ju tikslus ir pasiraseé auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendrujy salygy 3.2.2, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy salygy priedai:
8.5.1. priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija“.
8.5.2. priedas Nr. 2, Darby kainos Ziniarastis®.

Uzsakovo vardu:

AB |, Klaipédos vanduo *

L k 140089260

Rysininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440,

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LT400892610

Tel.: 8 46 466171, fuks...8 46 466179
P

Generalin is,%ii;ﬁéktomux

.

Leonas Makinas ./ \
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Rangovo vardu:

UAB ,, Edrija*”

Lk 141844491

Plieno g. 10, Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440,

LT93 7044 0600 0056 4419

PVM mokétojo kodas LT418444917
Tel.: 8 46 341240, faks.: 8 46 404143

Generalinif direktorius
Edmondas
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TECHNINE SPECIFIKACIJA
BUITINIU NUOTEKU TINKLY STATYBA KALNO G., ENDRIEJAVO MSTL.,
ENDRIEJAVO SEN., KLAIPEDOS R. SAV.
I.  AISKINAMOJI DALIS

1. Numatomos statybos darby vieta
Buitiniy nuoteky tinkly su i§vadais statybos vieta yra Kalno g., Endriejavo mstl.

2. Atlickamy darby uzduotis ir apimtys
Reikalinga atlikti buitiniy nuoteky tinkly su atSakomis iki sklypy riby gyvenamiesiems namams
Nr.5, 7,9, 11, 13, 15, 18, 20, 22 Kalno g.. Endriejavo mstl. projektavimo ir statybos darbus. Pagal
2015-04-14 prisijungimo salygas Nr.2015/S.6/3-353 reikia suprojektuoti ir pastatyti:
- Buitiniy nuoteky tinklus su atSakomis iki sklypy riby. suteikiantiomis galimybe Kalno
gatves gyvenamiesiems namams Nr.5, 7, 2. 11, 13, 15, 18, 28, 22, Endriejavo mstl.,
prisijungti prie centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly.
- Projektuojamy buitiniy nuoteky tinkly prijungima numatyti i esama buitiniy nuoteky 3ulinj
Nr.111.
- Buitiniy nuoteky tinkly atsakas ties sklypy ribomis uzaklinti.
- Buitiniy nuoteky tinkly i§vady vietas projektuoti atsizvelgiant j gyventojy pageidavimus.
Projekto plane pateikti gyventojy (Vardas Pavarde, data ir parasas) suderinta i$vado vieta.
Preliminarus jrengiamy buitiniy nuoteky tinkly su atsakomis ilgis apie 375,50 m.
Preliminari buitiniy nuoteky isvady statybos vieta parodyta schemoje (PD 2 priedas). Rangovui
paliekama teise sitlyti projektuojamy ir irengiamy tinkly trasos vietos tikslinima.

II. BENDROJI DALIS

3. Perkamy darby apraSymas
Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ..Statinio projektavimas™ parengti supaprastinta buitiniy nuoteky
tinkly statybos projekta. Pries projekto atlikima gauti visas reikalingas prisijungimo salygas,
specialiuosius architektiirinius reikalavimus, nacionalines Zemes tarnybos sutikima, parengti topo
nuotrauka ir inZinering geologija (pagal poreikj).
Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 “Statyba leidziantys dokumentai kartu su statytoju gauti
Klaipedos rajono savivaldybeés jgalioto valstybes tarnautojo radytinj pritarima statybos projektui.
Kai statinius numatoma projektuoti aréiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose,
reikalinga pateikti konkretaus Zemeés sklypo plang su $iam sklypui nustatytomis specialiosiomis
zemes naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius buitiniy nuoteky
tinklus. Zemeés sklypo planas turi bati parengtas Vyriausybeés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
(Zemes Istatymas) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatas.
Vadovaujantis parengtu supaprastintu statybos projektu ir STR:1.08.02:2002 ..Statybos darbai*
pakloti buitiniy nuoteky tinklus. Esant poreikiui atlikti papildomus tyrinéjimo darbus.
Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkyma jrodané¢ius dokumentus.
Atlikti tinkly geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 3 egz. geodeziniy nuotrauky popieriniame
formate ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius matavimus
(privaloma pateikti 1 egz. kadastro byly popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeningje
laikmenoje).
Dalyvauti statinio statybos uzbaigimo procediirose.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

4. Reikalavimai tiekéjui
Pries teikdamas Pasitilyma, Tiekéjas privalo susipazinti su numatoma statybos darby teritorija, kad
galéty pats jvertinti esamg situacija, ir jvertinti numatomy atlikti darby kiekius.
Tiekéjas turi turéti teise bati statinio statybos rangovu.

5. Reikalavimai projektavimui, statybai ir naudojamoms medziagoms
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Projektuojant ir vykdant statyba, biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais,
Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy
taisyklemis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Projektiné dokumentacija turi biiti ruogiama lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektinés
dokumentacijos komplekty skaicius — 4 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. CD — skaitmeninéje
laikmenoje.

Visos konstrukcijos, medziagos ir Iranga turi biti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lictuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties ivertinimo dokumenta. Visoms panaudotoms
medziagoms ir gaminiams rangovas privalés pateikti eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Vykdant statybos darbus, Tiekéjas privalo uztikrinti privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty.
Nuotakyno sistemos elementai. Savitakiniai skai¢iuotino skersmens nuotakyno tinklai jrengiami i3
PVC lygiasieniy moviniy savitakiniy nuoteky vamzdziy ziedinio standumo klasé 8 kN/m? arba 4
kN/m? arba PE vamzdziy. Nuoteky tinklai turi atitikti techninius reikalavimus ir standartus LSTISO
4435, LST EN 1401, LST EN 12201-2.

Kiti elementai. Suliniai is PVC surenkamy elementy D425-315mm. Vamzdyny prijungimas arba
per¢jimas vykdomas pragreziant arba per gamintojo jrengtas angas, peréjimy per Suliniy sieng
vietose naudojant standartines tarpines. Gelzbetoniniai Suliniai nepralaiddis vandeniui (pagal LST
EN 12390-8 reikalavimus), pagaminti i% surenkamy gelzbetoniniy elementy (Ziedy), Ziedai su
uzlankais, suleidziami vienas kito atzvilgiu. Vamzdyny prijungimas arba peréjimas vykdomas
pragreZiant arba per gamintojo jrengtas angas, per¢jimy per Suliniy sieng vietose naudojant
specialias pasiurkstintas movas ar standartines tarpines. Sandarinimas atliekamas naudojant
specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidZius sandarinimo misinius. GelZbetoniniai
gaminiai turi biiti naudojami su sustiprinta armatiira. Surenkami gelzbetoniniai Suliniai montuojami
pagal UAB ..Ekoprojektas™ sudarytus Suliniy albumus.

Lipynés apsaugotos nuo korozijos poveikio, pagamintos i§ ketaus, plieno ar lygiavertés, turi atitikti
LST EN 13101:2003 reikalavimus.

Suliniy liukai i§ kalaus ketaus, ant dangCio turi bati uzrasas »Klaipédos vanduo® ir jmonés
logotipas. Liukai jrengiami viename lygyje su gatvés arba saligatvio danga privalo biiti su tarpine,
uztikrinan¢ia nepralaiduma paviriniam vandeniui. Dangc¢iy uzrakinimams numatytas mechaninis
uzraktas su nestandartiniu raktu. Danggiy apkrova D400, C250, B125, priklausomai nuo frengimo
vietos ir tenkancios apkrovos. Liukai turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Suliniy zymejimo informacinés lentelés patvarios ir atsparios ory poveikiui standartinio tipo
emaliuotos arba lygiavertés.

Reikalavimai darby vykdymui.

1.Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teise bati statiniy
statybos vadovu.

2.Vykdant statybos darbus batina prisilaikyti rangovinés organizacijos Statybos taisykliy.

3. Baiges statybos darbus rangovas privalés sutvarkyti teritorija.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
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2 priedas

BUITINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA KALNO G., ENDRIEJAVO
MSTL., ENDRIEJAVO SEN., KLAIPEDOS RAJONO SAV.

DARBU KAINOS ZINIARASTIS

Eil. Darby pavadinimas Kaina,
Nr. eurais be PVYM
1 Projekto parengimas ir statyba leidziancio 1500,00
dokumento gavimas (kai tai privaloma)
2 Buitiniy nuoteky tinkly statyba 25198,00
3. Geodeziné nuotrauka 1000,00
4. Kadastriniai matavimai 300,00
Bendra pasiiilymo kaina, eurais be PVM: 27998.00
PVM 21%: 5879,58
Bendra pasiiilymo kaina, eurais su PVM: 33877,58 |

Pastabos: Tiekejas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele,
turt jvertinti visas islaidas, susijusias su tinkly projekiavimu ir statyba, 1. y: medziagy
kainas, darbo uzmokescio islaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius ir t.1.
Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biti pvertinti visi reikalingi atlikti darbai:
Zemés darbai, vandens lygio pazeminimas, pagrindy jrengimas, tinkly klojimas, Suliniy
sumontavimas, — prisijungimas prie veikianciy linkly, tinkly isbandymas, gatviy
atstatymas, teritorijos sutvarkymas, TV diagnostika ir kt. darbai.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
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DARBY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS ./ /) 5/-_‘2&!/7(51‘*“ 4

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

I.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkancioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kuria Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uz perkamus Darbus,
Iskaitant visas ilaidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — uikio subjektas, kuriuo gali bati fizinis asmuo, privatus ar viedasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal ia Sutartj.

1.4, Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiCiavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik$mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reik$me. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaic¢iuojami kalendorinémis dienomis, Jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbine erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo Inesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios 3alies priklausan&ius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos skirti atestuota statybos vadova, atsakinga uz saugy darba
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos(rasoma, kai toks privalomas).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.4. Gauti zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jranga ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turindius atitikties deklaracijas.

3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (rasoma, kai tokia biitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.14. Kartu su techniniu priziiirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;



3.2.15. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, prasydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba paCiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i8davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisrasomi — iki galutinio darby priemimo — perdavimo akto pasira§ymo datos.

3.2.17. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais:

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, Jjog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(Jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentq) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reiksmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius del Uzsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. ] Sutarties kaina turi biiti jskaiGiuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokesgiai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias iSlaidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisake sudaryti
Sutart;.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiilomg Sutarties jvykdymo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties ivykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uZztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertes, kurig uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) Isipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas Isp¢ja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkejas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydra3¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

7 éaliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
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7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus Isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal Sia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimes. Nenugalimos jégos aplinkybemis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 _Del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybeés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdymg arba netinkama jvykdyma, o Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, praSanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo pranesti Kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy ivykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai i$nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siuncia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig Si patyré dél laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybe.

10. §aliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja Kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis baty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanéiy Istatymy, Kkity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimuy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis isipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

I1.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéjg atskleidimas, jei
Pirkejas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, Jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, Jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto isdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimag patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -degimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

P e



12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado del objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba Jjo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas del nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodyta terming, jeigu dél defekto pobiidzio Jjie neturi biti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo [éSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutart], taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, Kurios, kaip aiskiai nurodyta,
iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi iglikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesuju pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy
keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo Imanoma numatyti Sutarties sudarymo metu. Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sios sutarties salygas. Sutarties salygu koregavimas jsigalioja tik tada, jei jie jforminti rastu ir pasiraSyti
deramai jgalioty Sutarties 3aliy atstovy. Sutarties priedai yra sudétiné ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSka prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiSkinimus, kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teises akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy
pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties paZeidimas

I5.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;

15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu;

15.2.5. nutraukti Sutartj;

15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo biidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltes, Rangovas gali ra$ytiniu pranesimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojan¢io teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.
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17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukimg Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (3eiasdesimt) dieny.

17.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg prane$damas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esan¢ia Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieskomi, isskai¢iuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy arba pagal Rangovo pateiktg uztikrinima.

17.6. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teiseés j kokiy nors patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

18. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutartiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja,
Jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart]j jokiai tre¢iajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi buti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
JOs nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turinCiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasirasoma
paskutinio lapo antroje puséje.
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