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[11237] NEEKSPLOATUOJAMO VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES PĖSČIŲJŲ TUNELIO VILNIUS-KENA-V.S. 0+081 KM GRIOVIMO DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Neeksploatuojamo Vilniaus geležinkelio stoties pėsčiųjų tunelio Vilnius-Kena-V.S. 0+081 km griovimo darbai (BVPŽ kodas 45111100-9; 45221211-4; 71320000-7). Statinio projekto parengimas ir statybos darbai. 
PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 
1.2. Pirkimo objekto įgyvendinimo tikslas užtikrinti saugų ir nepertraukiamą traukinių eismą Vilniaus geležinkelio stotyje, pašalinti grėsmes susijusias su avarinio statinio – tunelio valdymu ir padidinti riedmenų važiavimo greitį nuo 25 km/val. iki 40 km/val. Vilniaus geležinkelio stoties nelyginėje pusėje Kenos kryptimi po 1, 2, 3, IV, 5 keliais. 
BENDRA INFORMACIJA
1.3. 2006 metais vykdant Vilniaus geležinkelio stoties peronų ir centrinės požeminės perėjos rekonstrukciją Priemiestinio tunelio panaudojimas keleivių susisiekimui buvo nutrauktas, Priemiestinis tunelis uždarytas, tunelio laiptinės į peronus atskirtos. 
1.4. Virš Priemiestinio tunelio praeina 5 geležinkelio keliai: Nr. 1, 2, 3, IV ir 5. Dėl avarinės tunelio techninės būklės traukinių greitis minėtame kelių ruože apribotas iki 25 km/h. Geležinkelio bėgiai virš tunelio pakloti ant medinių, o tunelio prieigose ant gelžbetoninių pabėgių. Pabėgiai pakloti ant virš tunelio perdangos įrengto skaldos balasto. Virš tunelio įrengti 3 peronai: 1, 2 ir 3, kurie 2006 m. buvo rekonstruoti, gavus ES paramą. Rekonstruotuose peronuose įrengta betoninių trinkelių danga. 
1.5. Vadovaujantis VGTU Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorijos parengta Ataskaita (Vilniaus stoties priemiestinio tunelio techninės būklės tyrimai. Ataskaita. 2011 m. Sutarties Nr. SP(IF-1)-96) teikiama galutine apibendrinta išvada nustatyta, kad tunelis yra avarinės būklės, ir iš dalies ar visiškai netenkina STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ ir STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas" reikalavimų.
1.6. Darbų ir veiklų objektas - Nekilnojamasis daiktas Pastatas – tunelis, unikalus daikto numeris: 1394-000-1104, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Transporto, pažymėjimas plane 6T1b (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Registro Nr. 10/309794, 2018-10-03, VĮ Registrų centras).
1.7. Darbų vieta: Vilniaus geležinkelio stotis, Geležinkelio g. 16, 22309 Vilnius.
1.8. Statinio klasifikavimas pagal paskirtį (statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“) Inžinerinis statinys, Susisiekimo komunikacijos, Geležinkelio kelias.
TEISĖS AKTŲ IR NORMATYVINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS IR DARBAI
1.9. Darbai ir Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:
1.9.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;
1.9.2. AB „Lietuvos geležinkeliai“, Geležinkelių infrastruktūros valdytojo reikalavimais infrastruktūros ir susijusių sistemų projektavimui, statybai (montavimui) ir priėmimui naudoti, įrenginių naudojimui, Techninės priežiūros ir remonto organizavimui, Traukinių eismo saugos užtikrinimui, atliekant techninę priežiūrą ir remontą, darbų saugai pagal 2014 m. rugpjūčio 26 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Patvirtintą įsakymu Nr. Į-782 Lietuvos Respublikoje galiojančių geležinkelių transporto veiklą reglamentuojančių Teisės aktų ir norminių techninių dokumentų Registrą (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais);
1.9.3. K/138 Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklėmis;
1.9.4. 15/LG Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėmis;
1.9.5. 25/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių technologinio projektavimo taisyklėmis; 
1.9.6. 187/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių montavimo taisyklėmis; 
1.9.7. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklėmis 245/AA; 
1.9.8. Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija 18/A;
1.9.9. 165/AA Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklėmis;
1.9.10. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K; 
1.9.11. Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003;
1.9.12. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ADV/002;
1.9.13. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001; 
1.9.14. Sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00; 
1.9.15. Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią K/078; 
1.9.16. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
1.9.17. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
1.9.18. STR 1. 06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
1.9.19. STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
1.9.20. kiti teisės aktai reglamentuojantys perkamas veiklas.
1.10. Tiekėjas su objekto projektavimą, įrengimą, priėmimą eksploatacijai bei priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais gali susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index bei https://vgi.lrv.lt.
1.11. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.
PASLAUGŲ IR DARBŲ REIKALAVIMAI, APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
Bendrieji reikalavimai. Projektavimas 
1.12. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais, Statytojas pageidauja, kad techninė užduotis ir dokumentai, reikalingi prisijungimo sąlygoms gauti, būtų parengti padedant Projekto vadovui;
1.13. Statinių projektų prisijungimo sąlygų teikimo, tikrinimo, pritarimų teikimo ir tvirtinimo tvarką akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ nustato Statinių projektų prisijungimo sąlygų teikimo, tikrinimo, pritarimų teikimo ir tvirtinimo bei teritorijų planavimo dokumentų sąlygų teikimo ir derinimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ tvarkos aprašas, patvirtintas 2016-05-16 AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-434;
1.14. Paslaugos teikėjas turi įvertinti poreikį ir atlikti reikiamus topografinius (geodezinius) ir inžinerinius geologinius tyrinėjimus pagal Rangovo nustatytas sąlygas ir numatomas darbų apimtis;
1.15. Statinio projekto parengimas. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti (jei tai yra privaloma), statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui (jei tai yra privaloma), rangos darbams vykdyti ir statybai užbaigti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", tačiau Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į statinio specifiką. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis turi būti įtraukta į statinio projekto dokumentus, atskiru dokumentu.
1.16. Projekto dokumentacija rengiama, įforminama ir derinama, vadovaujantis šios techninės specifikacijos reikalavimais bei Lietuvos Respublikoje galiojančių ir projektavimo veiklą  reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, prisijungimo techninėmis sąlygomis ir (ar) specialiaisiais atitinkamų institucijų nustatytais reikalavimais. Rangovas privalės parengti Projektinės dokumentacijos sudėties žiniaraštį ir suderinti šį dokumentą su Užsakovu. Prireikus projekto vykdymo metu šis žiniaraštis gali būti papildomas.
1.16.1. Reikalavimai projektinei dokumentacijai: brėžinių apiforminimas ir numeracija turi užtikrinti normatyvinių dokumentų (LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“) reikalavimus. Jei brėžinys netelpa į vieną lapą, tuomet jį būtina patalpinti keliuose lapuose, juose nurodant einamąjį ir bendrą brėžinio lapų skaičių. Kiekviename brėžinyje turi būti nuoroda į kitą brėžinį, kuriame prasideda ar baigiasi schemos fragmentas, arba į kitą susijusį brėžinį; 
1.16.2. Galutinis Statinio projekto dokumentas Užsakovui (Statytojui) pateikiamas: 3 komplektai Projekto popierine forma; 1 egz. (visų dalių) analogiškai suformuotomis popierinėmis bylomis su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi rinkmenos grafinių dokumentų formatai - *.pdf, *.jpg ar kiti lygiaverčiai, dokumentų redaguojami formatai – *.docx, *.xlsx, *.dwg ar kiti lygiaverčiai.
1.16.3. Statinio projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems šiame Statinio projekte numatytiems darbams.
1.16.4. Visų Statinio projekto brėžinių apiforminimas turi būti unifikuotas ir vienodas visiems brėžiniams. Kiekvienas brėžinys privalo turėti atskirą numerį. Projektinė dokumentacija turi būti sukomplektuota patogiose, estetiškai apiformintose bylose, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Bylų ir atskirų dokumentų apiforminimo, numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.
1.16.5. Visi darbiniai ir preliminarūs Statinio projekto eigos dokumentai Užsakovo peržiūrai ir/arba pritarimui Rangovo yra pateikiami popierine forma (2 egz.) ir elektroninėje laikmenoje.  
Bendrieji reikalavimai. Ranga
1.17. Pradėti statybos darbus Rangovas turi teisę tik turėdamas visus privalomuosius statybos darbų vykdymo dokumentus ir tokius reikalingus Užsakovo ir trečiųjų šalių išduodamus leidimus darbų vykdymui Rangovas privalo gauti iki statybos darbų vykdymo pradžios.
1.18. Jokie Statinio projekte numatyti rangos darbai neturi būti atliekami be tam tikslui reikalingų ir privalomų Statinio projekto sprendinių – tekstinių dokumentų ir brėžinių.
1.19. Rangovas, vadovaudamasis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais, baigęs statybos darbus privalo parengti ir pateikti Užsakovui dokumentų komplektą, apimantį atlikto darbo brėžinius (mastelines schemas, scheminius planus, išpildomąjį suvestinį topografinį planą ir kt.), dokumentus apie kokybę, naudojimo ir priežiūros bei remonto instrukcijas, atliekamų dalių (medžiagų) sąrašą, suderintas kadastrines bylas ir kitus išpildomąją dokumentaciją sudarančius dokumentus. Visi minėti dokumentai turi būti parengti ir pateikti Užsakovui iki Perėmimo pažymos išdavimo.
1.20. Rangovas turi pateikti numatytų Statinio projekte naudoti elementų ir konstrukcijų tarnavimo laiką pagrindžiančius dokumentus: gamintojų pasus, tarnavimo laiką skaičiavimo ir/ar matavimo metodiką, sertifikuotos laboratorijos bandymų protokolus.  
1.21. Iki darbų vykdymo pradžios Užsakovas ir Rangovas, turi suderinti demontuojamų, iškomplektuojamų medžiagų bei įrenginių aktą. Demontuotas medžiagas (juodas, spalvotas metalas arba kitas Užsakovo nurodytas saugotinas medžiagas) pristato į Užsakovo nurodytą priėmimo/saugojimo vietą, ir priduoda pagal svėrimo ir priėmimo - perdavimo aktus.
1.22. Rangovas, gavęs Užsakovo įgaliojimus, atlieka visas su statybos leidžiančio (-ių) dokumento (-ų) ir statybos užbaigimo akto (-ų) gavimu susijusias procedūras arba kitus veiksmus reikalingus pradėti vykdyti, vykdyti ir tinkamai pabaigti vykdyti sutartyje nustatytas veiklas ir darbus.
1.23. Eismo pertraukos Rangovui suteikiamos vadovaujantis 2018-05-11 AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo Nr. ĮS(DI)-71 įsakymu „Dėl eismo pertraukų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1.24. Tiekėjas sudaro ir derina darbų vykdymo grafiką (darbas bus vykdomas veikiančiame geležinkelyje) su Užsakovu, taip pat kitais subjektais, su kuriais toks derinimas turi būti atliktas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Tiekėjas darbus gali vykdyti pagal nustatyta tvarka suderintą darbų vykdymo grafiką ir, esant pakeitimams arba patikslinimams, darbų vykdymo grafiko derinimo procedūrą privaloma pakartoti.
1.25. Rangovas, atlikdamas rangos darbus, privalo vadovautis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2015-06-04 įsakymu Nr. Į-467 (galiojančia redakcija) patvirtintais Rangovų darbų atlikimo statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašo reikalavimais.
1.26. Rangovas turi įtraukti į Pasiūlymo kainą išlaidas, susijusias su automobilių eismo nukreipimu ir pervažininkų bei signalininkų skyrimu, rekonstruojant/statant geležinkelio pervažas, geležinkelio ar automobilių kelius, kitus transporto statinius. 
1.27. Rangovas turi parengti ir suderinti eismo nukreipimo schemas, užtikrinančias saugos reikalavimus, gauti visus leidimus, susijusius su eismo nukreipimu, jeigu tokie veiksmai Rangovo yra numatyti atlikti.
1.28. Rangovas yra atsakingas už statybinių ir kitų Rangovo veiklos atliekų surinkimą, rūšiavimą, apskaitą, dokumentavimą ir perdavimą tokių atliekų tvarkytojams. Rangovas, vykdydamas darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos darbus šio žurnalo kopija per 10 darbo dienų turi būti pateikiama Užsakovui.
1.29. Darbų vykdymo metu už darbų saugą, saugų traukinių eismą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą statybvietės teritorijoje/darbų zonoje atsakingas Rangovas.
1.30. Rangovas privalo užtikrinti operatyvų Užsakovo valdomos infrastruktūros (kabelių, tinklų, statinių, įrangos ir kt. infrastruktūros) atstatymą, jei Rangovo vykdomų darbų metu bus pažeisti tokie Užsakovo valdomos infrastruktūros elementai.
1.31. Rangovas yra atsakingas už gerbūvio atstatymo darbus statybvietės teritorijoje, darbų zonoje ir kitose teritorijose kuriose Rangovas vykdė veiklas susijusias su statyba ir kitomis laikinomis veiklomis (transportavimas, sandėliavimas, kt.).
1.32. Visi statybos darbai veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi laikantis tokių tinklų apsaugos reikalavimų. Darbai apsauginėse zonose vykdomi iš anksto suderinus su tokius inžinerinius tinklus valdančiais subjektais. Tiksli inžinerinio tinklo padėtis nustatoma ir pažymima prieš vykdant statybos darbus, dalyvaujant inžinerinį tinklą valdančio subjekto atstovui, esant privalomumui tokie inžineriniai tinklai turi būti atjungiami pagal tokius inžinerinius tinklus valdančio subjekto nustatytas sąlygas.
1.33. Visi Rangovo atlikti darbai Užsakovui perduodami Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto 2017-10-12  AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direktoriaus įsakymu Nr. Į(DI)-186 nustatyta tvarka, turiniu ir reikalavimais.
Specialieji reikalavimai, darbų apimtis
1.34. Darbų apimtimi laikytini nekilnojamojo daikto, t. y. Pastato – tunelio (unikalus daikto Nr. 1394-000-1104) griovimo darbai. Virš darbų objekto - tunelio praeina 5 geležinkelio keliai: Nr. 1, 2, 3, IV ir 5, įrengti 3 peronai: 1, 2 ir 3, statybos darbų apimtyje turi būti numatyti visi statybos darbai, susiję su griovimu, ardymu ir atstatymu.
1.35. Statybos darbai numatyti vykdyti veikiančiame geležinkelio infrastruktūros objekte, todėl rengiant Statinio projektą ir vykdant statybos darbus turi būti numatomi tokie sprendiniai, kad vykdoma veikla nebūtų nutraukiama arba kaip kitaip neproporcingai apribojama.
1.36. Statinio projekte privaloma parengti detalų darbų organizavimą statybvietėje. Darbų organizavimo dalyje būti nurodyti darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukinių eismas darbų vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai, pažeidžiantys geležinkelio kelių artumo gabarito reikalavimus eismo pertraukų metu. 
1.37. Statinio projekto sprendiniais turi būti numatyta, kad visi rangos darbai, kuriems reikalingas konkretaus geležinkelio kelio uždarymas, turi būti vykdomi nakties metu, kai nėra vykdomas keleivinių traukinių eismas, atskiriems darbams kurių įvykdymo technologija nereikalauja  ilgesnių kaip 4 valandų eismo pertraukų. Darbams kurių įvykdymui yra reikalingos ilgesnės eismo pertraukos, reikalavimai dėl eismo pertraukų suteikimo yra apibrėžti bendruosiuose reikalavimuose. 
1.38. Statinio projekto sprendiniai turi būti parengiami taip, kad geležinkelio keliai Nr. 1, 2, 3, IV ir 5 bendrai gali būti uždaromi ne ilgesniam, kaip 10 dienų periodui (ištisinė eismo pertrauka) ir statybos darbai organizuojami taip, kad peronų atstatymo ir gerbūvio darbai būtų vykdomi taip, kad neįtakotų saugaus traukinių eismo.
1.39. [bookmark: _GoBack]Vykdant statybos darbus prie/po kontaktinio tinklo, Rangovas privalo suderinti kontaktinio tinklo atjungimą su naudotoju arba imtis kitų su Užsakovu suderintų tokių tinklų apsaugos priemonių. Tinklo įžeminimą atlieka Užsakovas.
1.40. Statybos darbų zonoje yra inžinierinių tinklų, todėl rengiant Statinio projektą privaloma numatyti tokių inžinerinių tinklų išsaugojimo, išmontavimo arba perkėlimo sprendinius pagal tokių inžinerinių tinklų valdytojo nustatytas sąlygas ir reikalavimus.
1.41. Atlikus tunelio griovimo darbus, viršutinė kelio konstrukcija turi būti atstatoma į ne prastesnę būklę nei nustatyta, ir šalių užfiksuota, iki statybos darbų pradžios. Jeigu esama viršutinė kelio konstrukcija arba jos elementai yra netinkami atstatymui ir netenkina nustatytų reikalavimų, tokie kelio konstrukcijos elementai turi būti įrengiami naudojant naujas medžiagas ir statybos produktus.
1.42. Statinio projektu įvertinant kelio konstrukcijos atstatymo sprendinius galima numatyti, kad viršutinės kelio konstrukcijos atstatymo darbams gali būti panaudojami esamos kelio konstrukcijos elementai, numatant jų atstatymą lygiaverčiais konkrečiam keliui (suvirinimas, vėžės plotis, ašinė apkrova, pabėgių epiūra, kt.), normatyviniais sprendiniais. Mediniai pabėgiai turi būti keičiami į iš anksto įtempto gelžbetonio pabėgius (LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2) arba lygiaverčius reikalavimus atitinkančius konkretaus atstatomo kelio esamam sprendiniui.
1.43. Viršutinės kelio konstrukcijos, esamos. 
	Kelio Nr.
	Balasto rūšis
	Bėgių tipas
	Pabėgiai (tvirtinimas)
	Preliminari atstatomųjų darbų apimtis

	1
	Žvyras
	R65
	G/B ŠS-1 (KB)
	14 medinių pabėgių. Atlikti 2 suvirinimus. Nuimama 25 m kelio.

	2
	Skalda
	R65
	G/B (SKL-14)
	12 medinių pabėgių. Atlikti 4 suvirinimus. Nuimama 25 m kelio.

	3
	Žvyras
	R65
	G/B ŠS-1 (KB)
	13 medinių pabėgių. Atlikti 4 suvirinimus. Nuimama 25 m kelio.

	IV
	Skalda
	R65
	G/B (pandrol, fclip)
	14 medinių pabėgių. Atlikti 4 suvirinimus. Nuimama 25 m kelio.

	5
	Žvyras
	R65
	G/B ŠS-1 (KB)
	12 medinių pabėgių. Nuimama 11,60 m kelio.


Nurodoma Preliminari atstatomųjų darbų apimtis pateikta tiktai informacijai, ir Projektuotojui rengiant Statinio projektą, viršutinės kelio konstrukcijos atstatymo darbų sprendiniai ir apimtis turi būti numatyta pagal patikslintus duomenis. 
PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAI
1.44. Visi numatomi statybos produktai ir medžiagos turi užtikrinti gaminių kokybės reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus.
1.45. Rangovo naudojamos Medžiagos ir statybos produktai turi būti akredituotų laboratorijų sertifikuoti, nurodytas jų tinkamumas naudoti tam tikrose sąlygose ir aplinkoje, nekeliantys pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.
1.46. Visas projekto įgyvendinimui reikalingas medžiagas, statybos produktus, įrangą ir įrengimus pateikia Rangovas.
1.47. Rangovas iki įrenginių/medžiagų pateikimo į statybvietę pateikia Darbų techninę priežiūrą vykdančiam asmeniui ir Užsakovui įvertinti numatomų pateikti įrenginių/medžiagų techninius aprašymus, dokumentus įrodančius gaminių atitiktį techniniams reikalavimams ir gaminių sertifikatų kopijas. Įrenginiai/medžiagos į statybvietę pristatomos tik gavus Darbų techninę priežiūrą atliekančio asmens patvirtinimą dėl medžiagų/įrenginių atitikties šioje Techninėje specifikacijoje/Projekte/galiojančiuose teisės aktuose bei normatyviniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

Priedai:
1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Registro Nr. 10/309794 (2018-10-03 VĮ Registrų centras), 19 lapų;
2. Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byla (6H1b – 6T1b (2005-08-21)), 13 lapų;
3. VGTU Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorijos parengta Ataskaita (Vilniaus stoties priemiestinio tunelio techninės būklės tyrimai. Ataskaita. 2011 m.), 1 byla, kopija.
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