

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 2

2018 m. birželio 22 d.

Trakai

VšĮ „Šv. Domininko namai“, įmonės kodas 302492471 pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, kurios registruota buveinė yra Technikumo g. 2, Aukštadvaris Trakų r. duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Janinos Stadalnykienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - „Rangovas“),

ir

UAB „Rumida“, juridinio asmens kodas 125157455, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 19, Lentvaris, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama Henriko Rudelio, veikiančio pagal nuostatus (toliau - „Užsakovas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2018-06-22 Tiekėjų apklausos pažyma Nr.5 šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti „Šv. Domininko namai“, pastato esančio Technikumo g. 2, Aukštadvaris pastato stogo lietvamdžių ir garažo stogo remonto darbus (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darbų atlikimo vieta: Technikumo g. 2, Aukštadvaris Trakų r.,

2. Sutarties kaina ir apmokėjimas

2.1. Šalių susitarimu nustatyta Sutarties kaina yra **10764,03** Eur su PVM (dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 03 ct.), kur PVM sudaro **1868,14** Eur (tūkstantis aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni, 14 ct).

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo.

2.4. Apmokėjimas už tinkamai atliktus darbus pagal Rangovo pateiktą sąskaitą-faktūrą atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po akto pasirašymo dienos.

3. Šalių pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Laiku atiduoti Rangovui darbų frontą.

3.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.1.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus.

3.2.2. Darbus atlikti pagal darbų kiekių žiniaraštį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus.

3.2.3. Garantuoti priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą.

3.2.4. Savo kompetencijos ribose informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

3.2.5. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus.

3.2.6. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

3.2.7. Statinio-atliktų darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos ir, yra:

3.2.7.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms;

- 3.2.7.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams;
3.2.7.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
3.2.7.4. Darbų metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
3.2.7.5. Ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį.. Rangovas pateikia aktą apie atliktų darbų apimtį ir vertę Užsakovui . Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo darbų atlikimo. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus darbus.

1.5. Pakeitimai

5.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

5.1.1 bet kurios Projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

5.1.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

5.1.3 bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

5.2 Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.1 punkte forminami tokia tvarka:

5.2.1 jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, ir kurios pagrindu. punktą koreguojama Sutarties kaina;

5.2.2 jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą ir Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

5.2.3 papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

5.2.4 jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, parengtą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis, tai papildomų

darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

5.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

5.5. . Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

5.6.. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliam nurodymams aplinkybės. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

5.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

5.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

5.7.2.gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

6. Sutarties Darbų atlikimo terminai

6.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

6.1.2. Darbų pradžia – 3 darbo dienų bėgyje, nuo sutarties pasirašymo dienos.

6.1.3.Darbų pabaiga – per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

6.1.4 .Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu; Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7.2. Sutartis įsigalioja po jos pasirašymo ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius.

7.3. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

7.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

7.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

7.4. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

7.5. Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.6. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

7.7. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurių keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti jos pasirašymo metu.

7.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

7.8.1. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atsakingas Rangovo UAB „Rumida“ kontaktinis asmuo – Henrikas Rudelis mob. tel. +370 616 00 105

7.8.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo priežiūrą atsakingas Pirkėjo kontaktinis asmuo – Janina Stadalnykienė paštas domininkonamai@gmail.com,

7.8.3. Tel+37061812811.

7.9. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridėdami šie Priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

7.9.1. Lokalinė sąmata, 2 lapai;

7.9.2. Tiekėjo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais, 2 lapai.

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Rangovas

UAB „Rumida“

Geležinkelio g. 19, Lentvaris,

I.k. 125157455,

Tel. Mob, +370 616 00 105

Elektroninis paštas henrikas@rumida.lt

Užsakovas

VšĮ „Šv. Domininko namai“

Technikumo g. 2, Aukštadvaris Trakų r.

Įstaigos kodas 302492471

Tel. +37061812811

elektroninis paštas: domininkonamai@gmail.com

Direktorius

Henrikas Rudelis

A.V.



Direktorė

Janina Stadalnykienė

A.V.



ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

Už 2018 m. 07 mėnesį

Statinių grupė Dominikonų vienuolynas, Aukštadvaris

Statinyss Stogo remonto darbai

Žiniaraštis Stogo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 10764,03 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Lietvamzdžių keitimo darbai					
1	Lietvamzdžių, latakų su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio	m	142,0	3,3558	476,52
2	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų, lietvamzdžių montavimas, remontas dirbant iš montažinių keltuvų	m	142,0	25,7448	3655,76
3	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	1,4	1763,5563	2468,98
	Skyriuje 1				6601,26
Katilinės stogo dangos keitimo darbai					
1	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100m2	0,55	181,7441	99,96
2	Grebėstų su tarpais išardymas	100m2	0,55	121,0183	66,56
3	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų	100m2	0,55	194,968	107,23
4	Paprastų stogų skardos danga,įrengiant grebėstus	100m2	0,55	3674,326	2020,88
	Skyriuje 2				2294,63
	Žiniaraštyje 1				8895,89
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1868,14
	Iš viso žiniaraštyje 1				10764,03

L. Jovas

VšĮ Domininko namai



Henrikas Rudelis

Rangovas
UAB "Rumida"



Direktorius
Henrikas Rudelis

Henrikas Rudelis



Rumida
statybinės medžiagos

UAB "Rumida"

Geležinkelio g. 29, Lentvaris, Įmonės kodas 125157455, PVM mokėtojo kodas LT251574515,
AB "SEB bankas", Banko kodas 70440, a/s LT14 7044 0600 0167 2999, Tel./faks. +370 528 28768, Mob. tel. +370 616 00105

VšĮ „Šv. Domininko namai“ administracijai

Pasiūlymas stogo remonto darbų atlikimo

2018 06 19

(Data)

Lentvaris

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Rumida“
Tiekėjo adresas	Geležinkelio 29, Lentvaris
Tiekėjo kodas	125157455
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Henrikas Rudelis
Telefono numeris	+370 61122598
El. pašto adresas	info@rumida.lt

Šiuo pasiūlymu, patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytomis aplinkybėmis busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome atlikti darbus tokiomis kainomis:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Pasiūlymo kaina eurais ir centais (be PVM)	PVM eurais ir centais	Pasiūlymo kaina eurais ir centais (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	VšĮ „Šv. Domininko namai“ stogo remonto darbai	8895,89	1868,14	10764,03

Bendra pasiūlymo, kainos ir PVM, suma **10 764,03** eurai (dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 03 ct).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1

Direktorius

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Henrikas Rudelis

(vardas, pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Domininkonų vienuolynas, Aukštadvaris**Statiny** Stogo remonto darbai**Žiniaraštis** Stogo remonto darbai**Suma žiniaraščiui 10764,03 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso

Lietvamzdžių keitimo darbai

1	Lietvamzdžių, latakų su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio	m	142,0	3,3558	476,52
2	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų, lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	142,0	25,7448	3655,76
3	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	1,4	1763,5563	2468,98
Skyriuje 1					6601,26

Katilinės stogo dangos keitimo darbai

1	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100m2	0,55	181,7441	99,96
2	Grebėstų su tarpais išardymas	100m2	0,55	121,0183	66,56
3	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, neklįjuojant sandūrų	100m2	0,55	194,968	107,23
4	Paprastų stogų skardos danga, įrengiant grebėstus	100m2	0,55	3674,326	2020,88
Skyriuje 2					2294,63
Žiniaraštyje 1					8895,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1868,14
Iš viso žiniaraštyje 1					10764,03

Sudarė :
/Pavardė/**Direktorius**
Henrikas Rudelis

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Domininkonų vienuolynas, Aukštadvaris

Statinyss Stogo remonto darbai

Žiniaraštis Stogo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 10764,03 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Lietvamzdžių keitimo darbai					
1	Lietvamzdžių, latakų su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant iš a/bokštelio	m	142,0	3,3558	476,52
2	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų, lietvamzdžių montavimas, dirbant iš montažinių keltuvų	m	142,0	25,7448	3655,76
3	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (sniego užtvara)	100m	1,4	1763,5563	2468,98
Skyriuje 1					6601,26
Katilinės stogo dangos keitimo darbai					
1	Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas	100m2	0,55	181,7441	99,96
2	Grebėstų su tarpais išardymas	100m2	0,55	121,0183	66,56
3	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, neklijuojant sandūrų	100m2	0,55	194,968	107,23
4	Paprastų stogų skardos danga,įrengiant grebėstus	100m2	0,55	3674,326	2020,88
Skyriuje 2					2294,63
Žiniaraštyje 1					8895,9
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1868,14
Iš viso žiniaraštyje 1					10764,03

Sudarė :
/Pavardė/Direktorius
Henrikas Rudelis

Henrikas Rudelis

Modelys