

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. sausio 6 d.

Sutarties Nr.30100/550009

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 250.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "FISANTA"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144951210, PVM mokėtojo kodas LT 449512113, registruotos buveinės adresas Varpo g. 25, LT-76298, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktorės Reginos Radkevičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis 2014 m. lapkričio 3 d.
- 2.2.2. Rangovo 2014 m. lapkričio 18 d. pasiūlymu.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1E4484030007**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 611) 0,4 kV OL L-400 iš KT Už-417 keitimo į KL, Kražių g., Ventos g., Užvenčio mstl., Kelmės raj., darbus.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2015 m gegužės 20 d.
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Darbų kaina:

4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **74 367,66 Eur** (septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt septyni eurai 66 ct.) įskaitant PVM t.y. **256 776,67 Lt** (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši litai 67 ct).

4.1.2. Darbų kaina – **61 460,88 Eur** (šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiasdešimt eurų 88 ct.) t.y. **212 212,12 Lt** (du šimtai dvylika tūkstančių du šimtai dvylika litų 12 ct);

4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **12 906,79 Eur** (dvylika tūkstančių devyni šimtai šeši eurai 79 ct.) t.y. **44 564,55 Lt** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi litai 55 ct).

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas –;

5.1.2. Rangovo atstovas –.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui **Miglei Stuokaitei, tel. (8 41) 594 406, mob. 8 659 12194, adresu: Tilžės g. 68, Šiauliai.**

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Tilžės g. 68, LT-78501 Šiauliai** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.4. Rangovas pasirašytus Aktus ir pasirašytas Sąskaitas (originalus) pateikia adresu **Tilžės g. 68, Šiauliai (AB LESTO Šiaulių regionas).**

- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **5 000,00 Lt bauda**. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorė

Regina Radkevičienė

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio
direktoriaus pavaduotojas

Virgilijus Žukauskas

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Grafikas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBRANGOVUS

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai ⁶ (nurodyti šio priedo 2 punkte) ⁷	Subrangovui numatomų perduoti Darbų dalis (proc.)
1.	UAB „Matininkas“	S. Dariaus ir S. Girėno g. 7A, Kėdainiai, 869990339	2.3. trasos nužymėjimas; 2.4. požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas	2

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subrangovų deklaraciją, užpildytą pagal SPS priede Nr. 5 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- 2.1. *gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;*
- 2.2. *bandymai, matavimai;*
- 2.3. *trasos nužymėjimas;*
- 2.4. *požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;*
- 2.5. *atramų numeravimas / atnaujinimas;*
- 2.6. *įspėjamųjų ženklų atnaujinimas;*
- 2.7. *operatyvinių žymenų atnaujinimas;*
- 2.8. *uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu;*
- 2.9. *uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu.*

Projekto vadovas Vaidas Laucevičius
(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)⁸

