

AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. sausio 7 d.

Sutarties Nr.30100/550016

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 250.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2014 m. lapkričio 17 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2014 m. gruodžio 2 d. pasiūlymu Nr. 161, bei 2014 m. gruodžio 15 galutiniu pasiūlymu Nr. 161/1.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N420303F830**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtyms bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **NV - (Nr. 1154) AB "Kauno energija" Šilko katilinės Varnių g. 48, Kaune, papildomų elektros įrenginių prijungimo prie AB LESTO skirstomųjų tinklų, darbus.**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	nurodytas Sutarties Priede Nr.7
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks

3.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	TAIP
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.6
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

4.1. Darbų kaina:

4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro **77 166,94 Eur** (septyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai 94 ct.) įskaitant PVM t.y. **266 442,00 Lt** (du šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt du litai 00 ct.).

4.1.2. Darbų kaina – 61 746,99 Eur (šešiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai 99 ct.) t.y. 213 200,00 Lt (du šimtai trylika tūkstančių du šimtai litų 00 ct);

4.1.3. Darbo projekto kaina – 2 027,34 Eur (du tūkstančiai dvidešimt septyni eurai 34 ct.) t.y. 7 000,00 Lt (septyni tūkstančiai litų 00 ct);

4.1.4. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 13 392,61 Eur (trylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt du eurai 61 ct.) t.y. 46 242,00 Lt (keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du litai 00 ct).

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas – Arūnas Maciukevičius, tel.: (8 620) 82578;

5.1.2. Rangovo atstovas – Andrius Lingė, tel. (8 37) 361 818.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovei **Arnoldas Jakubonis, tel. (8 37) 309 576, mob. tel. 8 659 17622 adresu: Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.**

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.4. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (AB LESTO Kauno regionas).

- 5.5. Rangovas pasirašytus Aktus ir pasirašytas Sąskaitas (originalus) pateikia adresu **Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas (AB LESTO Kauno regionas)**.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 448,10 Eur bauda**. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius

Andrius Lingė

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio direktoriaus pavaduotojas

Virgilijus Žukauskas

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Grafikas

Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kusakoski“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

tel. 1802 arba internete **www.lesto.lt**

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

1. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie Subrangovai:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas ir kontaktiniai duomenys	Subrangovui numatomi perduoti Darbai ¹ nurodyti šio priedo 2 punkte	Subrangovui numatomų perduoti Darbų dalis (proc.)
1.	UAB Eltronika	Gastilonių g. 14 LT-52283 Kaunas	RAA derinimo darbai, darbo projekto parengimas	1,0
2.	UAB Holo Projects	L. Zamenhofo g. 5, Vilnius Tel. 868231307	Darbo projekto parengimas	1,0
3.				
4.				

Kartu su savo Pasiūlymu pateikiame Subrangovų deklaracijų, užpildytų pagal SPS Priede Nr.5 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Subrangovu Pirkėjo atliekamame Pirkime, ir Subrangovų Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

2. Subrangovams galimų perduoti darbų sąrašas:

- 2.1 Gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, atstatymas;
- 2.2 Požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo plano geodezinė išpildomoji nuotrauka;
- 2.3 Kabelių žymenų, operatyvinių žymenų atnaujinimas;
- 2.4 Projektavimo paslaugos (Darbo projektas, techninis projektas, techninis darbo projektas);
- 2.5 Automatizuotos elektrso energijos apskaitos sistemos montavimo darbai.
- 2.6 RAA derinimo darbai



Direktorius
Andrius Lingė

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)²



Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEES) įranga	vnt.	1
2.	1000 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	2

Transformatoriaus išdavimo adresai

160-1600 kVA	UAB "EKOBAKA"	UAB "EKOBAKA"	Pramonės g. 97, Vilnius
		Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

AEES įrangos išdavimo adresas

Kauno regione - Chemijos g. 23, LT-51332 Kaunas.	Arnoldas Jakubonis, tel. .(8 37) 309 576, mob. tel. 8 659 17622 adresu:
--	---