

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.58

Plungė,

2019 m. rugsėjo 13 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „VALDA“ (įmonės kodas 169891714), atstovaujama direktoriaus Tomo Raudžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Rangovu“, ir **UAB „PLUNGĖS VANDENYS“** (įmonės kodas 169845485), atstovaujama direktoriaus Antano Borumo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Užsakovu“, kartu vadinami „Šalys“, sudarėme šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

1. SUTARTIES OBJEKTAS:

1.1. UAB „Plungės vandenys“, Plungės valymo įrenginių asfaltuotos aikštelės įrengimas, atvežtinių nuotekų priėmimui.

2. **SUTARTIES OBJEKTO KAINA:** vadovaujantis viešojo pirkimo rezultatas (priedas Nr.1 – pasiūlymas) priimta sutarties suma – **10 128,94 Eur.**

Kaina nurodyta be PVM. Taikomas atvirkštinis PVM.

3. DARBŲ VYKDYMO TERMINAI:

3.1. Darbų pradžia – 2019 m. rugsėjo 23 d., pabaiga – 2019 m. spalio 31 d.

4. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI:

4.1. **Užsakovas** už atliktus darbus apmoka pagal atliktų ir priimtų darbų aktus ir formą Nr.3 bei pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, per 25 kalendorines dienas, po aktų pasirašymo. Atsiskaitymo dokumentai, vykdant pirkimo sutartį, turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Už „E. sąskaitos“ teikimą apmoka Tiekėjas

4.2. **Užsakovas** atsiskaito su **Rangovu** už faktiškai atliktus darbus. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti apmokėjimą už atliktus darbus, jeigu darbai atlikti nekokybiškai ir defektai nepašalinti.

4.3. Už kiekvieną pavėluotą mokėjimo dieną **Užsakovas** moka 0,05% delspinigių nuo neapmokėtos sumos.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis galiojančių normų ir taisyklių, sudaryti sąlygas **Užsakovui** vykdyti techninę priežiūrą.

5.2. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, aerodromų) statybos darbai“; visus darbus atlikti savo medžiagomis sertifikuotomis Lietuvoje.

5.3. Garantuoti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais.

5.4. Keisti **Užsakovo** patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą.

5.5. Pateikti **Užsakovui** iki kiekvieno mėnesio 5 dienas atliktų darbų aktus ir formą Nr.3.

5.6. Uždelsęs objekto statybą, nesant pateisinamų priežasčių, mokėti **Užsakovui** 0,05% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pradinės objekto kainos. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.

5.7. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš 3 dienas, prašant organizuoti jo priėmimą.

5.8. Sutarties darbams suteikti 4 metų garantinį laikotarpį. Savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti defektus, išaiškėjus per garantinį laikotarpį, abiem pusėms priimtinais terminais.

6. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

6.1. Vykdyti darbų techninę priežiūrą.

6.2. Užtikrinti objekto finansavimą.

6.3. Priimti darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus bei formą Nr.3 per 3 darbo dienas po jų pateikimo, priešingu atveju mokėti 0,05% pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Nutraukęs Sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės, atlyginti **Rangovui** jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

7. KITOS SĄLYGOS:

7.1. Vykdydamos šią sutartį, **Šalis** vadovaujasi LR įstatymais ir kitais teisės aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais ir šios sutarties sąlygomis.

7.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

7.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi **Užsakovas**. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

7.4. Ginčai, susiję su sutartimi, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti sprendžiami teisme LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai **Šaliai**.

7.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno **Šalių** įsipareigojimų įvykdymo.

7.7. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

7.8. RANGOVO pasiūlymas (Priedas nr.2) yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Medelyno g. 41, Noriškių km.,
Plungės r. LT-90103
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT1698454811
AB „Swedbank“
Plungės skyrius, kodas 73000
A/s LT837300010002560817
Tel./faksas: 8 448 51483
El.paštas: info@plungesvandenys.lt

Rangovas:

UAB „Valda“
Lentpjuvės g.8, LT-90117, Plungė
Įmonės kodas 169891714
PVM kodas LT698917113
Luminor Bank AB Plungės sk.B/k 40100
Tel.8 448 52594; faksas:8 448 51721
El.paštas: info@plungesvalda.lt
A/s LT174010043000080387

Direktorius **ANTANAS BORUMAS**



Direktorius **TOMAS RAUDYS**



PASIŪLYMAS

**UAB „PLUNGĖS VANDENYS“ PLUNGĖS VALYMO ĮRENGINIŲ ASFALTUOTOS
AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS ATVEŽTINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMUI**

2019-09-03 / 85-113/04-09

Plungė,
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „VALDA“
Tiekėjo adresas	Lentpjūvės g. 8, Plungė LT-90117
Įmonės kodas	169891714
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Tomas Raudys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Tomas Raudys
Telefono numeris	8 448 52594
Fakso numeris	8 448 51721
El. pašto adresas	info@plungesvalda.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis, jų paaiškinimais, papildymais.

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Mes siūlome tokias kainas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Dangų ardymas	m ³	1	51,79	51,79
2	Šulinio perdengimo plokštės keitimas	vnt.	1	338,06	338,06
3	Grunto kasimas	m ³	126,5	6,50	822,25
4	Griovio kanalizavimas(PVC 315)	m	5	45,25	226,25
5	Plastmasinio šulinio 315 mm skersmens montavimas	vnt.	1	322,12	322,12
6	Asfaltbetonio dangos su pagrindais įrengimas	m ²	120	55,07	6608,40

7	Kėlkraščio sutvarkymas	m ²	31	5,85	181,35
8	Griovių gilinimas	m ³	129	7,32	944,28
9.	Lengvų konstrukcijų metalinio iš nerūdijančio plieno namelio įrengimas (aukštis iki 1 m.; plotis 0.80 cm.; ilgis 0,80 cm)	Kompl.	1	634,44	634,44
Bendra suma be PVM:					10128,94
Bendra suma su PVM:					12256,02

*Pastaba: Galimas lentelės koregavimas, priklausomai nuo reikalingų atlikti darbų kiekio.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (nurodoma skaičiais ir žodžiais Eur): 12256,02 Eur
(Dvylika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt šeši eurai du centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos, visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (nurodoma skaičiais ir žodžiais) 2127,08 Eur (Du tūkstančiai šimtas dvidešimt septyni eurai aštuoni centai).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės registravimo pažymėjimas Nr.004110	1
2	Kvalifikacijos atestatas Nr.1432	1
3	Kvalifikacijos atestatas Nr.7560	1
4	Kvalifikacijos atestatas Nr.27387	1
5	Sertifikatas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įsiūtas konkursiniame pasiūlyme

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Direktorius  Tomas Raudys
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)


AKTAS – LEIDIMAS

Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje

2019 m. rugsėjo 13 d.

UAB „Valda“

UAB „Plungės vandenys“

Mes, žemiau pasirašę:

UAB „Plungės vandenys“ direktorius Antanas Borumas ir UAB „Valda“ vyr.inžinierius Arūnas Kvedaras, kvalifikacijos atestato Nr.7560, surašėme šį aktą – leidimą.

Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą:

Plungės nuotekų valymo įrenginiai.

Vykdyti darbus:

Aikštelės asfaltbetonio dangos įrengimo darbai.

Statybos darbų atlikimo terminai:

Darbus pradėti: 2019 m. rugsėjo 23 d.

Darbus baigti: 2019 m. spalio 31 d.

Iki darbų pradžios įgyvendinti priemonės, užtikrinančias darbų saugą.

Eil.Nr.	Priemonių pavadinimas	Atlikimo terminai	Vykdytojas
1.	Apriboti transporto priemonių eismą pastatant kelio ženklus Nr.106; 329; 407 arba 408.	2019-09-23 8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ 2019-10-31 8 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	Darbų vadovas Rimvydas Valutis
2.	Paženklinti darbo zoną signaliniais kūgiais		

Direktorius Antanas Borumas

(parašas)

Vyr.inžinierius Arūnas Kvedaras

(parašas)

2019.09.13 d.