VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS
2019-09-17Nr. S- £38

Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviciaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jstaiga

iami p’/{j/saugoml ietuvos Respubhkos juridiniy men regls atstﬁ)dl ,
/fp Gt aticns O w///g?/ ﬂ?p . {Zg

Velklanc1o pagal Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo mmlsterl]os nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UZsakovu, ir

Jungtinés veiklos pagrindu iikio subjekty grupé, kurig sudaro MB , Keliy projektavimas“
(atsakingas partneris), juridinio asmens kodas ], juridinio asmens kodas [304932407], kurios
registruota buveiné yra [Ukmergeés g., 369a LT-12138 Vilnius], duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, UAB ., Siltas namas* (partneris) juridinio
asmens kodas 220618020, kurios registruota buveiné yra Fabijoniskiy g. ,244, LT-07100 Vilnius,
duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama [MB ,, Keliy projektavimas direktoriaus Edvardo Cernausko], veikian&io pagal [2019
m geguzés menesio 29 dienos jungtinés veiklos sutartj, sudarytq tarp MB ,, Keliy projektavimas“ ir
UAB ,, Siltas namas “,, toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliy, esantiy Marijampolés, Alytaus ir Kauno apskrityse,
kapitalinio remonto techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziiira (11
dalis)“ vieSojo pirkimo rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I.  SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateiktg technine specifikacijg ir technines uZduotis:

1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialigsias salygas;

1.2. parengti UzZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj : valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2638 privaziuojamasis kelias prie Naujienélés
nuo kelio Vilkaviskis-Kalvarija ruozo nuo 0,00-1,00 km, valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr.
2622 Zelsva—Brukai—Vincentikiai ruoZo nuo 0,80 iki 5,049 km, valstybinés reik§més rajoninio kelio
Nr. 2615 Salaperaugis—Liubavas—Aleksandravas ruoZo nuo 10,217 iki 15,082 km kapitalinio remonto
techninius darbo projektus (toliau — Projektas), suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis
ir UZsakovu, taip pat atlikti kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techninéje specifikacijoje;

1.3. vykdyti Projekto prieZiiira. ] projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilira susijusias iSlaidas;

1.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZiiira.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunk¢iuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.




2. Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiSkai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
sglygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teiké&jui uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
sglygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai¢iavimo btidas: fiksuotos kainos su perziiira.

4.  Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSuyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 18-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 50 941,00 Eur su PVM (/penkiasdesimt tikstanciy devyni Simtai keturiasdeSimt
vienas euras nulis euro centy]).

5.  Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 50 941,00 Eur su PVM
([penkiasdesimt titkstanciy devyni Simtai keturiasdeSimt vienaseuras nulis euro centy]). Sutarties
kaina be PVM — 42 100,00 Eur ([keturiasdeSimt du tikstanciai Simtas eury nulis euro centy]). |
Sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su
Sutarties vykdymu. Sutarties kainos sudétinés dalys:

5.1. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2638 privaziuojamasis kelias prie Naujienélés
nuo kelio Vilkaviskis-Kalvarija ruozo nuo 0,00-1,00 km kapitalinio remonto techninio darbo
projekto parengimas ir projekto vykdymo prieZiiira;

5.1.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, kaina be PVM — 4 500,0 Eur
([Keturi tikstanciai penki Simtai eury nulis eurocenty]);

5.1.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM — 100,0 Eur ([Simtas eury
nulis eurocenty]);

5.2. Valstybinés reik¥més rajoninio kelio Nr. 2622 Zelsva-Brukai-Vincentiskiai ruoZo nuo
0,80 iki 5,049 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
prieZifira:

5.2.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkciuose, kaina be PVM — 16 000,00 Eur
([Sesiolika tukstanciy eury nulus euro centy]);

5.2.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM - 200,00 Eur
([du Simtai eury nulis euro centy])

5.3. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 2615 Salaperaugis—Liubavas—Aleksandravas
ruoZo nuo 10,217 iki 15,082 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto
vykdymo prieZitira:

5.3.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkéiuose, kaina be PVM — 21 000,00 Eur
([dvideSimt vienas tikstantis eury nulis euro centy]),

5.3.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM - 300,00 Eur
([trys Simtai eury nulis euro centy]);])

5.4. 21 proc. PVM (nuo papunkéiy 5.1, 5.2, 5.3 ir 5.4 suminés vertés) — 8 841,0 Eur
([astuoni tiukstandiai astuoni Simtai keturiasde§imt vienas euras nulis euro centy]).

6.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes¢iy perskaiiuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes&iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiGiavimas atliekamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

6.3. perskaiGiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus; g
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6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaiGiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes&io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos.

7. Suinteresuotos 3alies praSymu Sutarties kaina pagal bendra kainy lygio kitimag
perskai¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima
perskai¢iuojama (didinama ar maZinama) vieng kartg nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamuyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasira§ymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka 18
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, papunk&iuose, atémus
suteikty Paslaugy per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo
ménesj) suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/SSKlbazinis;

7.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasdeSimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKIpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménes;, kai lieka 28 (dvideSimt astuonios) dienos
(PradZios data) iki pasitlymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo atidarymo
dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy $altinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny baze;

7.3.4.3. Visa duomeny bazé;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

7.3.4.7. Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m.=100) i BZ;

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios relksmes), Pagrindiné
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uZmokestis ir pridétinés ilaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendra
kainy lygio kitimg pakeitimas atliekamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvideSimt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina isigalioja nuo
papildomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perZifira netaikoma,
jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 ir 1.2 papunkc¢iuose suteikti per
6 (Sesis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1 ir 1.2 papunké&iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus

rangos darby pagal Projekta Sutar€iai, ir Vykdo visg statybos laikotarpj i atybos uzbalglyb

arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira§ymo dienos.




IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
1V . A. Paslaugy grafikas

11. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.2 papunk&iuose, grafikg (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

12. Projektavimo grafike turi buti aigkiai i§skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunkdiuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas;

12.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.
Statytojo (UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

12.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams;

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau —Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su i8vada — ,,projekta galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas jsakymu.

13. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZiiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UZsakovo atstovu.

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieZitiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.4 papunkéivose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdymag kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17. Tuo atveju, jei keidiasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasiiilyme) arba pasililyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti UZsakovo atstovas.

IV.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertizé

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiSkai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekts per
Projektavimo grafike nurodyts terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine
(-es) uZduotj (-is), laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-73 82, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos mlmstro 2011 m. birzZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy viesSiesiems pirkimam ini-gplinkos apsaugo
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kriterijai, sarady, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo
patvirtinimo* ir taikyti patvirtintus minimalius ir i§pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir UZsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti saugaus
eismo audity, taip par parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertizg per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekts.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sgskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédZio protokolo gavimo
dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (desimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti Projektg pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokeéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas papildomiems statybos
darbams apmokéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos i§skaiiuojamos i§ Teikéjui pagal Sig Sutart]
mokétiny sumy.

1V.C. Projekto prieZiiira

23. Suteikes Sutarties 1.1-1.2 papunkdiuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto prieZitiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane$imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakymg dél
projekto vykdymo prieZiiiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianGiy teise eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZitira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira® ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“.

26. Teikéjas likus ne maZiau kaip 10 (de§imdiai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekts, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZifiros metu , atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo prieZiiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,.Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28. Projekto vykdymo prieZifira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29.  Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prie
ir rekomendacijomis (ataskaita).

itiyos aktais, iSvad




IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. Utzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancius technines
specifikacijas, projektavimo sglygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojaniy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o Uzsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasira$o arba rastu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
triikumams pasalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZius prieZastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo istaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming.

33. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1-1.2 papunk&iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas .

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymas neatleidZia Teikéjo nuo
atsakomybés uzZ nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techningje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skai€iavima.

37. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.2 papunk¢iuose,
atlieckami pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 15.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1.1,5.2.1,5.3.1
ir 5.4.1 papunkciuose nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.2 ir 15.3
papunk¢iuose nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1, 5.2.1,
5.3.1ir 5.4.1 papunk&iuose nurodytos sumos;

37.3. TreCias moké¢jimas atlickamas Teikéjui jvykdzius techninés specifikacijos 15.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1,5.2.1,5.3.1
ir 5.4.1 papunk¢iuvose nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZzius techninés specifikacijos 15.5
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 5.1.1,5.2.1,5.3.1
ir 5.4.1 papunkdiuose nurodytos sumos;,

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybag pagal Projekta vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numat utarties 1.4 papunktyj
teikimo pradZios.




39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einancio ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaita apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Teikéjui pateikus PVM saskaita faktiirg kitais
bidais ar priemonémis, i§skyrus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM sgskaitos faktliros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. UzZsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaita (su Keliy direkcija suderinta
forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sgskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(SeSiasdedimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal §ig Sutartj priklausan¢ias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko sgskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu neprane$imu susijusig ir i§ to kylancig rizika.

43. Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

44, Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i$skaiciuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokéting sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienaSaliSkai
jskaitant vienarti§j prieSpriesinj reikalavimg dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma UZsakovas
ra§tu informuoja Teikéja.

46. UiZsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart]
priklausan¢ius ' mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
»Sutarties sglygy jvykdymo wuZtikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VL. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praS§ymo dienos pateikti jgaliojima Teikéjui
dél prisijungimo, techniniy bei specialiyjy sglygy gavimo, dél kity veiksmuy, reikalingy Sutarciai
ivykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutar¢iai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projektg sutarties pasira§yma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $ios sutarties pasira§ymo;

47.4. nedelsiant paalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikisant j Teikéjo Giking komercing
veikla.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikimg, kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja: ,

49.1. visa Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kita
dokumentacija bei medZiaga. Teikéjas prarades, sunaikines, sugadings ar padares kitokia Zalg tokiai




dokumentacijai (medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengtg ir suderintg Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakowvui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

49.4. ra$tu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzian¢ius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teisg¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydin¢ia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;

49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, bty parengti neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsiZvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaitiuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto igyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsiZvelgiant j rinkos kainy
lygi skaiiuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;

49.10. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos ra$tu Uzsakovui pateikti atsakymus | klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2 papunkdéiuose, rezultatg UZsakovui pateikti
ank3$¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutart], jei UZsakovas nepaSalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
UZsakovo valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudanc¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar 3altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkreCios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretiis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto trikumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy §imtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo visos kiekvieno neuZzbaigto objekto kainos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia netesybos. Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be
PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikéja.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.3 ir (ar) 1.4 papunkdiuose
numatytas Paslaugas, uZ kiekvieng paZeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydzio bauda.

54. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikimag, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dvi 1 Meétmavim ,

)




neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy tritkumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai i$taisyti Projekto ir (ar) Paslaugy triikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanéiam statybos darbus pagal Teikéjo parengtg Projekta.

55. Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydzZio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatytg terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teise taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto triikumams ir
(ar) netikslumames i$taisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
o jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas iSlaidas ir kitus su treéiyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. viena$aliSkai nutraukti Sutart;.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
sglygas.

58. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesn¢ (mazesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasifilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
UZsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstantio eury) dydZio baudg uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj, kuri bus
i§skaic¢iuota i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokeétiny sumy (be PVM). Apie atlikty jskaitymg UZsakovas
ra$tu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas, nepagrjstai uZzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikkanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal 8ig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
jsipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

61. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zala, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZeis treiyjy $aliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg. :




62. Teikéjas néra atsakingas uZ vieSojo administravimo subjekty® netinkama veikimg ar
neveikima (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavima priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvide$imt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindziancius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam 8$ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél §iame punkte minéty aplinkybiy néra skaiiuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skaiéiuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laika ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés.

64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, UzZsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikian¢iy teise Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikian¢iy teise uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIIL TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZilirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikejas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
sgskaita pateikti ,Zvyrkeliy, esané¢iy Marijampolés, Alytaus ir Kauno apskrityse, kapitalinio
remonto techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziira (II dalis)“
konkurso salygy /87.1.2.] punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba laidavimo draudimo raSta pagal UZsakovo
konkurso salygy /6] priede pateikta forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso salygy [87.1.4.] punkte nurodyto
galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendroveés iSduotg Sutarties sglygy
ivykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rata, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo ratu Teikéjas
turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu parasu pasiraSytg elektroninj
dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka-uzi§dugtg faidavimo draudi
ra$tg yra sumokéta. //
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68. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu
i§ Zemiau i$vardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasde$imt trijy tikstandiy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieng
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutart; dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tikstan&iy keturiy §imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs anksCiau,
negu nurodyta $iame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teise verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne mazesnei kaip 43 400 eury (keturiasdeSimt trijy
tukstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UzZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopijg. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateiktg privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

69. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto praneSimo
Teikéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, privalo savo saskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZiiiros ne mazesne kaip 43 400 Eur (keturiasdeSimt trijy tokstanciy keturiy
§imty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i§duota statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratgsimg (atnaujinima) patvirtinan¢io
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.4 papunktyje numatytos Paslaugos.

70. Teikéjas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinandius draudlmo apsaugos gahopw
reguliary draudimo jmoky mokéjima.




71. Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAL SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72. Sutaréiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: [UAB ,, GeoinZinerija“, MB ,, Geolta*“].
Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos pranesti UZsakovo
atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (maZesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus UZsakova.

74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng (mazZesne) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéju, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biti ne maZesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasililymg
vieSajame pirkime teikusios Gikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujinta
Paslaugy grafika su UZsakovo atstovu.

77. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tafiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatliekamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad
tokio pobiidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté virSija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir bitiny sutariai jvykdyti (uzbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobtidZio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatlickamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina. '

80. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms $ioms salygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy ir dél to, kad
UzZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i§laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobidis;

80.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagristai negaléjo numatyti.

81. Neatlickamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali vir§yti 50 procenty Pradinés Sutartles
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslay,

suma negali vir§yti 100 procenty Pradinés Summ%rteq/




82. Nesant salygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikty
technine specifikacijg, objekto vizualing apZitira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vieSai
prieinamg informacijg, ir jos yra biitinos §iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo saskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biti
pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j UZsakovg dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuota sitilymg dél papildomy ar neatliekamy
paslaugy biitinybés, pridédamas tai pagrindZian¢ius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sililymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindimg
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (de$imt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui del Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sifilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus;

84.3. UZsakovui nustadius ir rastu informavus Tiekéjg, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekéjo sitlymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
prane§imo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. Uzsakovui nustadius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasifilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves UZsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasifilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg su technine uZduotimi ir kitais biitinais dokumentais sprendiniais, sgmatiniais
skaiGiavimais ir kitais biitinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZiiirétojas $§j
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UzZsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po pritarimo sifilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés | apmokéjima uZ sprendinio jgyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia ji Tiekéjui pasiraSyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal §ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaiGiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiGiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficients), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodytg projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaifiuojamgja kaing
(nurodytg Uzsakovo vieSojo pirkimo uZduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos i§laidos ir negali biti didesné uz vidutine rinkos
kaing.

88.  Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gah pradet1 telktl papﬂdomas paslaugas Uzsakovul patv1rt1nus paslaugq pakeltlmo akta, ir Sahms




papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokeéjimo uz papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZian¢ius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS

90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymuy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekts (taip pat projektinius pasifilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teise naudoti Projektg (taip pat projektinius pasiilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreik].

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZsakovui sutikima, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“ 79.1 papunktyje pasirinkti kita projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZitirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94. Salys visikai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanéiy paZymy i§davimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
98. Uzsakovas, ispéjes prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart]

vienaSali§kai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlygigt¥nuostolius, jeigu Teikeé;
98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; s




98.2. bet kuriame i3 Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy triikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

98.6. kitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Utzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutartj vienaSaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyty laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.3
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtasias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vieSojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilymg vie$ajame pirkime teikusios ikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudargs susitarimg, neleistinai
ribojantj konkurencija;

99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UZsakovas nepasira$o rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu UzZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98—99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka™ nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UzZsakovui visas dél $ios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél §ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teise viena$alikai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip prie§ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

103. Teikéjas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, netenka teiseés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma Uzsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
vir§ijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodyta suma.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UzZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei viesojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

106. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo lalkotarp,tu/ga}r’butrk i¢iamos tik Lietuyos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka 1% ; -




107. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenij/is uZz pirkimo sutarties vykdyma - Transporio
infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovg Justq Norbutq ], sutarties ir pakeitimy
paskelbimg - VieSyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistq Viktorg Kuznecovq].

108. Visi kile ginCai ar nesutarimai sprendziami deryby badu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vietq.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasira$ius jg ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokuments, nurodytg Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti tretiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal 3ig Sutartj be
rastidko kitos Salies sutikimo.

111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienodg juriding galig turinciais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

Uzsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija MB ,,Keliy projektavimas®
prie Susisiekimo ministerijos

J. BasanaviCiaus g. 36 Ukmergeés g., 36%a
LT-03109 Vilnius LT-12138 Vilnius

Istaigos kodas 188710638 Istaigos kodas 304932407
Telefonas (8 5) 232 9600 Telefonas +37060226024

El. pastas lakd@lakd.1t El. pastas info@keliuprojektavimas.eu
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 A.s. LT764010051004529122
AB ,,Swedbank® AB ,,Luminor®
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