SUTARTIS
Nr. 1&- 33/
2018 m. birzelio 15 d.
Kaunas

UAB Kauno buty ikis, registruotos buveinés adresas Chemijos g. 18, Kaunas, LT-51339, jmonés
kodas 132532496, atstovaujama administravimo direktorés Danutés Razgiinienés, toliau vadinama

Uzsakovu, vadovaudamasi daugiabugiy namy atnaujimo (modernizavimo) darby pirkimu CVP IS
Nr. 351728,

1r

UAB ,Kaminta®, jmonés kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramino
Kaminsko, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: Daugiabu¢io namo, esanio adresu R. Kalantos g. 121, Kaune

atnaujinimo (modernizavimo) darbai, jskaitant techninio darbo projekto parengimga (toliau - Darbai).

1.2.  Darby kaina yra 348.954,88 Eur su PVM (trys $imtai keturiasdeSimt aStuoni tikstanciai
devyni Simtai penkiasdeS$imt keturi eurai 88 ct.).

1.3.  Darby kaina paskai&iuota pagal techning specifikacija (toliau — Techniné specifikacija).

1.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj

vykdymag numatytas uzmokestis.

1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasiiilymas yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy

reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

1.6. Sutartis jsigalioja tik po to, kai jg pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai, patvirtinamas

finansavimas darbams atlikti ir Rangovas pateikia pirkimo dokumentuose reikalaujama Sutarties

jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

1.7.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, iSskyrus Lietuvos

Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme numatytas iSimtis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas

Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai

ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

1.8. Rangovas Sutar¢iai vykdyti pasitelkia $iuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo

pasililyme: UAB ,,Verslo* kodas: 302627983, Kalvarijos g. 9, Kaunas. Subrangovy keitimo tvarka

nurodyta 12.15 — 12.17 punktuose.

1.9. Rangovas pasitelkia subrangovg UAB ,,Verslo®, $iai Pirkimo daliai: Techninio darbo

projekto parengimas, $ildymo ir kar$to vendens sistemy pertvarkymas ar keitimas.

2, SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darbai pradedami po Sutarties jsigaliojimo.

2.1.2. Darby atlikimo terminas — 300 d. (trys Simtai dieny).

2.2.  Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty su pasitilymy pateiktame darby
apraSyme ir darby grafike.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidZian¢iuose VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nurodytus principus.

3.1.2. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirtj ir kvalifikacija reikalingas $iai Sutar¢iai jvykdyti. ~
3.1.3. SusipaZino su statybos objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus atliekami
Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybes atlikti Darbus
Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir saglygomis.
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3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamg Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys
valstybés institucijy iSduotus dokumentus, suteikianius teis¢ atlikti Darbus pagal iSduotus ir
galiojangius sertifikatus, patvirtinanéius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams
naudojama gamintojo jranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings butinus Darbus, finansavimo salygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties
sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Gerai i$analizavo ir suprato Darby pobiid] bei jy apimtj, pagal Techning specifikacijg, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bukle, numaté ir
jvertino visus sudétinius Darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus,
taip pat visus kastus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numaté sudarant Sutart], tadiau jie yra butini $iai Sutargiai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti butinus dokumentus, su kuriais jis iSsamiai
kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiskumy del jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apra§ymus, brézinius ir specifikacijas, jskaitant visas
su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2. Jei 3alys tiesiogiai nesusitaré kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra butini vykdant Sutartj, Rangovas
turéjo juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutart] bei privalo juos atlikti.

4.3. Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus butinus bandymus, jforminimas ir jos
perdavimas UZzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat
yra priskiriami Darbams.

4.4. Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus bitinus lydiniuosius
dokumentus bei medZiagg, atlikus visus batinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo dieng pateikia UZsakovui atlikty
darby akta, atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymg. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu
terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita meénesj. Uzsakovas privalo apZiliréti
priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti akta (su pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to
atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby
apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su trikumais, Rangovas
privalo iStaisyti minétg akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip
per 3 darbo dienas nuo akto grgZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju aktavimas nukeliamas j
kitag ménesj. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderintg ir pasirasyts atlikty darby aktg
pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.

5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose iSvardinty
Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rasj ir apimtj patvirtinan¢ius
apskaiéiavimus ir dokumentus.

5.3. Pirminés apziliros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau
kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.

5.4. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui, Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UzZsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.5.  Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties
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vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo
dalies sugadinimo ar Zuvimo, iskyrus deél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis
nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo
eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiSkai ar dalinai sumoketa.

5.6. Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZzsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacijg.

5.7.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su trikumais atliktus Darbus, jei trukumy faktas
yra pagrijstas, tol, kol tokie triikumai nebus istaisyti ar paSalinti.

5.8. Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZsakovas privalo pranedti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo i3taisyti juos per
Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalingg, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyty
protinga terming nepasalina atlikty Darby trikumuy, apie kuriuos jj informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tregiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (islaidos tretiesiems
asmenims trikumams $alinti) yra i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy.

5.9.  Atlikty darby aktai pristatomi j kaunie&iy aptarnavimo centrg Mano Kaunas, Statybininky g.
3 (j&jimas i§ Zukausko g.), Kaune.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara.

6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra butini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti uz Sutartyje nurodytg Darby kaing.

6.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.4. Samatose nurodytos Darby etapy fiksuotos kainos gali biti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant j faktiskai atliktq to Darbo etapo dalj, Sutarties 8 1 - 83. punktuose numatyta tvarka
pat1krmdamas dalinai atlikto Darbo etapo apimtj, turi jvertinti, kokia Darbo etapo dalis procenta1s
yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

6.5. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina kei¢iama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai&iuojama per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes€io
jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. PerskaiGiuota kaina taikoma po perskaiCiavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina dél kity mokesgiy perskai¢iuojama nebus.

6.6.  Sutarties kaina perskaitiuojama, atsizvelgiant j darbo apmokéjimo, Jrenginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamyjy daliy sanaudy pokygius. Perskai€iavimas atlickamas laikantis
Zemiau pateikty nuostaty.

6.6.1. Indeksas - Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) skelbiamas
meénesinis statybos sgnaudy kainy indeksas (,, Visi statiniai).

6.6.2. Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi buti
perskaiGiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZzia laikomas tas ménuo, kurj buvo
sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali buti trumpesnis kaip 12 kalendoriniy ménesiy.
6.6.3. Sutarties kaina gali biiti perskai¢iuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 2 proc.
nuo sutarties pasira§ymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo.

6.6.4. Sutarties kaina perskaiiuojama bet kuriai i§ Saliy pateikus Kitai Saliai pradyma
perskaidiuoti Sutarties kaing. PraSyme turi buti nurodytas Sutarties kainos perskalc1av1mu1
naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaiiuota, kai Salys pasiraso
susitarimg dél kainos perskalclav1mo Nei viena i§ Saliy neturi teisés atsisakyti pasiradyti tokj
susitarimg be pagrjsty priezas¢iy.

6.6.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:

Perskai¢iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
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Pateiktoje formuléje:

PD — iki pragymo pateikimo UZsakovo priimty Darby verte su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;

IPr — Indeksavimo laikotarpio pradzios Indeksas;

IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies pragyme).
6.6.6. Perskaitiavus Sutarties kaina, Saliy susitarimu pasiraSomas papildomas susitarimas prie
Sutarties.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atlickamiems Darbams, Darby kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréziami Pirkimo sglygose, Techningje specifikacijoje bei Pasililyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymy ir kity Teises akty reikalavimy.

7.2. Leidimy, licencijy ir sertifikaty, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus,
jforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai
taip pat yra priskiriami Darbams.

7.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama (Pirkimo salygas atitinkanti) jo ir (arba) jo
personalo kvalifikacija buity uZtikrinama visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4. Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, per UZsakovo nustatyta terming privalo pateikti
Uzsakovui pakankamus jrodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus batinus Darby
atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus
dokumentus.

7.5. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar atliktus Darbus
(ju dalj), privalo maZiausiai prie§ 1 (vieng) dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés
priezifiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs statinio statybos techninés prieZitros
vadovui, tai, statinio statybos techninés prieziiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita
privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

7.6.  Salys turi teise uZsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustatyti. Ekspertizés
atlikimo islaidas apmoka ekspertize uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neisaidkinamos kitos
Salies klaidos, ekspertizes atlikimo i§laidas apmoka Salis, padariusi klaidg (-as).

7.7. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaran¢iy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios. Rangovas, pastebgjes
netikslumy Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy
neatitikimy Teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovg ir Darbus pratesti tik
po Uzsakovo nurodymo.

7.8.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-y) pasiraSymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty
arba sumazinty Darby rezultato verte arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.9. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali
buti trumpesnés uz nurodytas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Teisés aktuose, ir
kuriy terminas pradedamas skai¢iuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo
statybos uzbaigimo akto pasira§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei jstatymai nustato ilgesnius
garantinius terminus, taikomi jstatymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia Sias
garantijas:

7.9.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maZiau kaip 5 metai;

7.9.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose
ty&ia paslépti defektai — 20 mety;

7.9.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medZiagoms — ne maZiau, kaip 2 metai.

7.10. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato
ar jo dalies naudoti dél nustatyty truikumy, uZ kuriuos atsako Rangovas.

7.11. Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus Uzsakovas raStu informuoja
Rangova.
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7.12. Garantinio termino metu nustatyti Darby trikumai fiksuojami atskiru Saliy surasytu aktu.
Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai istaisyti garantiniu
terminu atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne dél UZsakovo kaltés/ ne dél tre€iyjy asmeny kaltés
(i8skyrus Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo biidas
bei tvarka. Jei Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apziaréti Darby trikumy bei
nepasiraso akto, jj vienasaliSkai pasiraso UZsakovas.

7.13. Rangovas yra atsakingas uZ visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie
buvo nurodyti Darby perdavimo — priémimo akte, ar ne (t. y. tiek uz akivaizdZius, tiek uz pasléptus
trakumus).

7.14. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, jrenginiai, statiniai ar pablogéja juy veikimas, Rangovas atlygina
Uzsakovo islaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamy pasekmiy $alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. UZsakovo negindijami ir papildomai
nebejrodinétini bei $ia Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui ne véliau, kaip per UZsakovo nurodytg terming, pervedami j UZsakovo banko
saskaita, nurodyta Sutarties 16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai®, ar bet kokig kitag Uzsakovo rastu nurodyta
banko saskaita.

7.15. Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty
padalinimo dienos. Po visisko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy
komplektuojamoji detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat
garantinis terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas
tokiai detalei skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

7.16. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés sutarties
kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas
ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1. Uzsakovas uz atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu kartg per ménesj pagal atlikty
darby aktus per 30 dieny po atlikty darby akty, atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazymy ir PVM
sgskaity-faktiiry gavimo dienos. Jeigu darby finansavimui skirtos 1€3os per §j laikotarpj néra gautos,
30 dieny terminas pratesiamas iki 1¢S5y gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.
8.2. Uizsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. Jeigu darby finansavimui skirtos léSos per §j laikotarpj néra gautos, 30
dieny terminas pratgsiamas iki 168y gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui.

8.3.  Utzsakovas turi teise nepasirasyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i$laidy apmokéjimo
pazymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti ankséiau nurodyti apmokeéti pateikty Darby defektai,
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.4. Jei mokéjimai pagal §ig Sutartj yra tarptautiniai, taikoma SHA atsiskaitymy schema
(mokangioji Salis sumoka banko mokes&ius uZ tarptautinj mokéjimo nurodyma, o uZsienio banky
mokes&ius sumoka mokéjima priimanti Salis).

8.5.  UzZsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima, jei:

8.5.1. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaiskéja atlikty Darby trikumai, jeigu jy nebuvo jmanoma pastebéti Darby perdavimo —
priémimo metu;

8.5.2. po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasiraSymo
dienos paaiskéja, kad Uzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga,
paZeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju
negali biti sulaikyta daugiau mokétiny sumy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams
padengti;
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8.5.3. Rangovas nevykdo kity savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart].

8.6. Jei Rangovui pagal $ig Sutartj yra priskaiGiuotos netesybos, UZsakovo mokeétina suma
maZinama priskai¢iuoty netesyby suma. UZsakovas turi teis¢ priskaitiuotas netesybas isskai¢iuoti is
bet kokiy Rangovui atliekamy mokéjimy teisés akty nustatyta tvarka praneSant apie tokiy netesyby
jskaityma.

8.7. Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu j Sutartyje nurodytg (-as) banko
saskaita (-as), naudojantis informaciné sistema ,E. saskaita. (Vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokes&io sgskaitos faktiros, sgskaitos
fakturos, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E.sgskaita“ priemonémis.)

8.8. PVM saskaitos-faktiiros, uz atliktus daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo)
statybos rangos darbus, iSrafomos daugiabugio namo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovaujamiems projekto administratoriaus UAB Kauno buty tikio (UZsakovo). PVM saskaitos-
faktiiros turi buti iSraSomos atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie yra PYM mokétojai.
(PVM jstatymo 96 straipsnio 2 dalis).

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar€iai vykdyti.

9.1.3. Organizuoti statybos darby techninés priezitiros vykdyma.

9.1.4. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uZ juos atsiskaityti.

9.1.5. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

9.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.7. Ttraukti j byla treiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai pareiSkia
ieskinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

9.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekima j objekta tiek, kiek tai btina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9.1.9. Utztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techning prieZirg.
9.1.10. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustagius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.1.11. Gavus radytinj Rangovo praSyma, per 30 dieny po Statybos uzbaigimo akto jforminimo
dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti pasalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti
kity Darby atlikimg iki tinkamo pazeidimy paSalinimo.

9.2.3. Savo nuoziiira vykdyti kontrole ir prieZiiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trukumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties
vykdymo trakumams pasalinti.

9.2.4, Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

10.1. Rangovo pareigos:
10.1.1. Tinkamai ir sgZiningai vykdyti Sutartj.
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10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeéti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir istaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés
biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

10.1.3. Uztikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasialyme, atitinkantys konkurso sglygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar teisés pripaZinimo paZymas, leidZian¢ias vykdyti
konkurso salygy aprale ir Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimo
laikotarpis pasibaigty Sutar&iai nepasibaigus, jis turi biti pratgstas ir galioti visa Sutarties
jgyvendinimo laikotarpj.

10.1.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZzsakovui turi buti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybos aikStel¢je ar Salia jos. Rangovas
savo léSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prieSgaisring
apsaugg ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esancio turto apsaugg nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo 1éSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i to kylanéius nuostolius.

10.1.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

10.1.11. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy para3ais.

10.1.12. Kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojaniomis organizacijomis
veikiand&iy inZineriniy tinkly perjungima.

10.1.13. Jforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos atlikimo
dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti UZsakovui.

10.1.14. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZiliros vadovo
nurodymus.

10.1.15. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo iSveZimg } tam
specialiai skirtas vietas.

10.1.16. Savo léSomis jrengti laikinus statybos aikstelés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos su
UZsakovu.

10.1.17. Uztikrinti, kad j objekto teritorija nepatekty paSaliniai asmenys.

10.1.18. Per 10 darbo dieny nuo darby pradZios suderinti su UZsakovu ir jrengti prie statybos
aikstelés stendg su informacija apie vykdomus darbus ir tikslius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus.

10.1.19. Perduoti UZsakovui statybos technine-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal LR
jstatymus, kitus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

10.1.20. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruodti ir perduoti UZsakovui jrengty sistemy,
jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

10.1.21. Jsakymu paskirti statybos vadovg, kuris privalo darbo metu nuolat biiti statybos objekte,
organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir/ar Kitais
rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi biiti nedelsiant
pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
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10.1.22. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojandiy teisés akty reikalavimy.

10.1.23. Laikytis statybos priezitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus,
statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

10.1.24. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy anks€iau atlikty darby
rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagrjstai didelis (vir$ijantis numatytg techningje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.25. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suZinoti.

10.1.26. Iskilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty iSvengta Siy jvykiy,
o jiems jvykus, kad biity i$vengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i3siaiskinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
tatiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
UzZsakovui.

10.1.27. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybeés ir atitikties
sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

10.1.28. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiSkinimais, kurie, be jprastos
popierinés idraiskos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.29. Esant biitinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukSmo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos org ter§ian&iy medZiagy (dulkiy) matavimy rezultatus,
vykdyti Uzsakovo nurodymus dél triukdmo ir tarSos lygio uZtikrinimo statybvietéje.

10.1.30. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medziagy
ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

10.1.31. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei
tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis
jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.32. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichikg veikianciy
medZiagy darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.33. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZzsakovui atlikty darby iSpildomgja dokumentacija,
bandymy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.

10.1.34. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty
nuo Sutarties jsigaliojimo iki Rangovo jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése.
Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius, Rangovas
padengia nuostolius, virSijangius civilinés atsakomybés draudimo iSmoky dydj.

10.1.35. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys atitikty
pirkimo dokumenty reikalavimus.

10.1.36. Ne véliau nei per 7 darbo darbo dienas nuo ragytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos
pradéti vykdyti Darbus ir pateikti UZzsakovui Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis.

10.1.37. Usztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus
ar neveikima.

10.1.38. Uzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.1.39. Organizuoti statybos uzbaigimo akto pridavimg. Rangovas, uzbaiggs Darbus, teisés akty
nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZzbaigimo komisijos sudarymg ir jos darba,
paruosia Statybos uZbaigimo akta ir pateikia statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama
dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose
procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj paalinti Statybos uZbaigimo
komisijos nariy nustatytus defektus.
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10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderines su Uzsakovu, jrengti statybos aiksteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributikg, reklamuojangig jj ir subrangovus, tik i§ anksto ra$tu suderings tai
su Uzsakovu.

10.2.3. Patekti j objekty tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Sutarties salygy jvykdymas uztikrinamas banko (draudimo bendrovés) garantija (laidavimo
ra$tu) arba draudimo bendroveés laidavimo rastu. pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo verte: yra
15.000,00 Eur. Rangovas sutarties uztikrinimg patvirtinantj dokumenta privalo pateikti per
Uzsakovo ra$tu nurodytg terming. UZsakovas § raSta parengia tuomet, kai patvirtinamas
finansavimas atlikti Darbus.

11.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 30 kalendoriniy dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo dienos, gavus raSytinj tiekéjo praSyma.

11.3. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

11.4. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 10.1.1 — 10.1.38 punktuose prisiimty jsipareigojimy arba
netinkamai vykdo, UZsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

11.5. Jei Rangovas neatliecka Darby $ioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje
nurodytos Darby kainos su PVM.

11.6. Rangovui per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nepasalinus nustatyty trukumy, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka UZzsakovui 500 Eur baudg bei atlygina UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jy nepadengia bauda. UZsakovui pareiskus reikalavimg atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma j nuostoliy atlyginima.

11.7. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11.8. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11.9. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 7 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimg $ioje sutartyje nustatytomis saglygomis.

11.10. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél treiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy,
kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius) UZsakovas
turi teise iSskaiGiuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai raStu informaves Rangovs.

12. PAKEITIMAI

12.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei€iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesujy pirkimy jstatyme jtvirtinti vieSyjy pirkimy
principai bei tikslai.

12.2. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio pobiidZio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, batini Darbams uZbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties
pasira$ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio
atskiro Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus.
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12.4. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy sglygy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, kaip jos apibréZtos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

12.4.4. negaléjimas naudoti Sutartyje nurodyty medZiagy/jrangos dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos);

12.4.5. pagrjsti tre¢iyjy asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir/ar
kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. bitinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy
dalis tapo nereikalingi UZsakovui;

12.4.7. dél Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZiandiy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, i§davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sglygos ir btina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
12.5.2. bet kurj papildomg Darba, jranga, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiiamos tik UZsakovo sutikimu ir
tik tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apimé&iai, Techninei
specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7. Sutarties salygu keltlmq gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai
atitinkamg praSymg bei jj pagrindzZian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pra$yma, prlvalo ji
iSnagrinéti per 7 (septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiskg atsakymg. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UZsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios bitinybg
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytingy Darby kainas, apskaiiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui
pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).

12.9. Jeigu dél butiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy biitina atsisakyti dalies
darby, Salys pasiradys atskirg susitarima, kuriuo bus sumaZzinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiskam jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo
jsigyti $iuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsniu arba bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali buti keiiamos tik UZsakovo sutikimu
tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby apimgiai, techninei specifikacijai, bréZiniams. Tokie
pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medZiagas ir jrenginius privalo rastu
suderinti su UZsakovu, raste nurodydamas siilomy medZiagy ar jrangos technines specifikacijas.
Uzsakovas, nesutikdamas su sitilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, rastu nurodo, kuriy
funkciniy ar kokybiniy reikalavimy siilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar)
jrenginiy specifikacijy patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasirasant statybos darby
techniniy specifikacijy patikslinimo aktg, kuriame nurodomos Darby, jrenginiy ir (ar) medziagy
techniniy specifikacijy tikslinimo prieZastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy
patvirtinimus, kad Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali buti
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pagaminti. UZsakovas turi teise Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus
tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Techninés specifikacijos klaidg arba
techninj triikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo
pranesima, privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima.

12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybos aikSteléje, kuriy jis
iki Sutarties pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
véliau kaip per 5 darbo dienas - pranesti UZzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZas&iy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo ar Rangovo valios,
nespéja baigti Darby laiku, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.
12.14. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus UZsakovg ir pateikus dokumentus, jrodanéius, kad keiiamas subrangovas atitinka
keliamus reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas
arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties 12.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui
pateikti dokumentus, jrodané&ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamui subrangovui.

12.17. Specialisty keitimo tvarka:

12.17.1. pasitlyme nurodytas specialistas gali biti kei¢iamas kitu specialistu tik specialistui i3€jus
i§ darbo, susirgus, susiZalojus, patyrus traumg ar dél kity prieZaséiy negalint eiti savo pareigu;
12.17.2. papildomas specialistas gali buti skiriamas siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj,
jeigu butina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity
pagrjsty (nenumatyty) aplinkybiy;

12.17.3. Uzsakovui reikalaujant pakeisti specialistg, pareiskus pretenzijas Rangovui dél netinkamo
specialisto pareigy vykdymo;

12.17.4. esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.

12.18. Sutarties 12.17 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
12.18.1. pagrjsta praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

12.18.2. naujo specialisto dokumentus, jrodan¢ius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo
dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus konkre¢iam specialistui.
12.19. Specialisto keitimui galimas tik gavus UZsakovo sutikima. Naujo specialisto paskyrimas turi
biti jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui.

13. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, ji paZeidzia Sutartj.
13.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
13.2.1. reikalauti kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;
13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, tiek kiek jy nepadengia pritaikyti delspinigiai/baudos;
13.2.3. reikalauti sumoketi Sutarties sglygose nustatytus delspinigius/baudas;
13.2.4. nutraukti Sutartj;
13.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.
13.3. Uzsakovas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka skelbia
informacijg apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdZiusj Rangova.
13.4. Esminiu sutarties pazeidimu bus laikomos $ios Sutarties 13.5 (iSskyrus 13.5.4) apraSytos
aplinkybés.
13.5. Uzsakovas turi teise vienasalidkai, prie3 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, rastu jspéjes apie
tai Rangova, nutraukti Sutartj, jeigu:
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13.5.1. Rangovas be pateisinamy priezas¢iy nesilaiko Darby jvykdymo termino ir vélavimas yra
daugiau nei 60 kalendoriniy dieny;

13.5.2. Rangovo vykdomi Darbai neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy ir Rangovas neistaiso
triikumy per UZsakovo nurodyta terming;

13.5.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.5.4. kei&iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktira ir
tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.5.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo;

13.5.6. Rangovas praranda teis¢ (praranda kvalifikacija, kt.) verstis Sutarties jvykdymui reikalinga
veikla.

13.6. Rangovas turi teise vienagalikai, prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny rastu jspéjes apie
tai UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius
jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salyguy
pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidZia UZsakovas.

13.7. Sutartis gali biiti nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva, UZsakovas turi kiek galima grei¢iau po
Sutarties nutraukimo patvirtinti jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy vertg. Taip pat parengiama
ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esangig Rangovo skola UZsakovui ar UZsakovo skolg
Rangowvui.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng ginda, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusj su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

14.2. Nepavykus gino iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, gindas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy
pateiké praSyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biti patvirtinti techninés prieziiros vadovo prie$
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitros ir statinio
statybos techninés prieZiiros vadovai ra$tu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos 3alies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos fikyje pasitaikan&ios
aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy
reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdymg (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

15.6. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems
jsiskolinimams pagal Sutartj, antrgja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo priskai€iuoti
pagal Sutartj), tre&igja eile - palikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai€iuotos pagal Sutartj).
15.7. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salys neatsako.
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15.8. Vykdydamos $ig Sutart], Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis su priedais.

15.9.  Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, iSskyrus joje esancia konfidencialia
informacijg. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

15.10. Pagrindinis Sutarties tekstas surasytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas
Saliy atstovy ir turi vienoda juridine galia.

15.11. Sutarciai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiSkinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

15.12. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi bati jforminta rastu lietuviy kalba ir iSsiysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.13. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami praneSimai turi buti ratiski ir siunéiami $iais
adresais:

Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: Mangirdas Bigenis
Adresas: Chemijos g. 18, Kaunas LT-51339 Partizany g.47A, LT — 49363 Kaunas
Telefonas: 8-37 350364 837 310081, mob.8-699-77067
Faksas: 8-37 452891 837312783
El pastas: info@kbu. It info@kaminta.lt; mangirdas@kaminta.lt

15.14. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu uZ Sutarties
vykdyma.
15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius §iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad Ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus.
15.16. Sutarties priedas:

1 Priedas. Jkainotas veiklos grafikas..

2 Priedas. Lokalinés samatos

3 Priedas. Baigiamasis priémimo perdavimo aktas.

16. SUTARTIES éALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

UAB Kauno buty ikis UAB , Kaminta“

Chemijos g. 18, LT-51339 Kaunas Partizany g. 47 a., LT- 49363 Kaunas
Imonés kodas: 132532496 Imonés kodas: 234029740

PVM mokétojo kodas: LT325324917 PVM mokétojo kodas: LT340297416
Tel.: 8 37 350364 Tel.: 8 37 310081 v
Faks.: 8 37 452891 Faks.: 8 37 312783 '

EL pastas: info@kbu.lt EL pastas: info@kaminta.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitinkanéia jy valia ir ketinimus,
pasirasé:
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