STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS
Vilnius 2019 m. rugpjucio 9 d. Nr. 04-19-109

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas A&T Statyba, UAB
UAB , Adapdaila®
Buveinés adresas Pusy g. 23, 171209 Salcininkai
Savanoriy pr. 65A, 03149 Vilnius
Juridinio asmens kodas 303352458
304077972
Banko sgskaita LT184010051002153278, Luminor Bank AB
Atstovas A&T Statyba, UAB direktorius Andzej Vinco
Atstovavimo pagrindas A&T Statyba jstatai, 2019-08-05 jungtinés veiklos sutartis
Telefonas 8 60 800 534
El. pasto adresas info@atstatyba.lt
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Parko g. 18, Vilniuje buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos  patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Parko g. 18 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-01-14 susirinkimo protokolas Nr. 2);
2014-03-20 pavedimo sutartis Nr. 04-42 ir visi jos pakeitimai.

Buveines adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo . e. p. direktorius Evaldas Braciulis, veikiantis pagal jstaigos jstatus ir
pagrindas 2019-08-01 Vilniaus miesto mero potvarkj Nr. 23-183/19

Telefonas 8 52 503 408

El. pasto adresas info@amiestas. It

Atsakingas asmuo uz Projekty vadovas Povilas Kruckauskas

sutarties vykdyma Tel. 8 67 091 182; el. p. povilas.kruckauskas@amiestas.It

sudareé Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios sglygos. PrieStaravimy tarp Specialiujy ir Bendrujy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis salygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas Parko g. 18, Vilnius
Darby atlikimo vieta Parko g. 18, Vilnius
3. Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 447213, paskelbto CVP IS 2019-07-29) metu UZsakovo
pateiktg techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).

4. Sutarties kaina 32732,96 Eur
(trisdeSimt du tiikstandiai septyni Simtai trisdeSimt du Eur 96 ct)
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4.1. | Sutarties kaina be PVM 27 052,03 Eur
4.2. | PVM 5 680,93 Eur
5. Darby atlikimo terminas 2 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
7. | Galimas vieno pratesimo .

laikotarpis hera
8. Subrangovai néra
9. Sutarties priedai - Rangovo pasiulymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos savokos:

1.1.1. Darbai — Sutarties techninéje specifikacijoje nurodyti statybos rangos darbai.

1.1.2. Darby pradZia - yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir Uzsakovo patvirtintas techninis-darbo projektas / techninis ir darbo
projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir
priémimo aktas) ir UZsakovui paskyrus techninj prizitirétoja.

1.1.3. Darby pabaiga — yra laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasytas atlikty Darby aktas ir Rangovo atlikty
darby perdavimo UZsakovui aktas, surasytas statybos uZbaigimo aktas ir Uzsakovui perduoti visi
statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

1.1.4. Esminiai Sutarties pazeidimai — tokie paZeidimai: kai ilgiau kaip 1 men. i$ eilés nevykdomi Darbai
pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg Jkainoty veikly sarase dél Tiekéjo kaltés; kai
kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad SiurkSciai pazeidziama darbo sauga ar
statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme statybos proceso dalyviams, treciyjy asmeny
saugumui ar gamtai.

1.1.5. Lengvatinio kredito sutartis - Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatyme numatytais pagrindais sudaryta sutartis su bankais ar kitomis
kredito jstaigomis del kredito atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir
(ar) jgyvendinti (rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei prieZitrai vykdyti).

1.1.6. Kitos Sutarties sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
(toliau — Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos statyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme (toliau — Viedujy pirkimy
jstatymas).

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy sglygy 1 punkte

nurodyto pastato atnaujinimo (modernizavimo) rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat

deél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, VieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais

vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiujy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo

dokumentus, ir jie yra biitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties

Saliy nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, gali bti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama

Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais

Ikainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar ju dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaline samatg, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties
kaina bus perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline
sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling samatg bei silymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir
Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiCiavimo atvejui, Sutarties kaina negali

buti didesné uz nurodyta Specialiyjy salygy 4 punkte.
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2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar maZzinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) prldetlnes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Sallq pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1.  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos

teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detahzuo;ama ;[kamotq veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutart] perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akty (-us). Atlikty Darby akto forma
skelbiama http://www.betalt.lt/paslaugos/valstybes-paramos-teikimas/132/?c-30/t-65. Salys susitaria,
kad bus naudojama aktuali Atlikty Darby akto forma, skelbiama Atlikty Darby akto rengimo dieng. Darby
jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas
turi nurodyti Darby pavadinima, Ikainoty veikly sarase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine
iSraiSka bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo

~ priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal Ikainoty veikly sarasg), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui

Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby

eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitg — faktlrg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Saskaitg Rangovas

gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby

perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty

Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj

numatyti dokumentai.

Apmokéjimas yra vykdomas:

3.5.1. kai néra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmokéti uz Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skaiciuojami ir mokami
veluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

3.5.2. kai yra sudaroma Lengvatinio kredito sutartis apmokéti uz Darbus: dalimis po atitinkamo
perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 60 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomas po Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto
pateikimo per 60 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti delspinigiai skaiciuojami ir mokami
véluojant apmokeéti daugiau kaip 60 dieny.

PVM sgskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio

jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teises akty nuostatomis.

Mokeéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame

veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
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mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia

tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

Tiesioginio  atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams  (subrangovams)  galimybeés

jgyvendinamos Sia tvarka:

3.9.1. Subtiekéjas, norédamas, kad Uzsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZsakovui
ir inicijuoja trisales sutarties tarp UzZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo (subrangovo) sudaryma.
Sutartis turi buti sudaryta ne veliau kaip iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekeju
(subrangovu). S|01e sutartyje nurodoma Rangovo teisé ir tvarka Rangovui prieStarauti
nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka,
atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.9.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie$ pateikdamas saskaitg Uzsakovui, turi jg suderinti su Rangovu.
Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSrasyta saskaitq rastu patvirtina
atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti
mokéjimai subtiekéjui (subrangovw) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai mazina suma, kurig
UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Sutarties salygas ir tvarka. Rangovas, iSrasydamas ir
pateikdamas saskaitas UZsakovui, atitinkamai | jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai
UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

3.9.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty
isipareigojimy pagal Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
(subrangovu), Rangovo Sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

3.9.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiSkai nesutampa Rangovo ir
subtiekejo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika pries
UZsakova tenka Rangovui ir neatitikimai pasalinami Rangovo saskaita.

3.9.5. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas Sutarties 3.5. punkte numatyta tvarka.

Visi Sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy

teisés akty numatyta tvarka (Mokejimy dokumentai (jskaitant Rangovo Atlikty Darby perdavimo aktus)

teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis. Pasikeitus teisés akty nuostatoms
del mokejimo dokumenty pateikimo naudojantis informacine sistema ,E. saskaita®, atitinkamai taikomas
tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiujy sglygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaigkéjus

nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy

institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bati pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy

salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo

termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali

bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybes, dél kuriy negaléjo bilti

atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, kai
siekiama apginti treciyjy asmeny ir / ar namo gyventojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy
tinkly avarijai, iSkilus grésmei gyventojams ir gyvenamojo namo konstrukcijai (-oms), arba

4.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus, arba

4.2.5. VieSujy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarase, kuris gali biiti

abiejy Sahq rastiSku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal

Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos

statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti

UZsakovas.
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Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priemimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai veélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby triikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas pratesti Darby atlikimo terming, tai Rangovas
privalo rastu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo praneéti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. I atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i$ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grgZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt) darbo
dieny pranesa UZsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gaVImo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés SpeCIfIkaCIJOS ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paSIrasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai
(vienasSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaé@lina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiSkéjusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.5. punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia prasyma ISdUOtI statybos uzbaigimo aktq ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
paSalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIJOS

Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekty, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.,
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky Uzsakovo
naudai Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia galiojantj
draudimo liudijimag Uzsakovui.

Rangovo civiline atsakomybé privalo biiti apdrausta Darby atlikimg reglamentuojanciuose teisés aktuose
nustatyta tvarka. Rangovas kartu su Pagrindine sutartimi Uzsakovui privalo pateikti civilinés
atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi blti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
meénesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

techninj projekty, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZzsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai




8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i$ esmes nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bdti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZilirg. Darby technine prieZitrg vykdo UZsakovo

Ve

e

Techniniu priZitirétoju UzZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
prieZasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudziama.

gauti Uzsakovo apmokejima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo paalinimo priemones;

pradeti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uZ atliktus Darbus,
kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétojg;

8.4.3.

8.4.4.
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prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasiilyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasiilyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZasciy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby
saugg,

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja




8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9,

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.
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teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti prasymg isduoti Statybos uZzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialtis triikumai, dél kuriy nebiity
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trukumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raStiska sutikimag, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacijg;

sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoiy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldZio jie neturi buti pasalinti anksciau;
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lau¥o, grunto
iSvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti ju isleidimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryty Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sagskaita sumoketi uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg diena nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

UZzsakovas turi teise vienaSaliSkai (be teismo), praneses pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje nhumatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei déel nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
sgmata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygu 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sitlymg dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punkig koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitulyme nurodyty
medZiagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny medZiagu/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi blti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomuy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves

12.3.

12.4.

CVPIS Nr. 447213

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasc¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biiti atidetas.
Uzsakovui arba Rangovui vienaéalivékai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant primimo — perdavimo akta. UZzsakovas privalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.
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apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i moketiny sumy iskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

Salys neturi teises vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

§alys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bati visiskai ar i dalies atleidZiama nuo atsakomybés deél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
-~ nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui,

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklese® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 1SIpare|gOJamq, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Sal;, praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kalp Sutarties paZeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusn apie nenugallmos jégos aplmkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa iS dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
buty buve isvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse; nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Sau prie§ 30 (trisdesimt) kalendorlmq dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi biti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiliros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantlja Statybos darbai pradedami, kai UZzsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaltymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus UZsakovui, jeiqu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu ab| Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.
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15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Uzsakovo vardu:

Sutarties sglygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiciamos vieSuosius pirkimus
reglamentuo;ancmose teisés aktuose nustatyta tvarka ir Sutartyje numatyta tvarka.

Sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmCIpus
ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutart], iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota
informacija apie kitg Sall ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
viesai zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susurasmg]tmas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
graneéimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Sa!; Kol apie pasikeitusj adresag nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5
Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI

I e. p. direktorius ||
Evaldas Braciulis

Direktoriu WV
AndZej Vinco
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UZdaroji akciné bendrove,
Pusy £.23, LT-17120 Salé¢ininkai

Konkurso salygy 2 priedas
V§] ,,Atnaujinkime miestg®
teikiama tik CVP IS priemonémis

5 PASIULYMAS DEL
DAUGIABUCIO NAMO PARKO G. 18, VILNIUJE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2019-08-02 Nr.121
(Data)
Salgininkai
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tikio subjekty grupé, Jungtinés veiklos pagrindu
surasomi visi dalyviy pavadinimai/ UAB ,,A&T Statyba”, j.k. 303352458
UAB “Adapdaila”, j.k. 304077972

Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupé, | Pusy g. 23, Saléininkai

surasomi visi dalyviy adresai/ Savanoriy pr. 65A, LT-03149 Vilnius
UZ pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé UAB ,,A&T Statyba” direktorius AndZej
Vinco

Telefono numeris 8-608-00534

Fakso numeris -

El pasto adresas andzej@atstatyba.lt

1. Stuo pasiflymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, jy aiskinimu (jei toks
buvo), tikslinimu (jei apklausos salygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasialyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko
reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo sglygos mums yra tikslios ir
aiskios.

3. Mausy sitilomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes sitllome visus pirkimo sglygose nurodytus pastato Parko g. 18, Vilniuje atnaujinimo

(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz $ig kaing:

4.1 Energinj efektyvama didinancios priemonés be projektavimo darby Parko g.

18, Vilniuje
Energinio efektyvumo priemonés\Objektai Matavimo VISO:
vnt/Kaina
Parko g. 18 ; :
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, m.kv / Eur be 2761,45
iskaitant susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty PVM
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
Fasado sieny $iltinimas, jskaitant sieny konstrukcijy m.kv/ Eur be 6252,24
defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma. PVM
Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas m.kv / Eur be 5351,60
PVM




UZdaroji akciné bendrove,

Puy .23, LT-17120 Saldininkai

Ventiliacijos sistemos pertvarkymas vit. / Eur be PVM 632,00
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos m.kv / Eur be 2984,64
balkony konstrukeijos sustiprinimg ir (ar) naujos PVM

Jstiklinimo  konstrukeijos jrengimg™ pagal vieningy

projekta

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar vnt/ m/ Eur be 5420,45
keitimas (vienvamzdé sistema) PVM

Viso (Eur be PVYM) 23402,38
PVM (21 proc): 4914,50
VISO (Eur su PVM): 28316,88

4.2. Kitos priemonés be projektavimo darby Parko g. 18, Vilniuje

Kitos priemonés\Objektai Matavimo VISO:
vnt/Kaina
Parko g.18
Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas m / Eur be PVM 1054,65
Elektros instaliacijos keitimas/atnaujinimas m / Eur be PVM 2595,00
Viso (Eur be PVM) 3649,65
PVM (21 proc): 766,43
VISO (Eur su PYM): 4416,08

Suvestiné lentel¢ (be projektavimo darby) Parko g. 18, Vilniuje

Objekto adresas:

Parko g. 18, Vilnius

VISO:

(rangos darbai be projektavimu)

2340238

Energija taupancios 4914,50 k 28316,88
priemonés

Kitos priemonés 3649,65 766,43 4416,08
VISO 27052,03 5680,93 32732,96




UZdaroji akeiné bendrové,
Pusy g.23, LT-17120 Salininkai

Pasitilymo kaina su PVM - 32732,96 Eur
(3273296 Eur

(nurodyti skaiciais
__trisdeSimt du tikstanciai septyni §imtai trisdeSimt du eurai 96 ct. )
ir ZodZiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teises aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo pricrastis, dél
kuriy PVM nemokamas:__ -

Nurodyta kaina yra galutiné ir jg jskai¢ivoti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo patiriamos iglaidos. Teikdami
$i pasiiilyma, mes patvirtiname, kad i miisy siilomg kaing jskai¢iuotos visos projekto vykdymo
iSlaidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i¥laidas, kurias, teikdami pasitilymy
ir laikydamiesi pirkimo sglygose nustatyty reikalavimy, privalé¢jome jskaiiuoti j pasitilymo kaing.

5. Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Komplutermc_s bylos (failo)
pavadinimas

1. Jungtinés veiklos sutartis 1. JVS

2. UAB ,,A&T Statyba” Registry centro pazyma 2.RC 1

3. UAB ,,Atapdaila” Registry centro paZyma 3.RC 2

4. UAB ,,A&T Statyba” tiekéjo deklaracija 4.TD 1

5. UAB ,,Atapdaila” tickéjo deklaracija 5.TD 2

6. UAB ,,A&T Statyba 7 pgskgtnng finansiniy mety 6. Balansas

balansas, pelno nuostoliy ataskaita
7 UAB .,,A& I' Statyba™ profesinis civilinés atsakomybés 7 Draudimas
draudimas

8. UAB ,,A&T Statyba” atlikty darby sarasas 8. AD

9. UAB ,, A&T Statyba” kvalifikacijos atestatas 9.KA 1

10. UAB ,,Atapdaila” kvalifikacijos atestatas 10. KA 2

11. Specialisty sarasas ir kvalifikacija 11. 8§

12. Igaliojimas 12. Igaliojimas
6 Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

o e Kompiuterinés bylos (failo),

Eil Nr. Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos kuriame yra konfidenciali

apibiidinimas ) .. ..
informacija, pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra
pasiilymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus.

Pasililymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

(nurodyti uztikrinimo buidg, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotojg)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.




Uzdaroji akciné bendrové,
Pudy £.23, LT-17120 Saléininkai

Direktorius AndZej Vinco

jo (Vardas ir pavarde)

(Tiekéjo
asmens p

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pivkimq atlieka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas
pasiraytas saugiu elekironiniu parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiilymas

pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasvti neprivaloma.




