

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS Nr. SI-34

2019 m. rugsėjo 12 d., Vilnius

VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Dr. Narimanto Markevičiaus, veikiančio pagal ligoninės įstatus, ir **UAB Lidora** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Lino Jakubausko, veikiančio pagal Sutartį Nr. 2/2019 M. 06, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties dalykas yra **VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 57, Vilniuje Abdominalinės chirurgijos skyriaus ir Urologijos skyriaus remontas** (toliau – Darbai), kurių specifikacija nurodyta sutarties priede Nr. 1, o kainos nurodytos Lokalinėje sąmatoje sutarties priedas Nr.2.

1.2. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Rangovas vadovaujantis sutartimi ir visais jos priedais įsipareigoja atlikti **VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g.57, Vilniuje Abdominalinės chirurgijos skyriaus ir Urologijos skyriaus remonto darbus bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus** adresu: VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, Vilnius, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. Darbų kaina ir atsiskaitymų tvarka

2.1. Sutarties kaina skaičiuojama **fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdu**. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 2.3 punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę. Kiekis nustatytas techninėje specifikacijoje – yra **orientacinis** ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.2. Kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi eurais.

2.3. Sutarties vertė yra: **180290,00 Eur su PVM**.

2.4. Darbų kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

2.5. Darbų kaina sąskaitoje-faktūroje nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

2.6. Darbų kaina, nurodyta šioje sutartyje, sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant **12.1 ir 12.4 punkte nurodytoms sąlygoms**.

2.7. Už kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal pateiktą PVM sąskaitą -faktūrą per 30 dienų po to, kai projekto finansavimo lėšos yra pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

2.8. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus, po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo.

2.9. Tarpinis Darbų perdavimas-priėmimas bus vykdomas procentine išraiška nuo lokalinėje sąmatoje Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų Darbų.

2.10. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų priėmimas-perdavimas. Šis Darbų aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti.

2.11. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto nustatytu terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas. PVM sąskaita faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos.

2.12. Galutiniam mokėjimui gauti (kuris negali būti didesnis kaip 20 proc. pradinės Sutarties vertės) Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus Užsakovui tik tada, kai Šalys pasirašo galutinį Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus trūkumus ir (ar) defektus ir (ar) nebaigtus darbus, įvardintus galutinio Darbų perdavimo-priėmimo metu, ir įforminamas statybos užbaigimo aktas

2.13. Rangovas įsipareigoja Užsakovui PVM sąskaitas – faktūras pateikti tik elektroniniu būdu, o Užsakovas įsipareigoja elektronines sąskaitas faktūras priimti ir apdoroti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.13.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

6.1.2. Tikrinti Darbų atlikimo procesą pagal sutarties 4 skyrių, pareikšti pastabas Rangovui bei teikti pasiūlymus;

6.1.3. Laiku atsiskaityti su Rangovu šioje sutartyje nustatyta tvarka.

6.2. Užsakovas turi teisę:

6.2.1. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbus taip, kad jų baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, tai Užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2.2. jeigu darbų atlikimo metu arba juos atlikus pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, tai Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui atitinkamą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2.3. jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties ir jos prieduose nurodytų sąlygų ir dėl to pablogėja darbų kokybė arba jeigu Rangovas padaro darbe kitokių trūkumų, Užsakovas turi teisę, savo pasirinkimu, reikalauti iš Rangovo:

6.2.3.1. neatlygintinai ištaisyti nurodytuosius trūkumus per tam objektyviai reikalingą laiką ir atlyginti Užsakovo turėtus nuostolius.

6.2.3.2. atlyginti Užsakovo turėtas išlaidas ištaisant Rangovo darbo trūkumus.

6.2.3.3. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus pastebės tik po jų priėmimo - perdavimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais atliktus darbus iki kol trūkumai bus pašalinti.

6.2.3.4. Užsakovas, nusprendęs sulaikyti apmokėjimą už su trūkumais atliktus darbus iki kol trūkumai bus pašalinti, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas iki apmokėjimo sulaikymo dienos, raštu įsipareigoja pranešti Rangovui tikslią apmokėjimo sulaikymo datą bei nurodydamas tikslią sumą, kuriai bus sulaikomas apmokėjimas už konkrečius su trūkumais atliktus darbus iki kol trūkumai bus pašalinti bei technologiškai reikalingą, protingą terminą trūkumams pašalinti.

6.2.3.5. Jeigu Rangovas per nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų, tokiu atveju Užsakovas turi teisę atitinkamai sumažinti atlyginimą Rangovui už darbą.

6.2.3.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas įsipareigoja:

6.3.1. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties sudarymo dienos, pateikti įkainotų sąnaudų kiekių žiniaraščius. Šie žiniaraščiai nebus naudojami atsiskaitymui už atliktus darbus, o tik įvertinimui atsisakomų ir(ar) papildomų darbų, jeigu sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis.

6.3.2. Atlikti Darbus kokybiškai ir laiku šioje sutartyje nustatyta tvarka, pagal Techninę specifikaciją ir visus Sutarties priedus;

6.3.3. Užsakovo teritorijoje laikytis darbų saugos (atsakomybė už darbų saugos nesilaikymą, taip pat dėl to atsiradusią žalą atlygina Rangovas), aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, techninių sąlygų, kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio veiklą;

6.3.4. Saugoti ir tausoti objektą;

6.3.5. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

6.3.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.3.7. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

6.3.8. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

6.3.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.3.10. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nustatyti techninėje specifikacijoje – priskiriami Rangovo atsakomybei ir rizikai.

9. Konfidencialumas

9.1. Šalys įsipareigoja sutarties vykdymo metu gautą informaciją laikyti konfidencialia ir be raštiško kitos šalies sutikimo neplatinti jos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

9.2. Šalys įsipareigoja laikytis sutarties 9.1. punkte priimtų įsipareigojimų sutarties galiojimo metu.

10. Nenugalima jėga (Force majeure)

10.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840, kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

11. Subrangovai (jeigu pasitelkiami)

11.1. Rangovas gali pasitelkti subrangovus _____ (išvardinti subrangovus) tam tikriems darbams įvykdyti _____ (įvardinti numatomus darbus). Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Rangovo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

11.2. Rangovas, iš anksto suderinęs su Užsakovu, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekejai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subrangovus, draudžiama.

11.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas informuoja apie informacijos apie subrangovus pasikeitimą, apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikiami subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

11.4. Rangovo pasitelktiems subrangovams pageidaujant ir nesant Rangovo prieštaravimo nepagrįstiems mokėjimams, Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už subrangovo suteiktas paslaugas vykdant sutartį. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties 11.1.-11.3. punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Šios nuostatos taikymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl sutarties įvykdymo joje nustatyta tvarka ir terminais.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų Darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) jei Lietuvos Respublikos teisės aktais bus pakeistas perkamiems darbams taikomo PVM tarifo dydis, kainą keičiant pasikeitusio PVM tarifo dydžiu. Kaina perskaičiuojama nekeičiant kainos be PVM, atitinkamai perskaičiuojant tik PVM dalį. Sutarties kainos pasikeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties.

12.2. Pagal Sutarties 12.1. punktą kainos keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių PVM dydį įsigaliojimo datos.

12.3. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovui pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės.

12.4. Jeigu dėl ne nuo Sutarties šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimtį (vertės), Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimtį) keitimo sąlygas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka.

12.5. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 12.6. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama pradinė Sutarties vertė.

15.3. Sutarties priedai Nr.1 ir Nr.2 yra neatskiriama sutarties dalis.

15.4. Užsakovas paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:

15.4.1. Inžinerinio skyriaus vedėjas Valerij Lavošnik, tel.: 86 1413611, el. paštas: v.lavosnik@vmkl.lt.

15.4.2. Atsakingu už šios Sutarties bei Sutarties pakeitimų, jeigu bus, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Užsakovas paskiria Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę Vaidą Gaidamavičiūtę.: (8 5) 2104516, el. paštas: v.gaidamaviciute@vmkl.lt.

15.5. Rangovas paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už sutarties vykdymą:

Andrej Grucvic 360258887

Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

A/s LT 867044060007990186

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Įmonės kodas 302692454

PVM kodas LT100006560213

Tel.: 85 2344267, faks.: 85 2346966

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

A.V.

Rangovas

UAB Lidora

Kauno g. 32 Vilnius

A/s LT 807044060007721410

Bankas SEB

Banko kodas 70440

Įmonės kodas 302653348

PVM kodas LT100006310012

Tel.: 10 6555586

Direktorius

Linas Jakubauskas

A.V.

Lep. direktorius
Andrius Radvila
Linus

Inžinerinio skyriaus vedėjas
Valerij Lavošnik

Techninis
Atstovas

Valerij Lavošnik

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Vaidas Šakalis

Vyriausioji specialistė
Vaida Gaidamavičiūtė

būtų tik remontuojamos ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias perkančioji organizacija gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

7. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

8. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuota pastato dalis turi būti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto neturi pablogėti kitų pastato dalių elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

9. Jeigu atliekant remonto darbus bus apgadintos šalia esančios neremontuojamos patalpos, Rangovas privalo jas atstatyti į ne blogesnę būklę negu buvo.

10. Nedemontuojami nuo remontuojamų patalpų sienų, lubų elektros, kompiuteriniai, ryšių kabeliai, prietaisai, elektros ir kiti įrenginiai turi būti nepažeisti ir išsaugoti, pažeidus ar sugadinus turi būti atstatyti tiekėjo lėšomis.

11. Ardymo darbai turi vykti pagal galiojančius aplinkos apsaugos ir darbo saugos reikalavimus.

12. Remonto darbų metu esamų inžinerinių tinklų (šilumos, vandentiekio, elektros ryšių ir kt.) įvada į pastatą ir nuotekų išvada turi būti išsaugomi ir nepažeidžiami.

13. Jeigu įrengiant palatose pakabinamas lubas ir šviestuvus bus pažeistos sienos, grindys ar kita Rangovas savo sąskaita turi jas atstatyti.

14. Statybos darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą ir nesukelti grėsmės aplinkai. Darbus vykdyti pagal „Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT5-00“ reikalavimus.

15. **Taip pat reikalinga vertinti, kad darbai bus vykdomi veikiančios ligoninės teritorijoje.**

16. Pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus.

17. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir būti nauji. Remonto darbų metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos pasiūlymuose. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta atitikties deklaracija pagal STR 1.01.04:2013, (statybos produktų atitikties deklaravimas).

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

Apdailos medžiagų spalvas derinti su užsakovu.

18. Rangovai, siekdami nustatyti savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas, gali susipažinti su objektu, atvykstant jo apžiūrėti į vietą. Vietos apžiūra vykdoma dalyvaujant perkančiosios organizacijos atstovui iš anksto sutarus laiką. Registracijai dėl objekto apžiūros skambinti darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val., kontaktiniams asmenims: Valerij Lavošnik 8(5) 2743898, mob.+37061413611; Narcizas Lapelis 8(5)2104517, mob. +37068791908.

19. Darbų atlikimo terminas, įskaitant užbaigimo įforminimą, pradedamas skaičiuoti nuo statybietės priėmimo-perdavimo dienos, ir yra ne ilgesnis kaip iki 2019 metų gruodžio 15d.. Darbų atlikimo termino pabaiga šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą iki 5 (penkių) kalendorinių dienų.

SIENŲ IR LUBŲ DAŽYMO MEDŽIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose talpose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;
- medžiagos pavadinimas ir savybės;
- pritaikymo sritys;
- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdai;
- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;
- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažai turi būti atsparūs drėgmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonėms, augalinės ir gyvulinės kilmės riebalams. Atsparumas drėgnajam šveitimui pagal LST ISO 11998 turi būti neprastesnis kaip 2 klasės (dangos storio sumažėjimas <20 μm po 200 šveitimo ciklų).

GRINDŲ DANGA

Homogeninė grindų danga

Formaldehido išskyrimas E1;

Perdirbtų žaliavų kiekis gaminyje ≥ 50 proc.

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

TURĖKLAI

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje.

Atstumas nuo sienos derinamas remonto metu.

Turėklai turi būti nušlifuoti, kad laikantis nesusižeistų rankas.

Turėklai turi būti iš nerūdijančio plieno vamzdžio, D- 50 mm.

PVC SIENŲ DANGA

Bendrasis storis ≥ 2 mm

Bendrasis svoris $\leq 2\ 900\text{g/m}^2$

Reakcija į ugnį - B-s2, d0

Elektrostatinės savybės $< 2\text{kV}$

Atsparumas smūgiams - Atsparus smūgiams

Atsparumas chemikalams - Atsparus praskiestoms rūgštims, aliejui, tirpikliams ir šarmams

Spalvą derinti remonto metu.

Vandentiekis-nuotekos

Praustuvai apie 52 cm. ir su bortuliu iš šonų ir prie sienos.

Sifonai D 40 be įtaiso praustuvo nupilymo uždarymui strypu sujungto su maišytuvu. Prijungimas prie ligoninės nuotekų tinklo vamzdžiais D 50 mm. Maišytuvai su vidutiniais, ilgais ir aukštais (virtuviniiais) snapais. Kiekįs suderinti prieš komplektuojant.

Elektrotechnika

Patalpose pagal jų paskirtį turi būti įrengtas apšvietimas atitinkantis STR ir Higienos normų reikalavimus. Rangovas privalo pats atlikti skaičiavimus.

Montuojamos 560x560 , 36W LED paneles.

Orientacinis remonto darbų kiekių žiniaraštis

Pridedama Excel lentelė.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- konkurse pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos pagal įkainotą veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

Pridedama:

1. Patalpų planas, 1 lapas.

Šalių parašai ir rekvizitai.:

Užsakovas:

VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

A.V.

Inžinerinio skyriaus vedėjas
Valerij Lavošnik

Rangovas

UAB Lidora

Direktorius

Linas Jakubauskas

A.V.

38 Nerūdijančio plieno porankio įrengimas k8=1.04	100m	0.9006
39 Esamų sienų apsaugų dangos nuardymas	m	217.28
40 Sujungimo tarp skirtingų dangų iš metalinių profilių montavimas	100m	0.928
41 Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį k9=1.15	m2	16.3
42 Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį k9=1.15	m2	11.0
43 Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.3994
44 Betoninių palangių labai geras dažymas paruošiant paviršių	100m2	0.2672
45 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.0
46 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50.0
47 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	58.0
48 Sienų iš stiklo blokų išardymas k8=1.17	m3	2.4
49 PVC pertvaros su durimis montavimas	m2	64.05
50 Lubų aptaisymo demontavimas (metalines) k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100m2	2.2292
51 Baldinės plokštės demontavimas ir naujos sumontavimas su durimis k1=1.6, k2=1.6	100m2	0.37
52 Teraco plytelių grindų dangų ardymas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	222.92
53 Esamų pastatų sienose surenkamų gelžbetonio sąramų iki 0.1t svorio įrengimas rankiniu būdu, iškertant vagas rankin. būdu	m3	0.028
54 Medinių pertvarų su stiklu ardymas	10m2	7.305

Degunies tiekimas

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	O2 sistemos tiekimo vamzdžių ardymas koridoriuje	m	80.0
2	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais gražtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm	100vnt	0.3
3	O2 sistemos vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo 12 mm) koridoriuje	m	80.0
4	O2 sistemos vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo 12 mm) palatose	m	30.0
5	Variniai vamzdžiai 12x1mm	m	110.0
6	Varinių vamzdžių jungimas alkūnėmis sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.1	vnt.	33.0
7	Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūtras lituojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) k8=1.1	vnt.	22.0
8	Oro paskirstymo sistemos derinimas	vnt.	1.0
9	Sistemos vamzdynų bandymas	100m	1.1
10	Niūšų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant plytomis	m2	10.0

Vandentiekis

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	22.0
2	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	22.0
3	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu su judamu snapeliu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	22.0
4	Daugiasluoksnių vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	124.0
5	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	114.0
6	Polietilieninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas k9=1.15	10 vnt.	6.6
7	Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas	vnt.	50.0
8	FV-plast alkūnės 90° d 16mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	56.0
9	Polietilieninių trišakių pastatymas k9=1.15	10 vnt.	4.0
10	FV-plast redukciniai trišakiai 32x16x32mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	40.0
11	Niūšų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštes	m2	34.0
12	Vamzdžių, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančių tinklų k8=1.03	vnt	1.0
13	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.2
14	Trapo nuėmimas	vnt	4.0
15	Trapo plastikinio, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	4.0
16	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	5.0
17	Atlenkiamos dušo kėdutės montavimas	vnt.	2.0
18	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant rėmo, montavimas (nerūdijančio plieno vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2.0
19	Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų ant rėmo, montavimas (nerūdijančio plieno dviejų skyrių plautuvės)	kompl.	3.0

3 Reguluojamosios armatūros priedų montavimas (termostatiniai elementai ventilatoriams)	vnt.	2,0
4 19" kabelių paskirstymo panelės su žiedais montavimas	vnt.	6,0
5 Maitinimo paneles 19+'' 8vnt 220v montavimas	vnt.	2,0
6 Įžeminimo panelių montavimas	vnt.	1,0
7 Kompiuterinių komutacinių 24 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose k1=2.0	vnt.	4,0
8 10 porų krone modulių montavimas	vnt.	3,0
9 Krone plintų laikiklių 5 vietų montavimas	vnt.	1,0
10 Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	60,0
11 Kompiuterinis kištukinis lizdas	vnt.	60,0
12 Kompiuterinių komutatorių montavimas 19'', 48 lizdų 5e kat.	vnt.	2,0
13 Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	60,0
14 RJ45-RJ45 jungiamasis kabelis (1m-2m-5m)	vnt.	60,0
15 Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) 200x60mm	100m	0,7
16 Metalinių kopėčių kabeliams montavimas , kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) 300x60mm	100m	0,7
17 Maitinimo šaltinio montavimas UPS 2KVA SIN	vnt.	1,0
18 Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 25 cm2 iki 60 cm2)	100m	0,1
19 Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0,2
20 Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	5,0
21 Optinio kabelio 50/125 tiesimas	100m	1,5
22 Optinė dėžutė 12 adapterių	vnt.	1,0
23 Telefoninio kabelio 20x0.5mm2 tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,0
25 Komunikaciniai dangčiai sienose k9=1.15	vnt.	20,0
26 DMB bangų lauko antenos montavimas	vnt.	1,0
27 TV kabelio RG 6 tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	0,8
28 TV kabelio RG 11 tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	7,0
29 Televizijos anteninio stiprintuvo arba stabilizuojančio įrenginio montavimas	vnt.	1,0
30 Kompiuterinio tinklo atšakotuvo montavimas	vnt.	4,0
31 TV kabeline jungtis	vnt.	50,0
32 TV kištukinio lizdo montavimas	vnt.	10,0
33 Įranga šviesolaidžiui sujungti su esamu tinklu, pralaidumas 1gbps	kompl.	2,0

Gaisrinė signalizacija

Sam. eil.	Darbai ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	Priešgaisrinio analoginio pulto montavimas 2(8) kilpų 64 zonų indikacija	vnt.	1,0
2	Universali 2 kilpų išplėtimo plokštė	vnt.	1,0
3	Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0
4	Adresinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtovo) komplekto montavimas	kompl.	55,0
5	Adresinio dūmų jutiklio bazė	vnt.	55,0
6	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1,0
7	Adresinio išėjimo modulio montavimas	vnt.	1,0
8	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6,0
9	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3,0
10	Kilpos izoliatoriaus modulio montavimas	vnt.	3,0
11	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0
12	Kabelio gaisrinio ekranuoto tiesimas 2x1,0 E 60	100m	6,0
13	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,0
14	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	100,0
15	Objektinio radio siųstuvo montavimas	vnt.	1,0
16	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1,0
17	Priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas	vnt.	1,0

Elektrotechnika

Sam. eil.	Darbai ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1	Kabelio 5x50 mm2 70 C tiesimas	100m	0,3
2	Šviestuvų, kabinamų ant kablų ar pakabų, demontavimas	100vnt	1,16

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LIDORA“,

Kodas 302653348 Kauno g. 32, LT-03110 Vilnius

ĮGALIOJIMAS Nr.2

2019 Rugsėjo 06 d.

Uždarnosios akcinės bendrovės „LIDORA“, įmonės kodas 302653348 registruota adresu Švitrigailos 7/11, Vilnius, direktorius Linas Jakubauskas vadovaudamasis UAB „LIDORA“ įstatais įgalioja:

Andrių Baroną

a/k [redacted]

dirbantis UAB „Lidora“ komercijos direktoriumi,


- 1) atstovauti Uždarąją akcinę bendrovę „Lidora“, visose valstybinėse ar visuomeninėse institucijose, tame tarpe ir Valstybinėje socialinio draudimo įstaigoje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Vilniaus skyriuje, santykiuose su komerciniais bankais, muitinėmis, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, bendrovėmis, nepriklausomai nuo jų statuso ar priklausomybės.
- 2) sudaryti sutartis dėl produkcijos pirkimo, pardavimo, tiekimo ar kitoku būdu įgyti Uždarnosios akcinės bendrovės „Lidora“, vardu bet kokią turtą ir tuo turtu (tiek kilnojamuoju, tiek ir nekilnojamuoju) disponuoti;
- 3) įmonės vardu gauti pinigus, juos mokėti bet kokioje valstybinėje ar privačioje organizacijoje, banke;
- 4) atidaryti visų rūšių sąskaitas bet kuriame banke ir disponuoti tose sąskaitose esančiomis pinigėmis lėšomis;
- 5) įmonės vardu sudaryti, pakeisti ir nutraukti darbo sutartis, taip pat atlikti kitokius veiksmus vykdant darbo įstatymų nuostatas;
- 6) įmonės vardu gauti, pateikti visus dokumentus (prašymus, pažymas ir pan.), reikalingus bet kokiam iš aukščiau paminėtų veiksmų atlikti;
- 7) įmonės vardu pasirašyti bet kokius dokumentus, kuriuos pasirašius teisės ir pareigos kiltų įmonei;
- 8) atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais.

Vykdant šį įgaliojimą, turi būti vadovaujamosi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.132 – 2.151 str. ir 2.176 – 2.185 str. nuostatomis.

Įgaliojimas galioja iki 2019 rugsėjo 13 d.

Direktorius

____ Linas Jakubauskas
(vardas, pavardė)



(parašas)