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Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikianio pagal Marijampolés savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Alkesta”, jmonés kodas 249672710,
atstovaujama Generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikianéio pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudare Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti privaziuojamojo kelio prie degalinés nuo
kelio 230 Maurudiai-Vinéai-Puskelniai (KantaliSkiy k. LakStingaly g.) rekonstravimg su
supaprastinto projekto parengimu (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai).

2. Projekto parengimo terminas — 2 (du) ménesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

3. I projektavimo paslaugos apimtj jeina projekto pataisymai pagal statytojo (uzsakovo)
pastabas, pagal projekto ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal 8j projektg tikrinusiy
institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymai.

4. Privaziuojamojo kelio prie degalinés nuo kelio 230 Maurugiai-Vinéai-Puskelniai
(Kantaliskiy k. Lak3tingaly g.) rekonstravimas su supaprastinto projekto parengimu turi biti
atliktas per 12 ménesiy nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

6.  Rastisku Saliy susitarimu darby atlikimo terminas gali buti pratestas 12 (dvylikos)
menesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.1. iSskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

6.2. bet kokio vélavimo, klitu¢iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui;

6.3. jeigu deél darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

6.4. del statybos uZbaigimo procediry. Pratgsus darby atlikimo termina, atitinkamam
laikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

7.1 Darby kaing taip pat jskaitiuotos kadastriniy matavimy, geologiniy tyrimy bei
iSpildomosios dokumentacijos parengimo islaidos. Visi Darbai, kurie gali buiti pagristai laikomi
batinais Darby atlikimui, turés biti atlikti be papildomo apmokeéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie
yra apibudinti techningje specifikacijoje.

8.  Pradinés Sutarties verté 199.053,00 EUR su PVM, 164.506,61 EUR be PVM; PVM
(21 %) 34.546,39 EUR.

9. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (ikainoty veikly sgrase).
Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali baiti koreguojamas.
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10.  Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdyma. Darby vykdymas gali biti sustabdomas dél Siy priezaséiy:

10.1. dél UZsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo:

10.2. dél projekto korektiiros;

10.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

1. Sutartis keitiama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.  Sutarties galiq sutarta, kad atlieckant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
salygomis.

13. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienodg teising galig turintys egzemplioriai, po viena
kiekvienai Saliai.

14.  Priedai:

14.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

14.2. Darby perdavimo — priémimo aktas — 2 priedas;

14.3. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

14.4. pazyma apie atlikty darby verte (F -3) — 4 priedas;

14.5. jkainoty veikly sarasas — 5 priedas;

14.6. Atlikty darby aktas (forma F-2) — 6 priedas;

14.7. Techniné uzduotis — 7 priedas;

14.8. Pasitlymas — 8 priedas.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1  Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybeés fizinis ar juridinis asmuo, kuris mvestuoja
lé3as j statyba ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — UZsakovo atstovas ir visi kit tarnautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangowvui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
Horminti radtu ir pasiradyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas Isipareigoja per Sutartyje
nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultata ir sumokéti
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9  Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, mrijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikimg pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, iSdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar zemés iikio, prekybos,
kultdiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudeéties
dokumenty, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (ai¥kinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uzbaigimo, statinio naudojimo, prieziliros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZidiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
Istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio
paskirtj (statinio tipg) ir jame planuojama veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy rysiy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos Irenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tickiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemés ikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvoZzemio drégmeés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
imontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastatg ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma § produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikan¢iosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukeijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby. )

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Salis”, o abi kartu - »Salys”,

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos Uzsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobidj ir mastg, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy ir Specialiyjy
sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra vir§esnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techniné uzduotis;

2.5.3. Ziniarastis (1kainoty veikly sgrasas);

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:
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] .3.1.1.. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo
uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaina.

. 3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

_ 3.1.3. Jeigu kyla klit¢iy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kiekviena Sutarties Salis
prn:f.alo imtis visy nuo jos priklaus:anc“:iq protingy priemoniy toms klifitims pagalinti. I8laidas,
sustjusias su $iy klit¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy klia¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZiagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iskrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

. 3.2.2.1. parengti Statinio darbo projekta pagal Sios Sutarties, [kainoty veikly sgraso ir kity

pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamumg; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinéius
reikiamg kvalifikacijg ir veikian¢ius pagal reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé®;

3.2.2.3. rengdamas Statinio darbo projekta, bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu,
neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg su $ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei
neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus
ir iSspresti visus su tuo susijusius klausimus;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpi;

3.2.2.5. 18 anksto raStu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsiangius subrangovus.
Bet koks pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 25. punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&avimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobtdZio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keiCiasi subrangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobadis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i¥skyrus atvejus, kai dél
81y pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre¢iyjy asmenuy;

3.2.27. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;
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3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sialymus jiems i$vengti;

3.2.2.9. savo saskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technikg, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanomg
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
1vykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinantius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaidkéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita iStaisyti Darby triikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judanéiy
Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad Jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybvietg, kad j ja negaléty patekti padaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo sura§ymo), Rangovas atsako uz
Statybvieteés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezas¢iy,
taip pat apsaugant UZsakovg, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieftarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiimasis | Rangovo ukine komercine veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apziaréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.20. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais jradais statybos darby
zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne veliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiskg prasyma
Statybos uzbaigimo komisijai suradyti statybos uzbaigimo akta ir/ar surasyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaikinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus batinus doku jet-tekdy prireikty;




7

3.2.2.22. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, isivezti siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir Svarig, tinkamg tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per UZsakovo nustatytg temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar Zala, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo:

3.2.2.24. Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradimg dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.25. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZzsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu Uzsakovui Isigyjant
trukstamus Darbus i3 tre¢iyjy asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per §iuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvideSimt mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teise:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZidreti atlickamy Darby
eiga ir kokybg, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti butinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reik§me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemeés sklypg Statybai (Statybviete), kurio dydis ir biiklé turi atitikti
Sutarties nustatytas saglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir priZitiréti atlieckamy Darby eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiddamas j Rangovo tkine komercine veikla;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. Uzsakovas, neprane3gs apie pastebétus trilkumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i§
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jégg, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidzian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
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Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlicka pagal Ikainoty veikly sgrasa.

o _4_.4'1..Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagrijsti
pirminiai Isipareigojimai pasirodeé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po Jy pristatymo Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uz jy prieZiiirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg j darbo vietg ir i§vezima i§ jos, uz Ju apgyvendinima, islaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi biti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies Statybos medZiagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uZbaigimo aktg).

5. DARBY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
UZsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultata arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapa. Gaves §j pranesima, Uzsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémima organizuoja ir atlieka UZsakovas savo léSomis. Istatymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybeés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. UZsakovui, i3 anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina $io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i3skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui. )

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i3 Saliy atsisako pasiradyti aktg, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasirao kita Salis.
Viena3alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas negaliojanéiu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisake aktg pasirasyti pagrjstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobidis,
prieS priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali bati priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultats, jeigu nustatomi trilkumai, del
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirt] ir jeigu iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS
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) 6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacijg paslaptyje ir be idankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i¥skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
infonnacija,viéskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata licka galioti trejus metus po §ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
raStu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutaréiai, kiekviena Salis graZina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagg. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga biity 1§saugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i§saugoti visos i3 kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, i3skyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg konfidencialumo pasizadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi Ju darbuotojai laikytysi $io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybeés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu blidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie§a pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat §is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojantiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukeijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tatiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybeés teisiy apribojimo,
UZsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teisétg bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba | Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties sglygy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
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.8'3' Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neski_rlamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.

8.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judanéiy mechanizmy saugy judéjima Statybvietéje ir 3alia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riasies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy rusiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg
Statybvietéje ir 3alia jos esan¢ioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.5. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.6. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
Jrengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. baty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.7. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés sglygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.9. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarciy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio ratisko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliskai nutraukti Sig
Sutart] pries termina, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutartj.

8.10. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikian¢iy medziagy
nustatyti, gali buti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.11. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokij nelaimingg
atsitikima, suZeidimg arba incidentg, ar apie alg daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.12. UZsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti j Uzsakovo
patalpas dél priezasCiy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas Uzsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teise atsisakyti jleisti j Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciuyjy $aliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.13. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno prasyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jradus ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis islaidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praiymu Rangovas leidZzia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jraus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrady ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai$kinimus, susijusius su i§laidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.
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9.'3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

_ 10.1. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos su perZitira apskai¢iavimo biidas. UZsakovas
ui‘wsus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta
kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virijantys
15 procenty riba, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birZelio 28 d. Nr. 1S-95 _Deél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo® III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybéms:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildoma Darbg, Jrangg, Medziagas:

10.3.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniarad&iuose, projekto bréziniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréziniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medziagy atsiradimg rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atliekamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali biiti perziirima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakei¢iamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(ikainiai) gali bati koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokescio tarifui. Perskai¢iuota darby kaina (jkainiai) iforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra Sios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokeséio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokesCio dydzio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskai¢iuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties
neatlikty Darby dalis) gali biiti kei¢iama (didinama arba mazinama), jei, vadovaujantis Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sgnaudy
kainy pokytis, skelbiamas (http://www.stat.gov.lt), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties
pasiraS§ymo ménesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty
Darby dalis) keitimas perskaiiuojamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiras§ymo.
Perskai¢iavimas atliekamas statybos Darby kaing (sutarties neatlikty Darby dalj) dauginant i3
perskaiCiavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio kainy indeksa (B) dalijant i3
prag¢jusiy mety sutarties pasiraSymo meénesio kainy indekso (C): A= (B/C). PerskaiCiuojama ty
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Darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos pakeitimo iforminimo. Kainy pakeitimas
fforminamas dvisaliu Sutarties Saliy susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainy indeksai
pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje, adresas —
h__ttp://www.stat.gov.lt. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina kickvienu indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj
uZ atliktus Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo jforminimo dvigaliu Saliy susitarimu.

10.5. Susitarimai dél perZiiiros ir kiekio (apimties) turi bati jforminti ra$tu, pagrijsti
dokumentais, aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. | Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas;

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savaranki$kai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyts terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, priesingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo saskaita;

10.9 kai Rangovo faktinés i3laidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atlieckamy
Darby kaing, Rangovui i3lieka teisé gauti atlyginimg, numatytg Sutartyje, jeigu UZzsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokéjimai:

10.10.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus pagrindas yra PVM sgskaita faktiira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 6 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 4 priedas). UZsakovas taip
pat turi teisg reikalauti i¥ Rangovo pateikti atlikty darby akts forma F-2;

10.10.3. PVM sgskaita faktira privalo biiti teikiama naudojantis informacinés sistemos
»E.Saskaita™ priemonémis.

10.10.4. Uzsakovas atlicka mokéjimus per 5 d. d. gaves finansavimo lésas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo. Darbai finansuojami i$ Valstybés
biudZeto bei kity léSy. Apmokéjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
mokejimy, atlickamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo 3 straipsnio 3 dalies
nuostatomis. Véluojant finansavimui i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos, mokéjimai Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui. Uzsakovas,
véluojant finansavimui i§ Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos,
delspinigiy nemoka.

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti
diena.

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepasalines defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uZdelsta diena;

10.10.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginimg arba kitokia Sutarties Saliy sutartg suma, Rangovas turi teis¢ iSieskoti jam pagal Sutartj
priklausancias sumas uz atlikta Darbg i§ UZsakovui priklausandiy jrenginiy, likusiy medZziagy ir kito
Uzsakovui priklausancio turto, kol UZsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.10.8. sutartiniai moké&jimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBY KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA
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11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atlickami pazeidziant
Sioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali radtu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty §iuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i3taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybeés trikumus, dalyvaujant Rangovo
igaliotam atstovui, sura§omas atitinkamas defektinis aktas. U¥sakovas isipareigoja ne véliau kaip
prieS 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apziliros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj akta pasiraso Uzsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés tritkumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés islaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
i8vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
UZzsakovas turi teisg¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdymg. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, prasydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i3skaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biiti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties $aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salyguy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastidka praSymg keisti Sutarties sglygas ir dokumenty, pagrindZianéiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg prasyma pakeisti
atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per veéliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties sglygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties sglygy keitimo, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIUY IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj be
i3ankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biti pakeista tuo i§imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo Kkitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutartj vykdysian€io Gikio subjekto (-u) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo kio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
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Salis, jis turi turéti ne maZesne kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutaréiai Ivykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamg
1vykdyma.

14.4. UZzsakovas ir subrangovas neturi teisés reik§ti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutar¢iy, kiekvieno i§ ju sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkamg jvykdymga atsako tiesiai UZsakovui.

15. SALIY JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar Jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. UZsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo prane$imo gavimo, jvertina
padét] ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratesia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimag
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). | banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo tekstg turi buti jtraukta
nuostata, kad Saliy gindai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5% nuo bendros Sutarties
vertés. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali
1vykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali radtu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis pagiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdzius — nutraukti Sutartj.
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16.4. Uzsakovui gavus informacijos, Jog banko i3duota garantija arba draudimo bendroveés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas Isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimga atitinkancig Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo U#Zsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom iglaidom ar Kkitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo utikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i$ Rangovo Uzsakovui priklausanéiai pinigy sumai
susigraZinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal jj arba priestarauti.

16.8. UZsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems tikio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar kitokj turtg, naudojamg statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiline atsakomybg uz kitiems asmenims padarytg Zala.

17.2. Vadovaujantis Statybos jstatymo 42 str. 10 d., projektuojant, statant, rekonstruojant ir
kapitaliskai remontuojant nesudétinguosius statinius, atliekant nesudétingojo statinio projekto (o
dalies) ekspertizg, taip pat atliekant visy statiniy paprastajj remonta, i$skyrus atvejus, kai paprastojo
remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami), draustis privalomuoju statybos darby ir
civilinés atsakomybés draudimu nebiitina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti $ig Sutartj prie§ trisdesimt dieny prane3damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suké&iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atliecka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmongs likvidavimas, sustabdo tkine
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogidka situacija;

18.1.7. duoda arba pasiilo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskatg arba apdovanojima uZ bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti;
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18.1.8. deél kitokio pobiudzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutart] ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

_ 18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasiripinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rar?govo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketing sumg, i3
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie§ terming gali buiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti $ig Sutartj prie¥ trisdegimt dieny praneSdamas Uzsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i§skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar del Darby saugos yra biitina;

19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, iranga, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus prane$imui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus:

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo irengimy i8vezimo i§ Statybvieteés
i8laidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal Sig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo ratu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis® bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi bti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
Isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teisg atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDI ARKA

S o
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21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms it pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimavi, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neisspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprend#iami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susiraSinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSingjimo dokumentai gali biiti papildomai veréiami 1 uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo i8laidas). Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanCiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba issiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu pa$tu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranegima.

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko sgskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy,
Ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i8siysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties sglyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokeséius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai treGiajai 3aliai be iankstinio radtisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutar¢iai UZsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos Viedyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.
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25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés

aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas:

Marijampolés savivaldybés administracija
J.BasanaviCiaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé
[staigos kodas 188769113

A.s. LT687044060002075838

AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Tel. 8 343 90011

el. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolés savivaldybés
administracijos direktorius

Karolis Podol

Teisés skyriaus
vyriausioji specialisté

Yy piriamy skyriaus
vedéjg

Jolanta Ziibiené

Rangovas:

UAB ,,Alkesta*

Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus
Imoneés kodas 249672710

PVM mokétojo kodas .T496727113
AB SEB bankas, Banko kodas 70440
A.s. LT467044060001932383

Tel. 8 315 77755

el.p. info@alkesta.lt

Generalinis direktorius
Rimantas Morkanas

sunaiterijos skyriglls vedéja-
Yrigesiofi buthalter
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr.

sudarytg 20......... I ceeeiiieerire e meén. ... d.

.............................................. ., veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiancio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré § Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ..........c.cccuiviicuiveiieiececcecececeeeeeeeeeeee e seesesenans
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig...........oo......... Eur
N eury) sumag Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

UZSaKOVAS iviisiniisisarsisnsmnpansansassessssasones BRBGONAR voouvesmscsimpssassmmssissusmmio
AV. A.V.
20. Ml e 57,0 PO d. 2W0iciian M. ceeirieeeenenns men. ......... d
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — Marijampolés savivaldybeés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.2.
punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bukle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby bréZinys;
Esama Statybvietés priklausiniy biklg apibudinantys priedai, nuotraukos, apragymai ar kita.

Rangovas
Paragas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data
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F-2 PAVYZDYS
ATLIKTY DARBU AKTAS

UZ 2019 m. 01 ménesj
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé  Kelio jrengimas

Statinys Nesudétingas statinys

Rangovas UAB " 1111"

UZsakovas Marijampolés savivaldybés administracija

Statyby vadovas Petras Petraitis

Suma objektui 0000

Sam| Darbo s " A Mato 5 Kaina EUR
Darby ir ilaidy apraymai Kiekis - - —
eil, kodas vnt D.uZm. Medziagos Mechanizm, 15 viso

1 Bendrastatybiniai darbai

1 N26P- Darbai m 1,0
1213
Ziniaradtyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
18 viso Ziniaradtyje 1
Statinyje 1

Suma Zodziais
Statyby vadovas
V. Pavardé

UZsakovas Rangovas

Techninis priZiGrétojas
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Elektroninio dokumento nuorasas
Dokumento registracijos data 2019-07-09 ir Nr. VR-1345 (35.3.E)

MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius

Karolis Podolskis

PRIVAZIUOJAMOJO KELIO PRIE DEGALINES NUO KELIO 230 MAURUCIAI-
VINCAI- PUSKELNIAI (KANTALISKIU K. LAKSTINGALU G.)

REKONSTRAVIMAS
TECHNINE UZDUOTIS
2019 m. liepos  d. Nr.
Marijampolé
Eil i :
Nr Pavadinimas Reikalavimai
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (Uzsakovas) Marijampoles  savivaldybés —administracija, jstaigos
kodas 188769113, J. Basanaviciaus a. 1, LT-68307
Marijampole.
2. Pirkimo objektas e Supaprastintas rekonstravimo projektas
3. Projekto pavadinimas PrivaZivojamojo kelio prie degalines nuo kelio 230

Mauruciai-  Vincai-  Puskelniai  (Kantaliskiy k.
Lakstingaly g.) supaprastintas rekonstravimo projekias

4. Statinio adresas Lakstingaly g Kantaliskiy k. Sasnavos seniinija
Marijampoleés savivaldybé

Statiniy grupés sudétis -

6. Statinio(-iy) ar statiniy | Susisiekimo komunikacijos — gatvés.
grupés paskirtis ir
bendrieji  (techniniai ir
paskirties) rodikliai

7. Statinio statybos rii§is e Rekonstravimas
8. Statinio kategorija e Nesudetingasis statinys (pagalbine gatve)
9. Esamos statinio | InZinerinis statinys. Susisiekimo komunikacijos.
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

10. Duomenys apie statytojo | -
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
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E:} Pavadinimas Reikalavimai

statybos produktus

11, Lédy  dydis  projekto | -

realizavimui
IL. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé

12, Perkamy paslaugy apimtis: | Supaprastinias ~ rekonstravimo projektas  turi  biti
parenglas vadovaujantis STR 1.05.06:2017 ,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertize *.

[2.1. | projektavimo paslaugos Pagal poreikj uzsisakyti prisijungimo sqlygas, parengti
projekty, ji suderinti su atsakingomis institucijomis ir
inZineriniy linkly, esanciy greta projektuojamo objekto,
savininkais ar valdytojais.

12.2. | kitos paslaugos, susijusios ® pagal poreikj atlikti projektavimui  bitinus

su projektavimo geologinius tyrimus;
paslaugomis ® pagal poreikj gauti  inzinerinius  tinklus
eksploatuojanciy jmoniy projekiavimo sqglygas
bei  leidimus/  sutikimus dirbti 1ty  tinkly
apsauginéje zonoje,
® palaisyti projeklq pagal eksperty pastabas;
12.3. | projekto vykdymo | -
prieziira
13. Paslaugy teikimo pradzia *  Supaprastinto rekonstravimo projekto
ir trukmeé pradzia po sutarties pasirasymo.
frukmé 2 men.
IIL. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo | Projekiavimo  dokumentai turi  atitikti  privalomyjy
dokumentams stalinio  projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
taikomiteisés aktai, | Techninis projektas turi biti parengtas vadovaujantis
normatyviniai statybos | STR 1.05.06:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
techniniai dokumentai bei | ekspertizé”, STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietines
normatyviniai statinio | reik§mes keliai. Bendrieji reikalavimai.
saugos ir  paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.
15. Funkciniai (paskirties) ir | Projektuojamos gatvés turi atitikti pagalbinei gatvei
naudojimo keliamus reikalavimus.
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)
16. Aplinkosaugos, sveikatos, | Jvertinti esamy Zeldiniy  bikle, numatyti - medziy

saugomos teritorijos ir

pasalinimg, apskai¢iuojant kompensacijq uz Zalg gamtai
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E;‘ Pavadinimas Reikalavimai
nekilnojamosios  kultiiros pagal 2008 m. birzelio 26 d. aplinkos ministro Isakymu
paveldo vertybés apsaugos | MNr. D1-343 parvirtintus Zeldiniy atkuriamosios vertes
reikalavimai jkainius. Vadovaujantis teisés aktais, jei reikalinga,
numatyti medziy ir kity Zeldiniy sodinimg. Projektuojant
Zeldinius atsizvelgti, | poZemines komunikacijas, kelio
Zenkly matomumq, apsvietimo sistemas, kitus objekius
(autobusy stoteles ir kt.), kad likty pakankami atstumai
tinkamai gatvés eksploatacijai,
17, Universaliojo dizaino | -
principy taikymo
reikalavimai
18. Techniniai, kokybiniai LakStingaly g. ilgis ~ 512 m; Projektuojama gatveé iki sklypo
(estetiniai, komforto, | kadastro Nr. 4400-5235-1976 ribos.
energinio naudingumo, | £samos dangos plotis ~ 7,0 m, vaziuojamosios dalies
triuk$mo lygio ir t.t.) | danga —Zvyras.
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis
[8.1. | susisiekimo daliai e Projektuojamos

dangos  plotis 6,0 m.
Projektuojama gatves danga- asfaltbetonio iki
dirbtuviy kampo (Zr. schemay), likusi gatvés dalis-
skaldos misinio danga.

e Suprojektuota gatve naudosis  sunkiasvoris
fransportas, bei Zemés iikio technika. Dangos
storis parenkamas [T Asfaltas 08.

® kelkrascius (50 cm plocio) is zvyro-skaldos
misinio.

® numalyti pavir§inio lietaus vandens nuvedimg
nuo gatvés dangos, suformuojant reikiamus
nuolydZius bei esant poreikiui jrengiant
papildomus lietaus nuoteky tinklus;

o suprojektuoti jvaziavimus j sklypus. JvaZiavimy
dangq numatyti is asfaltbetonio arba i§ skaldos.

® Papildomus jvaziavimus jrengti, (Zr. pridedamg
schemaq.)

e projekte, esant poreikiui, turi biiti numatytas
plastikiniy vandens pralaidy su antgaliais
irengimas;

® numalyli rekonstruojamos gatvés trasoje esanciy
inZineriniy tinkly iSsaugojimq/ atstatymg, Suliniy
paaukstinimg/ pazeminimg iki dangos lygio bei
Suliniy liuky pakeitimg;

e galves geomelriniai paramelrai projektuojami
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,, Gatves ir

—
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Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

vietinés reik§mes keliai “;
® numatyti leritorijos sutvarkymg.

18.2. | architektiiros daliai

18.3. | konstrukeijy daliai

18.4. | technologijos daliai

18.5. | susisiekimo daliai

18.6. | vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

18.7. | sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

18.8. | dujotiekio daliai

18.9. | elektrotechnikos daliai

18.10. | kita

19, Nurodymai sprendiniy | Supaprastinto  rekonstravimo  projekto  sprendinius
derinimui, jy pritarimui ir | suderinti su Statytoju (Uzsakovu) ir atsakingomis
pan. institucijomis bei inZineriniy tinkly, esanciy greta

projektuojamo objekio, savininkais ar valdytojais.

20. Pageidaujami ekonominiai | -
rodikliai

21. Statinio ar statiniy grupés | Supaprastinto rekonstravimo projektas bus
projektavimo ir statybos | /gyvendinamas vienu etapu.
eiliSkumas

22 Projektavimo procesy | -
valdymas ir automatizacija

23. Reikalavimai projekto | Supaprastinto  rekonstravimo  projekio  rengiamas
rengimo dokumenty kalbai | valstybine kalba.
(-oms)

24, Nurodymai statinio | Projekting dokumentacijq pateikti 3 egz. popieriuje, 1
projekto dokumenty | kompl. kompiuterinéje laikmenoje PDF ir DWG
komplektavimui, formatu.

iforminimui ir pateikimui

25. Ekspertizés atlikimas Supaprastinto  rekonstravimo  projekio  ekspertize
organizuoja Statytojas (Uzsakovas). Bus atliekama
bendroji viso projekto ekspertize.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy
sk.

Zemés sklypo ir statinio statybiniy tyrimy dokumenty kopijos. -
*Statybiniai tyrimai — statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos
teritorijos), inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy)
inZineriniai geodeziniai tyrimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti
tyrimai; aplinkos, kradtovaizdZio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar
remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti
o) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimy statiniy, kuriems gali turéti jtakos

Projektiniai
pasitilymai

-
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numatomi statybos darbai, tyrimai; esamy pastaty nuosédziy ir deformacijy
stebéjimai

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija 4 lapai.
Duomenys apie statytojo pasirinkta gamybos ar paslaugy teikimo technologinj | -
procesa ir jrenginius
Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai =
Kiti dokumentai ir duomenys atsiZvelgiant j numatomo projektuoti statinio | -
specifikg
Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinius jtakos | -
Projekto sprendiniams (pvz.: tuo padiu ar panasiu metu vykdomi projektai, kuriy
sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais)

Projektiniai pasitlymai (su visais prie projektiniy pasililymy nurodytais | -
dokumentais)
Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai | -
arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
Istrauka (bréZzinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas | -
apie Sio dokumento patvirtinima
Statinio kadastriniai matavimai -
Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

Planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie | -
parengti, kitu atveju uzsakomi)
Planuojamos @kinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo | -
dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)
Sklypo ir inZinieriniy statiniy uz sklypo riby geodeziniai tyrinéjimai, topografija | -
(jeigu jie parengti, kitu atveju uzsakomi)
Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai (jeigu jie parengti, kitu | -
atveju uzsakomi)
Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens tiekimo ir nuoteky | -
Salinimo, dujotiekio, elektroniniy ry3iy ir kity inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos

Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektiiros reikalavimai -
2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultdros paveldo vertybei ar jos | -
teritorijai, kultiiros paveldo statiniui ar kultiros paveldo teritorijoje esan¢iam
statiniui

3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai -
Zemés sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkiy sutikimai -
Duomenys apie perkanciosios organizacijos pasirinktus ar turimus jrenginius ir | -
statybos produktus
Kiti dokumentai (Gatvés schema) 2 lapai
Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus | -
vykdomas ne vien Statytojui (Uzsakovui), bet ir kitam savininkui
priklausan¢iame Zemés sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien
Statytojui (UZsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos
automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB
wLietuvos gelezinkeliai“ ir pan.)

Servitutinés sutartys -
Techninis projektas(su visais prie projektiniy pasitilymy ir techninio projekto | -
nurodytais dokumentais)
Techninio projekto bendrosios ekspertizés aktas -
Kiti dokumentai A
Statybg leidZiantis dokumentas -

Kapitalinio remonto apra3as

Darbo
projektas

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMOPASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
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etapas

Projekt
iniai
pasitily
mai

Techninis projektas

Darbo
projektas

Pateikiami bendri duomenys, aidkinamieji rastai ir sprendiniy planai ir schemos,
sanaudy ZiniaraS¢iai ir techninés specifikacijos, parengti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimais ir kitais
norminiais teisés aktais.

Supaprastintas
rekonstravimo
projektas

Projekto
vykdymo
priezitra

Aplinkotvarkos ir infrastruktiros skyriaus  vyriausiasis Jonas Kurtinaitis
specialistas, atliekantis ~Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros
skyriaus vedéjo pareigas

Kristina Kasparavi€iene, (8 343) 90 045; el.p. kristina.kasparaviciene@marijampole.lt
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| DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) kaspararaviciené ]
Dokumento pavadinimas (antrasté) Techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris 2019-07-09 Nr. VR-1345 (35.3.E)

‘Adresatas -

‘Pasiraéymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties  |Tvirtinimas Karolis Podolskis 2019-07-09,
parasj (-us) sukiirusio (-iy) asmens (-u) Pasira§ymas Jonas Kurtinaitis 2019-07-09
pareigos, vardas (-ai), pavardé (-és), data

Pagrindinio dokumento priedy ir pridedamy |4

dokumenty faily skaicius

'Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS ,,Kontora®. B
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................................................................ UAB “Alkesta™..

. . (tickéjo pavadini;r.l..‘a.s'). .
Uzdaroiji akciné bendrove, Naujsii

_ : . 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755). faks.: (8 315 77265).
el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. jm. kodas 249672710.
PVM kodas: 1.T496727113

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktine informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéja, pavadinimas, Jjuridinio asmens

kodas, pridétinés vertés mokescio moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés mokeséio mokétojas)

Marijampolés savivaldybés administracijai

_ ) PASIULYMAS
DEL PRIVAZIUOJAMOJO KELIO PRIE DEGALINES NUO KELIO 230 MAURUCIAI-

VINCAI-PUSKELNIAI (KANTALI§KIU K. LAKéTINGALU G.) REKONSTRAVIMAS SU
SUPAPRASTINTO PROJEKTO PARENGIMU PIRKIMO

2019-08-13 Nr.8/13
(Data)
Alytus

(vieta)

Tickejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty UAB ,,Alkesta“
upé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja akio subjekty grupe, | Naujoji g. 118, LT62175 Alytus
surasSomi visi dalyviy adresai/

‘Tiekéjo jmonés kodas /leigu dalyvauja ikio subjekty | 249672710
grupé, suraSomi visi dalyviy jmonés kodai/

Tiekejo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja iikio subjekty | LT46 7044 0600 0193 2383
grupé, surasomi visi dalyviy banko rekvizitai/

Tickéjo PVM mokétojo kodas /Jeigu dalyvauja ikio | LT496727113
subjekty grupe, suraSomi visi dalyviy PVM mokétojy
kodai/

Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ikio subjékﬂ; grupé, | 8 315 77755
suraSomi visi dalyviy telefono numeriai/

‘Fakso numeris /leigu dalyvauja ukio subjekty grupe, | 8 315 77265
SuraSomi visi dalyviy fakso numeriai/

El padto adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty grupe, | info@alkesta.lt
suraSomi visi dalyviy el. pasto adresai/

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Vieyjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka;

2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

3. Taip pat patvirtiname, kad visa Musy pasiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes
nenuslépeme jokios informacijos, kurig buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4. Suprantame, kad i3aiskéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti i§ $io pirkimo
ir musy pateiktas pasililymas bus atmestas.

D




5. Patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti
duomenys yra tikri.

. [$nagringje supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentus, sitlome perkamus darbus uz
kaing, nurodytg lenteléje:

i . Bendra pasialymo
5;: Darby pavadinimas Ka";f\’[&u)r (be PVM, Eur kaina,P Eur (z:l
s PVM)
PrivaZiuojamojo kelio prie degalinés nuo
! kelio 230 Maurugiai-Vin&ai-Puskelniai
. (KantaliSkiy k. Lakstingaly g.) 3.450,00 724,50 4.174,50
rekonstarvimo supaprastinto projekto
parengimas
Privaziuojamojo kelio prie degalinés nuo
2. ﬁiﬁgﬁﬁg&aﬁﬁ; tXllgr;‘i:‘ gl? )“Skelmm 160.356,61 | 33.674,89 194.031,50
rekonstravimo darbai
Teises akty nustatyty dokumenty, reikalingy
3. statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, 700,00 147,00 847,00
parengimas
Bendra pasitilymo kaina: 164.506,61 | 34.546,39 199.053,00
IS viso bendra pasiiilymo kaina be PVM: 164.506,61 Eur (vienas Simtas SeSiasde$imt keturi
tikstanciai penk1 SIMtal SE81 GUTAL, 61 CL.)isinsiisesacrinsrerismssassarisasesssssassssonsassssssossssonsssssssisnsssnssasasassonssos saosnnssse
I8 viso PVM: 34.546,39 Eur (trisdesimt keturi tikstanéiai penki $imtai ketunasdemmt Sesi eurai,
S A S T RN R T U S S S U S S R

I§ viso bendra pasitilymo kaina su PVM: 199.053,00 Eur (vienas $imtas devyniasdesimt devyni
tiikstandiai penkiasdeSimt trys eurai, 00 ct.).......ccceevrvenee.

Pastaba:

- kainos pasiiilyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

] 3i3 sumg jeina visos i8laidos ir visi mokeséiai.

Teikdami §j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siiilomg kaing jskai¢iuotos visos darby
vykdymo iSlaidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas iflaidas, kurias, teikdami
pasiiilymg ir laikydamiesi Perkanciosios organizacijos reikalavimy, privaléjome jskaifiuoti j
pasitlymo kaing.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir
apima visa, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Sitilomi darbai visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (paZymeéti):

Subranga:

[ ] nenumatoma

D numatoma

Eil. r Vertiné Procentiné Subrangovo pavadinimas, jmonés
Darby pavadinimas o o :
Nr. i§raiSka, Eur iSraiska kodas ir adresas
=
I$ viso: I§ viso:
Eur %




Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentaj (pasira8ydamas pasiiilyma ar kiekvieng dokumentg
saugiu elektroniniu parasu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai¢ius
Nr.
1 [galiojimas 1
2| EBVPD 21
3 Veikly sgrasas 1
4 | Pasililymo garantija uztikrinantis dokumentas 4

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéja (-us) subteikéja (-us) ar specialistus ir
ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tickéjo kvalifikacija ir vykdant sutartj, tadiau pasillymo pateikimo metu jie néra
tiekéjo ar jo pasitelkiamo(y) subrangovo(y), subtiekéjo(y), subteikeéjy(y) darbuotojai, tadiau laimejimo atveju bus jdarbinti,

Isipareigojimy dalis (nurodant konkredius
pagal  Pirkimo  sutartj prisiimamus
. Pavadinimas (-ai) isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti
Subl:ang.c)vas (:a1), subrangova (-us), subtickéja (-us) ar
subtiekeéjas (-ai) ar subteikéia (-us)
subteikéjas (-ai) I
3
'Specialistai ir  ekspertai, Isipareigojimy dalis (nurodant konkredius
kuriais ~ bus  remiamasi . pagal  Pirkimo sutartj prisiimamus
W o Vardas, pavarde 5 o s i . "
Irodingjant tiekéjo Isipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti
kvalifikacija ir  vykdant _ ) | specialista/eksperta

-sutartj, taCiau jie néra tiekéjo | 1.
ar tiekéjo pasitelkiamo(y) |
subrangovo(y),  subtiekéjo
(w), subteikéjo 11 .

darbuotojai pasiiilymo

| pateikimo metu, bet
laimgjimo  atveju biity
idarbinti

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Si  pasialyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkancioji ~organizacija fios
informacijosnegali atskleisti tretiesiems asmenims/"

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba »Kvalifikaciniai
vartoti Zodj ,,Konfidencialu®) klausimai* prie atsakymo klausima)
Pastabos:

Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasialyme néra.
Pasifilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus viedinama VieSyjy pirkimy tamybos direktoriaus
2017 m. birzelio 19 d. jsakyme Nr. 15-91 nustatyta tvarka.

Rinkotyros direktorius Aidas Zablackas
(Tickejo arba jo jgalioto asmens pareigy (Vardas ir pavarde)
pavadinimas)

*Pastaba. Jeiguy Perkancioji organizacija pirkimq “atlieka CVP IS priemonémis, visas pasiiilymas pasirasomas
saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma,




