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argzdai

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveiné yra
Klaipédos g. 2, LT-96130, Gargzdai, duomenys apie Istaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Artiiro Bogdanovo, veikiangio pagal Administracijos nuostatus,
veikianéivo pagal Klaipédos rajono savivaldybes administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Silutés automobiliy _keliai“, juridinio asmens kodas 177003 120, kurio registruota buveiné yra Zemaiciy
Naumies€io g. 2, LT-99168 Silute, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Viliaus Vandzinsko, veikiangio (-ios) pagal Imoneés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos darby vieSojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj — Salimi, sudaré Sig
rangos darby vie3ojo pirkimo—pardavimo sutart], toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

5 L. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai teisés aktai, Keliy techniniai
reglamentai, Statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
[.2. Siame punkte pateikiami Sutart sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip paai3kinantys vienas kitg.
Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

(i) Sios Sutarties salygos;

(ii) Techniné specifikacija, kurios sudétiné dalis yra ir UAB , Projektai ir Co*“ parengti projektiniai

pasialymai (toliau - Projektiniai pasiilymai).

(iii) Rangovo konkursui pateiktas pasitilymas su priedais (lokalinés darby samatos);

(iv) Ziniarastis (Ikainotos veiklos sgrasas);

(vi) kiti dokumentai.
1.3. Salys sutinka laikyti 3ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys gauna viena is
kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neskelbti, neleisti, kad bty
paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip, isskyrus atvejus tai, ko reikia sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Sio
isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova atskleidimas, jei Uzsakovas pazeidzia
mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia Darby atlikimo terminus.
1.4. Salis, pazeidusi Sutarties 1.3 punkte numatyta konfidencialumo pareiga, isipareigoja pagal pagrista kitos Salies
reikalavimg sumokéti 500,00 Eur bauda.
I.5. Jei Sutarties dokumentai nenustato kitaip, Sutarties tekstas turi biti suprantamas taikant §ias pagrindines aidkinimo
taisykles:

1.5.1. ZodZiai, Zymintys vienaskaita reiskia ir daugiskaita, Zodziai, Zymintys daugiskaita, reiskia ir vienaskaitg;

1.5.2. Zodziai ,,susitarti“, ,,susitaré, ,,susitarimas® visuomet reiskia, kad atitinkamas susitarimas Saliy turi bati
jformintas radty;

1.5.3. raStu” reidkia visas $ios Sutarties dokumentuose nustatytas taisykles, taip pat bet kurios Salies sudarytus
popierinius ir (arba) elektroninius dokumentus, bei bet kokius Sutartyje nurodytomis komunikacijos priemonémis kitai
Saliai pateiktus pranesimus.

1.6. Pagrindinés sqvokos:
Darbai — visi darbai, nustatyti pirkimo techningje specifikacijoje, kurios neatsicjama dalis yra Projektiniy
pasitilymy sprendiniai, ir kiti darbai bei kitos batinos Sutariai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartj
privalo atlikti Rangovas.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavé, o UZsakovas priémé
Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 6.1 ~ 6.4 p., prie§ suraSant Statybos uzbaigimo deklaracija.
I$laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali bti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
franga - prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [rangg).
Projektiniai pasiiilymai — UAB |, Projektai ir Co“ parengti Klaipedos rajono savivaldybés, Daupary — Kvietiniy
sen., Jonudy k., Gélyny gatvés rekonstravimo projektiniai pasiilymai. Projektiniai pasitlymai parengti Uzsakovo
projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui.
Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba subtiekéjui, subteikéjujp subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
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Statinio statybos techninés priefiiros vadovas — asmuo, kurj UZsakovas skiria organizuoti statinio statybos
techning prieZidirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektinius pasitlymus, ar statybos
metu laikomasi Sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) — Klaipédos rajono savivaldybés
Daupary-Kvietiniy senitinijos Jonusy k. Gelyny g. Nr. KL8032 techninis darbo projektas, kuriame detalizuojami
Projektiniy pasillymy sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Techninj darbo projekta rengia
Rangovas. Techninis darbo projektas gali biti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais
sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal UZsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo suderintg kalendorinj grafika.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir kurios ribos
apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties 4.5 punktu.
Ziniarastis (Jkainotos veiklos sqrafas) — Darby grupiy (etapy) Ziniarastis, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis. [kainotos veiklos saraSas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibréZta Projektiniuose
pasitilymuose (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos architektiiros jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Sutarties objektas: Klaipédos rajono savivaldybés Daupary-Kvietiniy seniinijos Jonusy k. Gélyny g. Nr. KL8032
techninio darbo projekto parengimas ir rekonstravimas (toliau — Darbai).
2.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti Techninj darbo
projekta, atlikti visus Darbus ir perduoti juo kaip numatyta Sutartyje, iStaisyti defektus (trilkumus) bei vykdyti Techninio
darbo projekto vykdymo prieziiira statybos darby vykdymo metu, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
2.3. Leidimy ir licenzijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios
dokumentacijos, jskaitant ir visus bitinus bandymus, jforminimas ir jos perdavimas UZzsakovui, reikalingi ir/arba
naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.
2.4. Jei Salys tiesiogiai nesusitar¢ kitaip, Darbams priskiriamos ir paslaugos, darbai bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir
nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, bei Rangovo turéjo juos numatyti ir jvertinti
sudarydamas Sutartj bei privalo juos suteikti ir/ar atlikti.
2.5. Darby techniné specifikacija, apimtys, pagrindiniai reikalavimai ir kt. pateikiami Sutarties priede Nr. 1 ,, Pirkimo
techniné specifikacija“ (toliau — techniné specifikacija), kurio sudedamoji dalis yra ir UAB ,,Projektai ir Co*“ parengti
Projektiniai pasidlymai.
2.5. Techniné¢ specifikacija, Ziniarastis (Jkainotos veiklos sgrasas), lokalinés darby samatos, Darby pirkimo dokumentai
bei Rangovo pasitilymas yra neatskiriamos §ios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims.
2.6. Darby atlikimo vieta — Gélyny gatvé, Jonusy k., Daupary — Kvietiniy sen. Klaipédos r. sav.

IIL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO PRADZIA

3.1. Sutartis sudaroma I8 mén., jos trukme skaiCiuojant nuo jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas negalés
biiti pratestas.

3.2. Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasirado abiejy Saliy jgalioti atstovai bei Rangovas pateikia tinkama Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg (kartu su mokéjimo pavedimo ar kito mokéjima uZz draudima jrodanio dokumento kopija) ir
galioja, kol baigiasi Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas arba Salys sutaria j3 nutraukti, arba kai visi$kai
jvykdomi jsipareigojimai, bet ne ilgiau kaip Sutarties 3.1. punkte numatytas galiojimo terminas. Sutartis nutraukiama
teisés aktuose ar §ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IV. DARBU VYKDYMO PRADZIA, TRUKME, TERMINAL DARBU ATLIKIMAS

4.1. Rangovas privalo parengti Techninj darbo projekta per Sutartyje nurodyta terming bei savo rizika atlikti Sutartyje
numatytus Darbus pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas, laikydamasis projektavimo salygu, teritorijy
planavimo dokumenty, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy aktuy, normatyviniy dokumenty,
reglamentuojandiy tokiy Darby bei projektavimo paslaugy atlikima, reikalavimy. Rangovas privalo uZztikrinti, kad
parengtas Techninis darbo projektas atitikty visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu
Nr. D1-738!, reikalavimus. Kartu su Techniniu darbo projektu privalo biti pateiktas statybos darby ir jkainiy Ziniarastis,
kuriame nurodyta bendra statybos darby kaina turi sutapti su Rangovo pasitlyme nurodyta statybos darbyjkaina.
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4.2. Darby atlikimo terminai:

4.2.1. Galutinis Darby atlikimo terminas — visi Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 17 mén. nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. | §] terming jskaitomas ir Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15 d. ir
baigiasi kity mety kovo 15 d. (toliau — technologiné pertrauka), taip pat Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis deél
Sutarties 4.9 punkte nurodyty aplinkybiy. Galutinis Darby atlikimo terminas negalés biiti pratestas.

4.2.2. Techninio darbo projekto parengimo terminas — 2 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sis terminas
iskaiCiuojamas | Sutarties 4.2.1. punkte nurodyta terming.

4.2.3. Statybos uzbaigimo deklaracijos iforminimo terminas — 30 kalendoriniy dieny po galutinio Darby
priémimo - perdavimo akto pasira$ymo dienos. Sis terminas jskaiciuojamas j Sutarties 4.2.1 punkte nurodytg terming.

4.2.4. Projekto vykdymo priezifira turés bati vykdoma visg statybos darby laikotarpj iki Statybos uzbaigimo
deklaracijos pasirasymo dienos.

4.3. Darby atlikimo sustabdymo laikotarpis (technologiné pertrauka) negalioja, jeigu:

4.3.1. technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. projektavimas, darby
pakeitimy rengimas, jvairlis derinimai, leidimy gavimas ir pan.), tokiu atveju $ie Rangovo vykdomi darbai nejskaitomi j
Darby atlikimo termina, t. y. Darby atlikimo terminas netrumpéja.

4.3.2. technologinés pertraukos metu Rangovas vykdo bet kokius rangos (statybos) darbus statybvietéje (tam turi
buti gautas statinio statybos techninio priZilirétojo rastidkas suderinimas ir UZsakovo rastiskas sutikimas) ir oro salygos
yra tinkamos darby atlikimui, tokiu atveju darby atlikimo termino skaiGiavimas néra stabdomas, t.y. darby atlikimo
terminas trumpéja. Siame papunktyje numatyta tvarka netaikoma statybvietés priezitros darbams, nuolatinés priezitiros
darbams/paslaugoms (pvz. kelio barstymas, sniego valymas ir pan.).

4.4. Techninio darbo projekto ekspertizés atlikimas:

4.4.1. UzZsakovas jsipareigoja atlikti Rangovo parengto ir UZsakovui pateikto Techninio darbo projekto ekspertize
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Rangovo praSymo atlikti Techninio darbo projekto ekspertize dienos. Atlikus
Techninio darbo projekto ekspertiz¢, UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto
gavimo dienos UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti Techninj darbo projekta;

4.4.2. Rangovas [sipareigoja per 3 (penkias) darbo dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos pataisyti Techninj
darbo projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti Uzsakovui;

4.4.3. jeigu dél Rangovo kaltés reikia keisti Techninio darbo projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Techninio darbo projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés islaidos isskaitiuojamos i§ Rangovui pagal $ia Sutartj
mokétiny sumy.

4.5. Statybvietés perémimas: UZsakovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo kreipimosi j Uzsakova
dél Statybvietés perémimo perduoti Statybviete ir jos valdymo teise Rangovui. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira*
nustatyta tvarka.

4.6. Darby vykdymo pradiia: Rangovas gali pradéti Darbus tik perémegs Statybvietg i§ UZsakovo ir teisés akty nustatyta
tvarka gaves leidima riboti eisma? (kai toks reikalingas).

4.7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Jkainotos veiklos sarase). Tinkama grafiko
(Ziniarasgio (Jkainotos veiklos saraso)) vykdymg kontroliuoja statinio statybos techninis priZitirétojas, kuris apie
Rangovo jsipareigojimy nesilaikymg UZsakova informuoja rastu.

Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas, faciau koreguojant
Darby vykdymo grafikq negalés biiti keiciamas galutinis Darby atlikimo terminas. Darby vykdymo grafikas gali biti
koreguotas tik statinio statybos techniniam prizZitrétojui ir UZsakovo atstovui pritarus ir tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.7.1. su Darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy, pavyzdZziui, krituliy kiekis, Zzymiai
besiskiriantis nuo daugiamecio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy dokumentais (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

4.7.2. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui
(pavyzdZiui, kei¢iasi statinio statybos techninés prieziiiros vadovas);

4.7.3. papildomy projektavimo paslaugy, be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties, poreikio;

4.7.4. vélavimo perduoti Statybviet¢ (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

4.7.5. sustabdyto finansavimo arba finansavimo trikumo;

4.7.6. Rangovas Darbus (jy dalj) atlieka anks¢iau numatyto termino;

4.7.7. laiku neatlaisvintos Darby vietos;

4.7.8. papildomo laiko jvykdyti papildomy Darby vie3ajj pirkima butinybés;

4.7.9. laiku nepateiktos [rangos, kuria privalo pateikti UZsakovas;
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4.7.10. fiziniy klit¢iy arba kity nei klimatiniy fiziniy salygy, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietéje,

ir ty klia€iy ar sglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

4.7.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

rangovas;

4.7.12. tuo atveju, jei keidiasi subtiekéjai, subteikéjai, subrangovai (skiriamas naujas arba nusprendZiama

nesudaryti sutarties su subtiekéju, subtiekéju, subrangovu, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiiilyme) arba

pasiilyme nurodytam subtiekéjui, subteikéjui, subrangovui skiriama papildomy darby, Rangovas privalo
atnaujinti Darby vykdymo grafika (Jkainotos veiklos sgra$y), nurodydamas jame naujus su subtiekéjais,
subteikéjais, subrangovais susijusius duomenis (darbus, kuriuos Jie dirbs, planuojamas darby vertes). Atnaujinta
grafikg ([kainotos veiklos sara3a) turi suderinti statinio statybos techninis priZidirétojas ir Uzsakovo atstovas.
Darby atlikimo terminai kei¢iami Sutarties Salims pasiragant susitarimg dél Sutarties 1 priedo “Ziniarastis (Jkainotos
veiklos sqrasas)” pakeitimo.
4.8. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i§taisyti
defektai ir (ar) trikumai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazyma (forma F2, F3) bei Statybos uzbaigimo
deklaracija ir UZsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas, jskaitant, bet neapsiribojant, dokumentais dél turto iregistravimo Nekilnojamojo turto registre Uzsakovo
vardu.
4.9. Uzsakovas radtu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy ar
dalies Darby vykdymg, nurodydamas (jeigu jmanoma) sustabdymo trukme¢ dienomis. Darby ar jy dalies atlikimo
terminas gali buiti sustabdomas esant, jskaitant, bet neapsiribojant, Sioms aplinkybéms:

4.9.1. tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

4.9.2. Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy galimybiy
apmoketi uz atliekamus Darbus);

4.9.3. del bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba tretiesiems
asmenims, tre€iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo (pavyzdziui, inZineriniy tinkly prijungimo (iskélimo) arba
kity darby (kurie néra nurodyti Sutartyje (techninéje specifikacijoje), bet yra biitini Sutarties uzbaigimui));

4.9.4. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

4.9.5. véluojama perduoti statybviete; ‘

4.9.6. su Darby atlikimu nesuderinamy ekstremaliy gamtiniy salygy, pavyzdziui, krituliy kiekis, Zymiai
besiskiriantis nuo daugiamedio vidutinio kiekio, patvirtintas oficialiais kompetentingy institucijy dokumentais (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy);

4.9.7. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta
Statybvieteje, ir ty kliGi€iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

4.9.8. bet koks uZdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties skyriaus ,,.XI. Darby
kiekio (apimties )keitimo sqlygos™ nuostatomis;

4.9.9. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zzinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas. Aplinkybes, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pavyzdziui, subtiekéjy neveikimas ar netinkamas
veikimas ir pan., néra laikomos aplinkybémis, dél kuriy gali bati sustabdomi Darby atlikimo terminai.

4.10. Sustabdyti Darbai arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo.
Darby ar jy dalies atlikimo terminas atnaujinami i$nykus aplinkybéms, dél kuriy Jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai
pranesus rastu. Darby vykdymas atnaujinamas pagal radytinj UZsakovo nurodyma. Atnaujinus Darby vykdymyg, Darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laikq), kuris buvo likes iki sustabdymo. Darby ar Jjuy dalies atlikimo termino
sustabdymas ir (ar) Darby ar jy dalies atlikimo termino pabaigos nukélimas fiksuojamas rastu.

4.11. Darby sustabdymo, atieckamo vadovaujantis Sutarties 4.9 — 4.10 punkty nuostatomis, metu visus Darbus Rangovas
privalo priZifiréti, sandéliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba 7alos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy
Darby (statinio statybos) sustabdymo trukmé, turi bati atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio
konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo atmosferiniy veiksniy poveikio,
uztikrinti Zmoniy sauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar$os. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas
konservavimo projektas su sgmatiniais skai¢iavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio
konservavimo atveju).

4.12. Rangovas jsipareigoja savarankiskai apsirapinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais.

4.13. Rangovas prisiima atsakomybg uz bloga medziagy kokybe. Pries statybos darby pradzia, tadiau ne véliau kaip prie$
2 (dvi) darbo dienas iki bet kokiy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy momento, Rangovas privalo
pateikti statinio statybos techniniam prifidrétojui visy Rangovo numatomy naudoti gaminiy ir/ar medZiagy atitikties
dokumentus. Statinio statybos techninis priZitirétojas ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokiy dokumenty
gavimo i§ Rangovo momento juos iSnagringjes rastiskai patvirtins (vizuojant) arba pateiks Rangovui pastabas (jei tokiy
yra). Patvirtintus gaminius ir/ar medziagas Rangovas gali keisti tik gaves statinio statybos techninio priziiirétojo
suderinimg (vizavimg). Sutartyje numatyty statybos darby atlikimui Rangovas negali naudoti jokiy sfatinio statybos
techninio priZitirétojo nepatvirtinty gaminiy ir/ar medziagy.



4.14. Rangovas privalo uztikrinti tinkama Darby vietos aptvérimg ir eismo organizavima. Darbai turi biiti organizuojami
taip, kad kelio ruoze, kuriame vykdomi Darbai nebiity nutraukiamas transporto eismas, uZztikrinamas patekimas |
teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi Darbai, taip pat sudaromos kuo mazesnés kliltys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi Darbai, transporto eismas gali bati nutrauktas tik suderinus
apylankas.

4.15. Rangovas privalo per visa Darby vykdymo laikotarpj prizitréti kelio ruoza, kuriame vykdomi Darbai, jeigu jame
vyksta transporto priemoniy eismas. Siame punkte nurodytas Rangovo jsipareigojimas neapima keliy prieZitiros Ziema
paslaugy, t.y. dangos barstymo ir sniego valymo, i3skyrus atvejus, kai Rangovas eismg organizuoja remontuojamo ruozo
nesuristu sluoksniu.

4.16. Rangovas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip | (vieng) darbo diena prie§ pradedant, keiciant ar panaikinant eismo
ribojimg informuoti Uzsakova.

4.17. Per visa Darby vykdymo laikotarpj Rangovas garantuoja objekte darbo ir prieSgaisring sauga ir aplinkos ekologing
apsauga.

4.18. Visi Rangovo parengti bréZiniai turi biiti patvirtinti statybos techninés priezitiros vadovo pries$ atliekant Darbus.
4.19. Pasibaigus leidimui riboti eisma, taip pat jj atSaukus ar panaikinus, taip pat nutraukus Sutartj, Rangovas neturi
teisés pradéti ar testi pradeéty Darby ir privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sutvarkyti (jeigu Darbai buvo
pradéti) ir perduoti Statybviete Uzsakovui.

4.20. Uzsakovas turi teise tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, nesikiant j Rangovo uiking komercing veikla.
Rangovas jsipareigoja leisti statinio statybos techniniam priZitrétojui, Uzsakovui ir Uzsakovo nurodytiems asmenims bet
kada tikrinti atlickamy Darby kokybe, blida ir naudojamas medZziagas.

5. SUTARTIES KAINODARA, ATSISKAITYMU IR MOKEJIMU TVARKA
5.1. Sutarties kaina (pradinés Sutarties verté), nustatyta vie$ojo pirkimo metu, yra 155 081,02 (Simtas penkiasdesimt
enki tikstanciai astuoniasde§imt vienas euras, 2 euro centai ) EUR su PVM. 1§ ju:

Kaina EUR “Kaina EUR

Eil. Nr. i ,["Da'rbq/pas’laugq’apra§ymas Mato vat. | Kiekis (be PVM) |  (su PVM)
A B C D E F

L Techninio darbo pro;ekto parengtmas kompl. 1 20 000,00 24 200,00
2. Rekonstravimo darbai: e R e e e e

2.1. Parosiamieji ir ardymo darbal ‘ © . .1 kompl. -5 7041,7,7- . 5899,14

. l -
2.2. Zemés darbai kompl. | 15011,65 18 164,10
2.3. Pralaidy jrengimo darbai kompl. 1 1 554,52 1 880,97
2.4. Dangy konstrukcijy darbai kompl. 1 69 288,49 83 839,07
2.5. Eismo organizavimo darbai kompl. 1 477,94 578,31
2.6. Km darbal

7419,43

" | Statinio pr Jekto \{vkdymo priefidra : , e -
5.2. Siai Sutarc1a1 taikoma fiksuotos kainos su perztura kamodara Rangovul t1nkama1 athkus Darbus Uzsakovas
privalo sumokeéti Sutarties kaing uZz visus pagal Sutartj atliktus Darbus.

5.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal Sutartj vykdyma numatytas
uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti apmokeéti jokiy islaidy, virSijanéiy Sutarties kaing. Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti
juos Uzsakovui), uZ Sutartyje nurodyta kaina, i3skyrus Sutarties XI skyriuje nurodytas aplinkybes.

5.4. Sutarties objekto kaina apskaidiuota pagal viedojo pirkimo 429662, skelbtame CVP IS priemonémis 2019-04-08
(toliau — Pirkimas), techning specifikacija.

5.5. Mokéjimai atliekami eurais Zemiau nurodyta tvarka ir terminais:

5.5.1. I¥ankstinis mokéjimas Rangovui neatliekamas;

5.5.2. Uz Techninio darbo projekto vykdymo prieZitros paslaugas apmoka proporcingai pagal statybos darby
jvykdyma atsiskaitomuoju laikotarpiu per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiros gavimo dienos.

5.5.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos Ziniarastyje

{Ikainotos veiklos sgrase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
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5.5.4. Ziniarastyje (Ikainotos veiklos sgrase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsiivelgiant | faktiskai atliktq to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 5.5.5 - 5.5.12 punktuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas — Statinio statybos techninis prizilrétojas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Jkainotos veilos sarase)
numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui. Rangovas taip pat turi nurodyti
panaudoty medfiagy kiekius ir kiekvieng atliektq darba, kuris jvardijamas atskirai.

5.5.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 25 dienos
pateikti UZsakovui su Statinio statybos techninio priZitrétojo Zymomis atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus,
pazymas (formos F2, F3) ir PVM saskaita-faktira uz atliktus Darbus. Tarpiniam mokéjimui sulaikomy pinigy suma
skai¢iuojama nuo atlikty darby vertés be pridétinés vertés mokes¢io. PVM pinigy suma néra sulaikoma.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty
Darby aktg i$skyrus atvejus, jeigu:

(i) koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
istaisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

(ii) Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai
buvo pranees UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir
nepateikia nepatvirtinimo priezZasciy, turi biti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

5.5.6. Bendra priimty tarpiniy Darby priémimo verté neturi vir§yti 95 proc. Sutarties kainos. Likusioji 5 proc.
Sutarties kainos dalis (sulaikomy pinigy suma) i8mokama Sutarties 5.5.7 — 5.5.12 punktuose nustatyta tvarka ir
terminais.

5.5.7. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo akts, pazymas (formos F2, F3) ir Statybos uzbaigimo deklaracja, Rangovas iStaiso visus
smulkius defektus (trilkumus) ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui perduodami
visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas, jskaitant, bet neapsiribojant,
dokumentais dél turto jregistravimo Nekilnojamojo turto registre UZsakovo vardu.

5.5.8. Rangovas PVM sgskaitg-faktiirg gali pateikti UZsakovui tik prie§ tai UZsakovui patvirtinus Rangovo
pateikta atlikty Darby perdavimo-priémimo akta bei pazymas (formos F2, F3). Atlikty Darby perdavimo-priémimo akta
bei pazymas (formos F2, F3) rengia Rangovas.

5.5.9. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, per
30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Salys susitaria, kad tais atvejais, kai véluoja
finansavimas, mokéjimai gali biiti atidedami, vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip per 60 (3eSiasdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

5.5.10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui Darby (ar atitinkamos jy
dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM saskaitos—faktiiros, apmokéjimo terminai
yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.

5.5.11. UzZsakovas uz Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko saskaita:

Sgskaitos Nr. LT10 7180 7000 0046 7610;
Bankas: AB S‘iauliq bankas;
Banko kodas: 71807.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta saskaita. Rangovui i§
anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepraneSimu
susijusig ir i$ to kylancia rizika.

5.5.12. PVM sgskaita-faktira, saskaita-faktira, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines saskaitas
rangovas privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E. saskaita (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetaine
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu), i§skyrus atvejus, nurodytus VieSyjy pirkimy jstatymo 22 str. 12 d. Minétu atveju
nurodyti dokumentai pateikiami elektroniniu pastu savivaldybe@klaipedos-r.1t.

ISlaidas, susijusias su valstybés jmonei Registry centrui mokétinais mokesciais uZ saskaitos pateikimg
Informacinés sistemos priemonémis, apmoka Rangovas.

5.5.13. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliSkai, nukrypdamas nuo projektinés dokumentacijos,
UZsakovas neapmoka.

5.5.14. Tuo atveju, kai Uzsakovas atsisako Sutartyje numatyty Darby, UzZsakovas sumoka Rangovui tik uz
tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos atliktus Darbus.

5.5.15. UZsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir (ar) iSskai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar) netesyby (delspinigiy, bapdy) sumas,
Rangovo mokétinas UzZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant vienarai§j priedpriesinj reikalavimg dé Qtzi:l;i;}ns

sumos. Apie atliktg jskaityma UZsakovas radtu informuoja Rangova.
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5.6. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtickéjams / subteikéjams / subrangovams galimybés
jgyvendinamos §ia tvarka:

5.6.1. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo
pateikia praSyma UZsakovui, kuris inicijuoja Sutarties keitima ir sudaro tri$alj susitarima tarp jo, UZsakovo ir Rangovo
del tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. TriSalis susitarimas turi bti sudarytas ne véliau kaip
iki pirmojo UZsakovo atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu. Trisaliame susitarime nurodoma Rangovo
teisé prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose ir subtiekimo / subteikimo / subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.6.2. Subtiekéjas / subteikéjas / subrangovas, prie§ pateikdamas saskaita Uzsakovui, turi jg suderinti su
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo isralyta saskaitg ra$tu patvirtina
atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas triSaliame susitarime. UZsakovo atlikti mokéjimai subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZzina suma, kuriag UZsakovas turi sumokéti Rangovui
pagal Sutarties sglygas ir tvarkg. Rangovas, iSradydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai j jas nejtraukia
subtiekejo / subteikéjo / subrangovo tiesiogiai UZsakovui pateikty ir Rangovo patvirtinty saskaity sumy.

5.6.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo
prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju /
subtiekéju / subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui /
subteikéjui / subrangovui.

5.6.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo
ir subtiekéjo / subteikéjo / subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZsakova
tenka Rangovui ir neatitikimai pa3alinami Rangovo saskaita.

5.6.5. Atsiskaitymas su subtiekéju / subtiekéju / subtiekéju /subrangovu vykdomas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos.

5.6.6. Atsiskaitymai su subtiekéju / subtiekéju / subrangovu negali biti taikomi negali biti taikomi
Sutartyje nenumatyti mokes¢iai ar kainos.

5.7. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokescéiy perskaiciuojama tokia tvarka:

5.7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokesCiams, Sutarties kaina nebus perskaitiuojama,

5.7.2. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimo jstatymo, pagal kurj keiCiasi $io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos;

5.7.3. Sutarties kaina perskaic¢iuojama per | d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
pakeitimo jsigaliojimo dienos;

5.7.4. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems
Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

5.7.5. Sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi;

5.7.6. Sutarties kaing perZidirint antrg ir vélesnj karta, perskai¢iavimo formulé taikoma ne visai pradinés Sutarties
vertei, bet tik nei$pirktiems Darby, paslaugy ar prekiy kiekiams (apimtims).

5.8. Sutarties kainos koregavimas pagal bendra kainy lygio kitimg atliekamas tokia tvarka:

5.8.1. Techninio darbo projekto parengimo paslaugy kaina (taip pat ir techninio darbo projekto vykdymo
prieliaros paslaugy kaina) pagal bendrg kainy lygio kitima, arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus
koreguojama;

5.8.2. Statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaifiuojama tokia tvarka:

5.8.2.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama arba mazinama) viena kartg — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12 (dvylikai) ménesiy
(iskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

5.8.2.2. Statybos darby kainos perskai€iavimo eiga:

5.8.2.2.1. Uzfiksuojama atlikty statybos darby kaina, kurig sudaro jkainiy, padauginty i$ atlikty darby
kiekiy, suma per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj);

5.8.2.2.2. Uzfiksuojama neatlikty statybos darby kaina, tai yra ta statybos darby kainos dalis, kuri lieka i3
statybos darby kainos, nurodytos Sutarties 5.1 punkte, atémus atlikty statybos darby per 12 (dvylika) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma.

5.8.2.2.3. Neatlikty statybos darby kaina padauginama i§ pataisymo daugiklio.

5.8.2.3. Pataisymo daugiklis (P):

5.8.2.3.1. P = SSKlesamas/SSKlpazinis;

5.8.2.3.2. SSKlesamas — €samos kainos indeksas ta ménesj, kai lieka 49 (keturiasdesimt devyniof) dienos iki

paskutinés 12 (dvylikos) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) laikotarpio dienos; /
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5.8.2.3.3. SSKlpazinis— bazinés kainos indeksas ta ménesj, kai licka 28 (dvideSimt a3tuonios) dienos
(PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymy atidarymo dienos;
5.8.2.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy 3altinis — Statistikos departamento duomeny bazés. Siuos
indeksus galima rasti (Zingsniai):
(i) http://www.osp.stat.gov.It;
(ii) Rodikliy duomeny bazé;
(iii) Visa duomeny bazé;
(i) Ukis ir finansai (makroekonomika);
(i) Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;
(iii) Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
(iv) Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai;
(v) Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2015 m. — 100);
(vi) Virduje spaudziame v Lentelés pasirinktys;
(vii) Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC);
(viit) Nurodome Keliai ir gatvés;
(ix) Nurodome laikotarpj;
5.8.2.4. Statyby darby kainos (atitinkamai pradinés Sutarties vertés) pagal bendra kainy lygio kitima
pakeitimas atliekamas iki ateinan¢io ménesio 21 (dvidesimt pirmos) dienos. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasiraSymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasiraSymo ménesio
pirmos dienos, atlikty statybos darby kaing dauginant i§ pataisymo daugiklio (P);
5.9. Finansavimas: kodas biudzete  6.1.3.22.

VL DARBY PERDAVIMO — PRIEMIMO TVARKA
6.1. Rangovas, vadovaudamasis Projektiniy pasitilymy sprendiniais, privalo parengti Techninj darbo projekts. Techninj
darbo projekta turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama galiojantj kvalifikacijos atestata.
Rangovo parengtas Techninis darbo projektas turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieziiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 3 darbo dienas, gali:
6.1.1. pranesti, kad Techninis darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami
sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai perZitirai, arba
6.1.2. pranesti Rangovui, kad Techninis darbo projektas patvirtintas.
Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas pastaby nepateikia, Rangovas jgauna teise
pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo.
Rangovas privalo pataisyti Techninio darbo projekto sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy reikalavimy
Rangovui nevykdymo.
6.2. UZsakovas perima Darbus ar jy dalj:
6.2.1. kai Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu tokie reikalingi), kuriy
rezultatai yra teigiami, ir
6.2.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos (formos F2, F3).
Rangovas, uzbaiggs Darbus ar jy dalj, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su pra§ymu dé! Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés prieziliros vadova kartu pateikdamas (i) atlikty
Darby perdavimo UZsakovui akta ir (ii) uztikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal Sutartj, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 41 str. Sis dokumentas Rangovo
nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty (trukumy) Salinimo islaidy
apmokéjimg Uzsakovui.
Atlikty darby aktai turi bGti rengiami pagal Ziniarastj (Jkainota veiklos sarasa), nurodant atitinkamos Darby grupés
atlikty Darby per | (vieng) kalendorinj ménes;j procenting i$rai$ka ir suma. Atlikty Darby perdavimo—priémimo akte taip
pat turi biiti nurodomi panaudoty medZiagy kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas, kuris jvardijamas atskirai.
6.3. Uzsakovas uZtikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 6.2
punkta, per 5 darbo dienas privalo:
6.3.1. kartu su UZsakovu atlikti bendrg Darby apzilirg ir patikrinima, po kurio Rangovas privalo parengti
Darby perdavimo-priémimo aktg (3 egz.), paZymas (formos F2, F3 — po 3 egz.). Statinio statybos
techninés prieZiiiros vadovas Darby perdavimo-priémimo akte gali padaryti jrasa, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj, kartu pridedant (jei reikia) defekty (trikumy) ir smulkiy nebaigty darby, kurie
neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgraSe turi bliti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai (trikumai) turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-pri¢émimo akta,
pazymas (formos F2, F3) pasirao UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezidros

vadovas;
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6.3.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas, pazymos (formos F2,
F3) bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira. Pataisyta atlikty Darby perdavimo-priemimo aktg,
paZymas (formos F2, F3) Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui.
6.4. Jeigu Statinio statybos techninis priZidirétojas per Sutarties 6.3 punkte nurodyta terming nepasiraso Darby perdavimo
= priemimo akto, pazymoy (formos F2, F3) bei pagrjstai neatmeta Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.
6.5. Tarpinis Darby perdavimas-priémimas vykdomas procentine iSraiSka nuo Sutarties priede . Jkainotos veiklos
sgraSas® nurodyty Darby. Rangovas turi nurodyti panaudoty mediiagy kiekius ir kiekvieng atliektg darbg, kuris
{vardijamas atskirai. Jei etapiniy Darby pobiidis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima (pabaigtas
atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus),
Rangovas kartu su etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalinga techning dokumentacija.
6.6. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose idvardinty Darby sudéties ir,
UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rai§j ir apimtj patvirtinan&ius apskaigiavimus ir dokumentus.
6.7. Jeigu, atsizvelgiant | Darby pobudj, bitina, t. y. jei Sutarties vykdymo metu bus jrengtos sistemos, konstrukcijos,
sumontuota jranga, kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) ar aptarnavimo salygos, iki visy Darby
perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti Uzsakova bei Uzsakovui pateikti instrukcijas /
eksploatavimo salygas lietuviy kalba.
6.8. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty Darby aktas néra galutinis Darby priémimas-perdavimas. Sis
Darby priemimas bei ,.aktavimas* yra atlickamas tinkamai Sutarties vykdymo kontrolei utikrinti. Rangovas turi imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos. Statinio ar jo dalies
sugadinimo ar Zuvimo, i§skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo
UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti, nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo
visiSkai ar dalinai sumokéta.
6.9. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus defektus (trikumus), kuriy jis nepastebéjo priimdamas Darbus,
UZsakovas privalo pranesti apie defektus (trikumus) Rangovui per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo.
Pranesus apie defektus (trikumus), Rangovas privalo istaisyti juos per Uzsakovo nurodyta technologiskai reikalinga,
protingg terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg termina nepaalina atlikty Darby defekty (trikumy), apie
kuriuos jj informavo Uzsakovas, tai Rangovas privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs dél
to, kad UZsakovas Siuos defektus (trikumus) paalins savo iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Tokiu atveju
nuostoliai (iSlaidos tretiesiems asmenims defektams (triikumams) $alinti) bus i§skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy ar
pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.
6.10. Iki Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui akto pasiraS§ymo Rangovas privalo savo sgskaita visiskai
pasalinti UZsakovo ir statinio statybos techninio prizitirétojo nurodytus statybos darby ar jy etapy trikumus, defektus ir
(ar) netikslumus, visiSkai ir tinkamai sutvarkyti statybos darby atlikimo vietg ir aplinkines teritorijas, kurios buvo
naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZter$to grunto, $iuksliy ir pan. iSgabenima, ir perduoti
UZsakovui tinkamai uZpildytg visa kit dokumentacija (taip pat skaitmening jos kopija), jskaitant dokumentus
patvirtinancius apie statybinio lauZo idvezimg j tam skirtas vietas. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neuzbaigti
statybos darbai nepriimami, ir tai yra uzfiksuojama Nepriimty statybos darby akte. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apzidiréti, skirti biiting
reikalingg transporta bei specialig apranga.

VIL UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. UZsakovas privalo:

7.1.1.Pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir
informacija, jis jsipareigoja apie tai nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkreciai, kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty buti pateikti.
statinio statybos technine prieZitirg Darby metu.

7.1.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai jvykdyti
sutartinius jsipareigojimus, atsiradimo momento, informuoti Rangovg apie Sias aplinkybes.

7.1.4. Nedelsiant paSalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartj, jei jos
priklauso nuo UZsakovo valios.

7.1.5. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir, gavus 1é3as i§ Sutartyje nurodyto finansavimo $altinio, uz
juos atsiskaityti.

7.1.6. Bendradarbiauti su Rangovu, organizuojant objekto priémima naudojimui.

7.1.7. Jtraukti | byla treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakowvui atitinkami subjektai pareiskip
padaryty nuostoliy atliekant Darbus.
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7.1.8. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg j objekts tiek, kiek tai batina atlikti Darbus bei
ivykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

7.1.9. Teikti reikiamus praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo
deklaracijos pasiraSymo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

7.1.10. Sustabdyti Darby vykdymo terminus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

7.1.11. UzZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby
perdavimo Uzsakovui dienos, jskaitant Deklaracijos apie statybos uzbaigima pasira§yma;

7.1.12. Vykdyti kitas pareigas, numatytas ioje Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

7.2. UZsakovas turi teise:

7.2.1. Tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybg, nesikiSant j Rangovo iiking komercine veikla.

7.2.2. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus Statybvietéje.

7.2.3. Reikalauti pasalinti Darby defektus (trikumus), nemokeéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti Darby
vykdyma, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, nesilaiko teisés akty ar statybos
normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir / ar Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy ir / ar netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija.

7.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba telekomunikacinémis
priemonémis.

7.2.5. Jgyvendinti Kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

VIII. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES
8.1. Rangovas privalo:

8.1.1. Pradéti vykdyti ir uzbaigti Darbus $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

8.1.2. Uztikrinti, kad Darby vykdymui pasitelkiami darbuotojai bity kvalifikuoti, jgude ir turintys patirtj
atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas turi teisg Rangovo pareikalauti pakeisti, o Rangovas turi pareiga tai vykdyti,
Jeigu Darby vykdymui pasitelkti darbuotojai (ar subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo darbuotojai) nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

8.1.3. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus pritarimus, vertinimus ir
suderinimus, projektavimo sglygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo sglygas, specialiuosius architektiirinius
reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo sglygas ir t.t.).

8.1.4. ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka kvalifikuota
Statybos darby vadova, kurj Rangovas buvo nurodgs savo pasiiilyme. Statybos vadovas privalo darbo metu nuolat biti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu ir kitais rangovais
(jei tokie bus pasitelkiami). Dél pateisinamy prieZasciy statybos vadovui nesant statybos objekte, jis turi bti pasiekiamas
mobiliuoju telefonu.

8.1.5. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu Rangovas privalo pakeisti
darby vadovg, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikiangiy medZiagy darbininkus ir neleisti jiems
dirbti.

8.1.6. Sudarius Sutartj, taCiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas sipareigoja pranesti tuo
metu {inomy subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZsakovas taip
pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

8.1.7. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZiiiros ir Statinio
projekto vykdymo prieziliros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija. Rangovas
isipareigoja leisti UZsakovui ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy Darby kokybe, biida ir
naudojamas medZiagas.

8.1.8. Tuo atveju, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas uZtikrina, kad Sutartj vykdys tik tokiq teis¢ turintys asmenys.

8.1.9. Uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés bati naudojamas pagal funkcing paskirtj.

8.1.10. Vykdyti Uzsakovo nurodymus dél Darby vykdymo metu nustatyty Darby defekty (trikumy) pasalinimo ar
kity Sios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimg ir statyba reglamentuojanciy teisés akty neatitinkanciy Darby
iStaisymo.

8.1.11. Visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby dokumentus, Kita dokl/ynentacijq bei

medZiagg. Rangovas atsako uz parengtuose (uZpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny t%jitiktj

10



faktinems aplinkybéms. Rangovas praradgs, sunaikings, sugadings ar padargs kitokia Zalg tokiai dokumentacijai
(medZiagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti dél to kilusius nuostolius.

8.1.12. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus (jei taikoma), paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
Uzsakovo ir eksploatuojanéios organizacijos atstovy paraSais; kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus
eksploatuojanéiomis organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

8.1.13. Vykdyti kontrole objekte, sickiant jsitikinti, kad Darby vykdymas atitinka Sios Sutarties, statyba

8.1.14. Jeigu bus veZzamas statybinis lauzas, pateikti Uzsakovui statybinio lauzo iveZima | tam specialiai skirtas
vietas patvirtinan¢ius dokumentus.

8.1.15. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidros instrukcijos turi biti pakankamai iSsamios, kad UZsakovas
galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné
ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi baiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

8.1.16. Uztikrinti, kad j objekto teritorijg nepatekty pasaliniai asmenys.

8.1.17. Uztikrinti, kad objekte buty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus 2012 m. rugpjacio 10 d. jsakymu Nr. V-240 patvirtinta Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo
ir instruktavimo tvarka, instruktuoti papildomu ir tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdancius
statybos technine prieziiira objekte, instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje
instruktavimy registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti Uzsakovo darbuotojai, vykdantys statybos techning
prieziiira objekte, suprato instruktavima dél visy darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy saugumui
ir sveikatai objekte.

8.1.18. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui ir pasirasyta Statybos uzbaigimo deklaracija. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ jy prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedzZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

8.1.19. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visy statybos, paveldosaugos darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veikla ir procesa reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.

8.1.20. Laikytis statybos prieZitiros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti UZsakovo nurodymus, statybiniy
susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

8.1.21. Organizuoti Darbus taip, kad nebuty gadinamas jo ar kity rangovy anks€iau atlikty darby rezultatas,
UzZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir$ijantis numatyta techningje ir sutartinéje dokumentacijoje) poveikis
aplinkai.

8.1.22. Atlyginti nuostolius, jei atlickant Darbus dél Rangovo ar jo darbuotojy kalbés sugadinamas objekte esantis
turtas ar anksdiau atlikty darby rezultatas.

8.1.23. Rastu informuoti UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartj
nedelsiant po to, kai jis apie jas suzinojo ar turéjo suZinoti.

8.1.24. I3kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir atlikti
visus bitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty i§vengta $iy jvykiy, o jiems jvykus, kad baty iSvengta ar
jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk$¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas issiaiSkinti su jais
susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, taliau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranesti apie tai Uzsakovui.

8.1.25. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais / paaiskinimais, kurie, be jprastos popierinés
idraiskos, gali biiti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir / arba telekomunikacinémis priemonémis.

8.1.26. Esant batinumui, UZsakovo raStisku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk3mo intensyvumo
matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSian¢iy medziagy (dulkiy) matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo
nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uztikrinimo statybvietéje.

8.1.27. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy medZiagy ir preparaty
pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

8.1.28. Suvokdamas, jog be jo Satybvietéje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus tiesioginius
Uzsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir
kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo apmokeéti kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy
nesilaikymo, nesavalaikio darby fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity 3ig
Sutartj paZeidZianéiy veiksmy.

8.1.29. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie bus
rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti
susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus kiek tai susij¢ su Darby atlikimu.

8.1.30. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys ir duomenys apie
Rangovo pasalinimo pagrindus atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

8.1.31. Uzsakovui reikalaujant, per 3 (iris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutarjgje nurodytais
subtiekéjais, subteikéjais, subrangovais. /
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8.1.32. Jeigu techningje specifikacijoje ar Ziniarastyje (kainotos veiklos sarase) yra nurodyti konkretiis modeliai,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kiimés medZiagos, jranga ar mechanizmai,
galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medZiagas, jrangg ar mechanizmus.

8.1.33. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biti nustatyti
Ziniarastyje (Jkainotos veiklos sarase) ar Techninio darbo projekto dokumentuose — sanaudy kiekiy Ziniara$¢iuose —
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

8.1.34. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, vadovaudamasis Statybos jstatymu
suderings jj su UzZsakowvu, ir, atlikus Darbus, ji i§montuoti.

8.1.35. Savo sgskaita i$taisyti netikslumus ir trikumus Techniniame darbo projekte.

8.1.36. Vykdyti kitas pareigas, numatytas $ioje Sutartyje ir galiojan€iuose Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

8.2. Rangovo teisés:

8.2.1. Savo lé3omis, suderings su UZsakovu, jrengti Statybvietéje laikinus aptvérimus, statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

8.2.2. I8 anksto rastu suderings su Uzsakovu, naudoti objekte atributika, reklamuojanéia jj ir subtiekéjus,
subteikéjus, subrangovus.

8.2.3. Patekti j objektg tiek, kiek tai biitina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

8.2.4. Reikalauti Uzsakovo stabdyti ir pratgsti Darby vykdymo termina, paaiskéjus $ioje Sutartyje numatytoms
aplinkybéms, dél kuriy Rangovas neturi galimybés vykdyti visy ar dalies Sutartyje numatyty Darby.

8.2.5. Sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas be pagristy priezas¢iy daugiau kaip 60 (SeSiasdeSimt)
kalendoriniy dieny neatsiskaito uz Rangovo atliktus Darbus.

8.2.6. Rangovas turi teis¢ visus Sutartyje numatytus Darbai atlikti anks¢iau Sutartyje nustatyty terminy.

8.2.7. Jgyvendinti kitas teises, numatytas §ioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos
teisés aktus.

IX. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. Saliy atsakomybé nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir ig Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos
viena kitai ir apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy vykdyma.
9.2. UZsakovas, nesant apmokéjimo sulaikymo pagrindy, uZdelses laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Rangovo
reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uzZ kiekvieng vélavimo dieng. Véluojant
finansavimui i§ biudZeto UZsakovas delspinigiy nemoka.
9.3. Rangovas, per susitarime su UZsakovu ar UZsakovo nurodyme nustatyta termina nepasalines atlikty Darby defekty
(trikumy), Uzsakovo reikalavimu moka 0,02 proc. delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sutarties kainos
(jskaitant visus mokesc&ius) iki bus iStaisyti defektai (trikumai).
9.4. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby Sutartyje nustatytu terminu, nesilaiko Ziniarastyje (Jkainotos veiklos
sarade) nustatyty Darby atlikimo terminy, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy
gynimo bidy pradéti skaiCiuoti 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos (jskaitant visus mokes¢ius),
nevirdijant 1 proc. Sutarties kainos (jskaitant visus mokes¢ius).
9.5. Jei paskaiciuoti delspinigiai vir§ija 1 proc. Sutarties kainos (jskaitant visus mokeséius), UZsakovas gali, prie§ tai
rastu jspéjes Rangova:

9.5.1. i8skaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumu;

9.5.2. vienasali$kai nutraukti Sutartj;

9.5.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.
9.7. Rangovas, pasitelkes papildomus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, atsisakes Sutartyje numatyty subtiekéjy,
subteikéjy, subrangovy, sukeites vietomis Sutartyje numatytus subtiekéjus, subteikéjus, subrangovus, ir (ar) perdaves
didesne (mazesne) darby dalj, negu buvo nurodyta pasifilyme, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, subteikéjui,
subrangovui, ir apie tai neinformaves UZsakovo, jsipareigoja sumokéti UZzsakovui 1000 Eur (vieno tiikstancio eury)
dydZio baudg uz kiekviena tokj paZeidimo atvejj.
9.8. Rangovas, nesilaikes Sutarties 4.13 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumoketi Uzsakovui 1 000 Eur (vieno
tukstanéio eury) dydZio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atvejj.
9.9. Rangovas, nesilaikes Sutarties 0 ir 0 punktuose nurodyty reikalavimu, jsipareigoja sumokeéti UZsakovui 0,02 proc.
dydzio delspinigius uz kiekvieng tokio pazeidimo dieng nuo visos Sutarties kainos.
9.10. Rangovui pazeidus Sutarties 4.6 punkte nustatytus jsipareigojimus arba vykdant statybos darbus be galiojancio
leidimo riboti eismg (kai toks reikalingas), taikoma Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZengimu kodekse
nustatyta atsakomybe.
9.11. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Rangovui pagal §ia Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atli
Uzsakovas rastu informuoja Rangova.
9.12. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti $ioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

jskaityma
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9.13. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius.
Uztikrinimo (baudos) ar delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Salies nuo pareigos atlyginti UZsakovui patirtus nuostolius.
9.14. Rangovas yra visiskai atsakingas uz Zala, padaryty tretiesiems asmenims, jy turtui, vykdant Sutartyje numatytus
Darbus. Rangovas taip pat atsako uZ subtiekéjo, subteikéjo, subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima.

9.15. Rangovas yra visiskai atsakingas uz darbuotojy darby saugos taisykliy reikalavimy laikymasi. [vykus nelaimingam
atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikima tiria ir apskaito Rangovas.

9.16. Visa su Techninio darbo projekto rengimu susijusi rizika priskiriama Rangovo atsakomybei. Techninio darbo
projekto klaidos, praleidimai, dviprasmybés, prie§taravimai, neatitikimai ar kiti trikumai priskiriami Rangovo rizikai.
Rangovas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas (parengtas) Techninis darbo projektas pazeis treiyjy 3aliy
interesus ar teises.

X. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS
10.1. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas:

(pateikiamas _kartu _su__draudimo
poliuso_originalu), ar kredito unijos
garantija).

Rangovas turi pateikti
mokéjimo pavedimo ar

Sutarties jvpkdymo uZtikrinimo Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo uitikrinimo
badai uitikrinimo pateikimo uitikrinimo verté galiojimo terminas
terminas
Sutarties  jvykdymo  uztikrinimas | Rangovas pateikia ne | S proc. nuo Sutarties | [sigalioja Lietuvos Respublikoje ar
(Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje | véliau kaip per 7 | kainos EUR | uZsienyje registruoto banko
registruoto banko garantija, draudimo | dienas nuo Sutarties | (jskaitant visus | garantijos, ar kredito unijos
bendrovés laidavimo rastas | pasirasymo dienos. mokescius) garantijos, ar draudimo bendrovés

laidavimo ras$te iSdavimo dieng
arba jame nurodyta vélesng dieng ir
galioja 18 mén. nuo banko ar

kito mokéjima uz
draudima jrodanéio

kredito unijos garantijos arba

Rangovas gali pateikti popiering arba draudimo bendrovés laidavimo

elektroninémis priemonémis | dokumento kopija. rasto i§davimo dienos
suformuota draudimo dokumento

versija, kuri turi bati pasirayta

draudimo dokumentus i§davusio Gkio

subjekto jgalioto asmens saugiu

elektroniniu  paralu,  atitinkanciu

Lietuvos Respublikos elektroninio

paraso jstatymo nustatytus

reikalavimus .

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinime turi biiti nurodyta, kad:
(1) Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra besglyginis ir neatSaukiamas;
(ii) Rangovui nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius savo sutartinius jsipareigojimus, Sutarties jvykdymo
uztikrinima i3daves subjektas jsipareigoja sumokéti UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg per
10 (desimt) dieny, gaves pirmg UZsakovo radytinj reikalavimg;
(ii) Rangovui neprivalant pagristi savo reikalavimy, o tik raSte nurodZius, kaip Rangovas nejvykde ar
netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus;
(iii) Sutarties jvykdymo uZtikrinime, kuris pateikiamas UZsakovui, negali biiti nurodyta, kad (i) Sutarties
jvykdymo uztikrinimg i8daves subjektas atsako tik uf tiesioginiy nuostoliy atlyginimg, ir (ar) (ii) kad
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma atitinkamai (proporcingai) maZés su kiekviena UZsakovui iSmokéta
pagal §j Sutarties jvykdymo uztikrinima suma.
10.3. Jeigu Tiekéjas per Sutarties 10.1 punkte nustatyta termina Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia ar jo
nepratgsia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti Sutartj.
10.4. Jei likus 10 darbo dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba jo partgsimo galiojimo termino pabaigos,
Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsimo tom pa¢iom sglygom, laikoma, kad Rangovas pazeidé
Sutartj ir UZsakovas jgyja teise reikalauti sumokeéti Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta sumg ir (arba) Sutartyje
nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.
10.5. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé bet kurj jsipareigojima pagal Sig Sutart] ir per
nustatyta laika nuo UZsakovo prane§imo gavimo apie sutartinio jsipareigojimo nevykdymg arba netinkamg vykdyma,
nepasalino UZzsakovo praneSime nurodyto pazeidimo, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas atitenka UZsakovui. Rangovas
taip pat jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo, kuriy nepadengia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas.
10.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis pagiomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teise nutraukt] Sutartj.
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10.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje nurodytos sumos sumokéjimas neturi buti siejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis pa¢iomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

10.9. Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimas graZinamas ne anksciau kaip praéjus 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
Deklaracijos apie statybos uzbaigima jforminimo dienos, gavus radytinj Rangovo prasyma.

Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai
jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto
originala su prieradu, patvirtintu jgalioto asmens paraSu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu, kad UZsakovas atsisako
savo teisiy pagal garantinj rasta, arba kad Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus ir UZsakovas jam neturi pretenzijy.

XI. DARBU KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS
11.1. Darby kiekio (apimties) pakeitimai atlickami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 89 str. bei 2019 m. sausio 24 d. VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-13
patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (toliau — Metodikay).
11.2. Salys, apskai¢iuodamos atsisakomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau
pateikiamus badus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybeés taikyti auk$€iau esantj bida, gali bati taikomas Zemiau
esantis budas:

11.2.1. pritaikant Rangovo pateiktose lokalinése samatose nurodytus Darby jkainius;

11.2.2. jei jmanoma, i$skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

11.2.3. pritaikant Rangovo pateiktose lokalinése samatose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
patvirtinti UZsakovas;

11.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) ilaidas pagal Metodikos priedo
Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklées™ nuostatas.

11.3. Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biti atliekami Salims pasira3ant susitarima dél Sutarties pakeitimo Siais
atvejais:

11.3.1. kai Techniniame darbo projekte nurodyti Darbai dél atlikty korekcijy tampa nebereikalingi;

11.3.2. kai Techniniame darbo projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél Techninio darbo projekto
klaidy;

11.3.3. kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

11.3.4. kai dél paaiskéjusiy techniniy priezaséiy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

11.3.5. kai atsiranda batinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, bet i$
esmés nesikei¢ia Darby pobidis, arba vykdant Darbus paaidkéja naujos aplinkybés dél objekto bikleés ir pateikti
sprendiniai tampa sunkiai jgyvendinami;

11.3.6. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianciy
dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i¥davimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir
bitina pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.3.7. dél pagristy treciyjy asmeny reikalavimy dél Darby, susijusiy su tre¢iujy asmeny turtu, vykdymo
(inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir (ar) kity tinkly), susisickimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);

11.3.8. nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy
kokybé priklauso nuo gamtiniy saglygu);

11.3.9. kitais VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

XIL SUBTIEKEJAI SUBTEIKEJAL SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

12.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia 3ios Sutarties vykdymui, neatsizvelgiant j tai,
kokie teisiniai ry$iai sieja $iuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian¢iais Rangovo vardu. Siy asmeny
veiksmai vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias padias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

12.2. Uz Rangovo pasitelkty treciyjy asmeny Darby ir (ar) paslaugy kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir uZtikrina, kad
Sutarties VIII skyriuje nurodyty reikalavimy laikytysi Darbams ir (ar) paslaugoms atlikti Rangovo pasitelkty treciyjy
asmeny darbuotojai. Uz pasekmes bei padaryta Zala, kilusias dél $iy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties
dalies kokybe ir padaryta Zala.

12.3. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati kei¢iami specialistai, Rangovo
pasitelkti Sutaréiai vykdyti. UZsakovas turi teis¢ Rangovo pareikalauti pakeisti specialista dél jo netinRamy veiksmy
jeyvendinant Sutertj. Tokiu atveju UZsakovas raStu informuoja Rangova apie netinkamus specialisio veiksmus ir




pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas, gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti
tokj specialista j kita specialista, kuris atitinka Darby pirkimo salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus. Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo pakeisti Rangovo pasitelkig specialista tuo atveju, jei speCIallstas yra
atleidziamas, iSeina i§ darbo, ar dél kity priezaséiy daugiau kaip 10 (desimt) dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy
su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia rastu, nurodydamas
pakeitimo prieZastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan€ius specialisto atitikimg Darby pirkimo salygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

12.4. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subteikéjai / subtickéjai / subrangovai: UAB ,,Projektai ir Co” (304317225),
UAB ,,Geoconsulting® (141884781).

12.5. Subrangovy / subtiekejy / subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy / subtiekejy / subteikejy
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui /
subtiekéjui / subteikeéjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekéms teikti, kuriuos Rangovas pasialyme buvo
numates perduoti subrangovui / subtiekéjui / subteikéjui, ir tik gavus UZsakovo sutikima. Sutarties galiojimo metu
ketinant pasitelkti naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, pastarieji turi biiti ne maZesnés kvalifikacijos nei buvo
reikalaujama konkurso sglygose ir neturi Vie3yjy pirkimy jstatyme nustatyty paSalinimo pagrindy.

12.6. Rangovas jsipareigoja pranesti UZzsakovui subrangovy / subtiekéjy / subteikéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus, taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti. Sutarties vykdymo metu
Rangovas turi teise pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus tik pries tai informuodamas UZsakovg Sia tvarka:

12.6.1. Rangovas pateikia rasytinj pra§yma Uzsakovui, kuriame nurodo prieZastis, lemianlias poreikj pakeisti
subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinanius, kad naujas subrangovas / subtiekéjas /
subteikéjas atitinka konkurso salygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei uZpildyta ir pasiraSyta EBVPD,
patvirtinantj, kad néra naujo subrangovo / subtickéjo / subteikéjo paSalinimo pagrindy, nustatyty VieSyjy pirkimy
jstatyme;

12.6.2. patikrinus naujo subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams bei
pasalinimo pagrindy nebuvima, UZsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raStu sudaro
susitarima dél subrangovo / subtiekéjo / subteikéjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (jskaitant ir subrangovus / subtiekéjus /
subteikéjus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;

12.7. prieZastis, lemiandias poreikj pakeisti subrangovus / subtiekéjus / subteikéjus nauju:

12.7.1. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas nepajégus vykdyti jsipareigojimy deél iSkeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediros ir (ar) panaSios padéties;

12.7.2. Sutartyje numatytas subrangovas / subtiekéjas / subteikéjas netinkamai vykdo jsipareigojimus ir (arba)
atsisako vykdyti jam (jiems) Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.

XIIL. PIRKIMO SUTARTIES KEITIMAS

13.1. Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros vadovaujantis
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai. NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i$ esmés pasikeisty Sutarties pobidis.
13.2. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeifiamas Sutarties bendrasis pobudis.
Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena i$ 3iy salygy
(Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais j Sias sglygas neatsizvelgiama):

13.2.1. pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (pakeitimu nustatoma nauja sglyga, kurig
jtraukus j pradinj pirkima baty galima priimti kity dalyviy pasitlymy ar pirkimas sudominty daugiau tiekéjy);

13.2.2. dél pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikei¢ia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta
Sutartyje;

13.2.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

13.2.4. kai Rangova pakeicia naujas Rangovas dél kity priezas¢iy, negu Vie$yju pirkimy jstatymo 89 straipsnio 1
dalies 4 punkte nurodytos prieZastys.
13.3. Sutarties sglygy keitimu néra laikomi techninio poblidZio Sutarties pakeitimai (pavyzdZiui, Saliy rekvizitai, klaidos,
punkty numeracija ir pan.) bei atskiry Sutarties vykdymo salygy koregavimas Sutartyje numatytomis aplinkybémis.
13.4. Sutarties salygy keitimg _gali lmcuuotl kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Saliai atitinkama praSyma bei jj
pagrindzian€ius dokumentus. Salis, gavu51 tokj prafyma, privalo jj iSnagrinéti per 7 (septynias) dienas ir kitai Saliai
pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso UzZsakovui.

XI1V. PIRKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
14.1. Sutartis gali btti nutraukiama abiejy Saliy rasytiniu susitarimu.
14.2. Uzsakovas turi teise viena3aliskai ir nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rgngova prie$ 20
(dvide$imt) kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei Rangovas be pateisina \((;jrige?esties:




14.2.1. ilgiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo 3ioje Sutartyje nustatyto Darby termino pradZios
nepradeda vykdyti Darby;

14.2.2. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darby vykdyma daugiau kaip 10 (de$imt) dieny;

14.2.3. vykdydamas Darbus nesilaiko Sutarties priede ,./kainoty veikly sqrasas* nustatyty terminy ir tai UZsakovui
suteikia pagrindg manyti, jog Darbai nebus uZbaigti laiku;

Rangovo atlieckamy Darby kokybés ir toliau vykdo Darbus, neatitinkan€ius statyba reglamentuojanéiy teisés akty ar
techninés specifikacijos;

14.2.5. nepratgsia Sutarties jvykdymo uztikrinimo ir / ar, UZsakovui reikalaujant, nepristato Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby
ir rangovo ir projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

14.2.6. nepildo statybos darby Zurnalo;

17.2.7. Rangovas perleidZia savo jsipareigojimus pagal Sutartj be UZsakovo iSankstinio radytinio leidimo;

14.2.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

14.2.9. keidiasi Rangovo organizacing struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktiira ir tai gali turéti
jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél Siy pasikeitimy kei¢iama Sutartis.

14.2.10. nevykdo kity pagrjsty rastisky UZsakovo ar jo paskirto statinio statybos techninio priZitirétojo nurodymy
dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

14.2.11. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

14.3. Taip pat Uzsakovas gali viena3aliSkai nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai Rangova prie§ 20 (dvidesimt) kalendoriniy
dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jeigu:

14.3.1. Sutartis buvo pakeista paZeidziant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj;

14.3.2. paaiskéjo, kad Rangovas turéjo biti pasalintas i§ pirkimo procediiros pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnio 1 dalj.

14.3.3. paaiSkejo, kad su Rangovu neturéjo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti
jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

14.4. Uzsakovui pasinaudojus teise vienasali$kai nutraukti Sutartj, Uzsakovas privalo Rangovui apmokeéti uz iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, ta¢iau neprivalo apmokéti uz Darbus, jei Rangovas nepateikia visy Sutartyje
numatyty dokumenty, patvirtinanciy, kad atlikti Darbai atitinka techning specifikacija.

14.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj (jspéjes apie tai UZzsakova prie§ 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny), jei:

14.5.1. Darby vykdymo sustabdymas tesiasi ilgiau nei 12 (dvylika) ménesiy;

14.5.2. UZsakovas neapmoka uZ Sutartyje nustatytus darbus ilgiau nei 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny po
nustatyto apmokéjimo termino daugiau kaip 2 kartus is eilés.

14.6. Sutartis gali biiti nutraukiama ir kitais Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytais atvejais.

14.7. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin€y nagrinéjimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir kity Sutarties salygy
galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo;

14.8. Nutraukus Sutartj Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo.

14.9. UZzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus atlikti pats arba jpareigoti juos atlikti kitg
rangova.

14.10. Rangovas, nepagrjstai nutraukes Sutartj, moka UZsakovui ne mazesng kaip 10 procenty nuo Sutarties kainos
(iskaitant visus mokes¢€ius) bauda.

XV. DRAUDIMAS
15.1. Rangovas privalo iki Darby pradzios savo saskaita sudaryti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, athaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultliros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Xl skirsnyje
nustatytus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti iki Darby pradzios ir turi galioti visg
statybvietéje vykdomy darby laikotarpj iki visy Rangovo atlikty Darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos. Statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby draudimo suma turi bati ne maZesné kaip numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybeés
privalomojo draudimo taisykliy IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje ,,Draudimo suma®, civilinés atsakomybés draudimo
suma kiekvienam statiniui negali biiti mazesné kaip 43 400,00 Eur (keturiasde$imt trijy tikstan¢iy keturiy Simty eury)
suma vienam draudZiamajam jvykiui. Rangovas privalo ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dieny nuo statybos darby
pradZios pateikti UZsakovui Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir
kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir
mokestinio pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijag. Rangovas savo
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saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutart] ir pateikti UZsakovui tai patvirtinancius dokumentus,
jeigu i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte.

15.2. Rangovas privalo per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirafymo dienos savo saskaita sudaryti ir pateikti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima vienu i§ Zemiau i3vardinty varianty:

15.2.1. jeigu Rangovas turi teis¢ verstis projektavimo veikla, tai Rangovas privalo pagal Statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo sutartj dél
netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasde$imt trijy tikstanciy
keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui statinio projektuotojo civilings
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinangio draudimo jmokos ar jos
dalies sumokeéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas savo sgskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame
punkte, arba jeigu Rangovas neturi teisés verstis projektavimo veikla, tai Rangovas jsipareigoja teikti UZsakovui
informacija apie sudarytas sutartis su turingiais teis¢ verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje
numatyto Projekto parengimo darbus, ir pateikti UZsakovui subrangovy statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas uZz ne maZesn¢ kaip 43 400 Eur (keturiasde§imt trijy
tiikstan¢iy keturiy Simty eury) draudimo sumg- vienam draudZiamajam jvykiui visam pasiradytose sutartyse su
subrangovais numatyto Projekto parengimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
keliamus reikalavimus. Kartu su pateikiamomis subrangovy sudarytomis privalomojo draudimo sutartimis bitina pateikti
ir mokestiniy pavedimy, patvirtinanéiy privalomojo draudimo sutartyse numatyty draudimo jmoky ar jy daliy
sumokéjima, patvirtintas kopijas. Rangovas privalo pateikti subrangovy pratgstas (atnaujintas) privalomojo draudimo
sutartis ir pateikti UZsakovui tai patvirtinané¢ius dokumentus, jeigu $ios pateiktos draudimo sutartys pasibaigs anksciau,
negu nurodyta §iame punkte;

15.2.2. jeigu Rangovas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teis¢ verstis projektavimo veikla
jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vienq bendrq statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy tiikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudziamajam jvykiui ir
pateikti Uzsakovui konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinanio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius
dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés
veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teis¢ verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto
ar jo dalies projektavimo darbus, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400,00 eury (keturiasdeSimt trijy tikstanciy keturiy
$imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo
laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés
veiklos sutarties dalyvis (partneris), UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija,
kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokeéjima, patvirtinta kopija.
Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo saskaita jsipareigoja pratesti (atnaujinti) pateikta
privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu $i draudimo sutartis pasibaigs
anks¢iau, negu nurodyta Siame punkte.

15.3. Rangovas per visg draudimo sutarciy galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti
jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

15.4. Rangovas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to pareikalauja UZsakovas,
turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.

15.5. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikrina bet kurios draudimo sutarties salygy, kuriy i§ jo
reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy pagal $io
Sutarties skyriaus reikalavimus, UZsakovas turi teisg¢ sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uZ atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo sutartinius jsipareigojimus.

XVI. DARBY KOKYBE

16.1. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo maziausiai pries
1 darbo dieng apie tai informuoti statinio statybos techninés prieziiiros vadova, su kuriuo pasiradomas paslépty darby
aktas. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneSgs statinio statybos techninés
prieziliros vadovui, tai, statinio statybos techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg
darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

16.2. Kiekviena i3 Sutarties Saliy turi teise¢ pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp Sutarties Saliy kyla
gincas dél atlikty Darby kokybés. Ekspertizés atlikimo islaidas apmoka Sutarties Salis, kurios teiginiai dél atlikty Darby
kokybés priestaravo ekspertizés iSvadai.

16.3. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebéjes klaidy ar netikslumy Darby techninéje specifikacijoje ar kitoje
Darby techninéje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti UZsakova. Uzsakovas privalo sfabdyti
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Darbus ar dalj Darby jy tuo atveju, jei Rangovo informacija yra pagrista, arba pagrjstumui nustatyti reikia papildomai
laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

16.4. Sutarties vykdymo metu, iki Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiraSymo, Rangovas jsipareigoja
savo sgskaita iStaisyti bet kokius Darby triikumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo saskaita iStaisyti
bet kokius Darby triikkumus, defektus ir (ar) netikslumus per UZsakovo ir (ar) statinio statybos techninio priZitrétojo
nustatyta protinga termina. Sis Rangovo jsipareigojimas nepaneigia Rangovo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 9.4 punkte.

16.5. Rangovui nepaSalinus triikumy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo ir (ar) statinio statybos techninio
priZilirétojo nustatyts laika, UZsakovas turi teis¢ be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems
trikumams, defektams ir (ar) netikslumams pa3alinti ir turétomis i§laidomis sumazinti Rangovui pagal Sutartj mokétinas
sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dél to patirtus nuostolius, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
su trokumy, defekty ir (ar) netikslumy Salinimu susijusius nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant iSlaidomis uZ
papildomai sunaudotas medZiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti iStaisius Darby trikumus, defektus ir (ar)
netikslumus).

XVII. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA
17.1. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prizitrétoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat
Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio sugriuvima ar per garantinj terming nustatytus defektus (trakumus).
Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Rangovas
atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba
dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.
17.2. Visiems atliktiems Darbams, jskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas jy sudedamgsias dalis,
Rangovas suteikia 5 (penkeriy) mety garantinj terming.
17.3. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas bendras Sutarties 17.2 punkte
nustatytas garantinis terminas.
17.4. Rangovas per UZsakovo nustatyta garantinj termina savo saskaita remontuoja ir (arba) pakeicia tinkama ta Darby
dalj, kuri neatlaiko eksploatacijos ibandymy ar kitokiu biidu pagrjstai UZsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties
sglygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita per Uzsakovo nustatyta terming po UZsakovo ar kelio valdytojo
rastiko pranesimo apie defektus ar trikumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trikumy turinig Darby dalj,
ir yra atsakingas uZ bet kokia Zala, kurig gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti triikumai arba jy atitaisymas.
17.5. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai bei trikumai ﬁkSUOjaml atskiru Saliy surasytu aktu. Siame
akte nurodomas defektas ir (ar) trikumas, terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai jj iStaisyti, taip pat
defekto ir (ar) tritkumo i3taisymo biidas bei tvarka. Jei Rangovas pranesime nurodytu laiku neatvyksta apZiureti statybos
darby defekty (trikumy) bei nepasirao akto, jj vienasaliskai pasiraSo UZsakovas.
17.6. Jeigu Rangovas nepradeda Salinti defekty (triikumy) per nustatyta terming arba nepasalina Siy defekty (trikumuy)
per UZsakovo nustatyta terming (tatiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagristai tam reikalingg laiko tarpa),
Uzsakovas gali Rangovo rizika ir saskaita pats arba pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis paSalinti defektus (trikumus).
Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su defekty (trikumy) Salinimu susijusius nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant i§laidomis uZ papildomai sunaudotas medziagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo
atlikti i3taisius statybos darby trikumus, defektus ir (ar) netikslumus).
17.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defekty (triikumy), garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui
nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus (trikumus) dienos iki visisko defekty (trikumy) pasalinimo dienos. Po
visigko defekty (triikumy) pasalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
17.8. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji detal¢ pakei¢iama garantinio
aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems
Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaitiuojamas i3 naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).
17.9. Uzsakovas turi teisg, Rangovui nepadalinus defekty (trikumy) nurodytu terminu, apie tai rastu informuoti
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos del Rangovo veiklos jvertinimo ir (ar)
dokumento, suteikiandio Rangovui teise vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti
garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu.

XVIIL. FORCE MAJEURE
18.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant, bet ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas prane$¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.
18.2. Nenugalima jéega (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, | kuriy alimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, ty. Lietuvoje, jos kyje pasitaikancios aplinkybes, sglygos, valstyb Cs)j:vzfvaldos
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institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

18.3. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi buti atidétas ilgiau nei 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

XIX. SUSIRASINEJIMAS
19.1. Sutarties Salys susiraSineja lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSinéjimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai arba i$siysti pastu, faksu, elektroniniu pastu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais,
kltals adresals ar fakso numerlals kuriuos nurodé viena Salis, patelkdama pranesnmq

.\ Uisakovo kontaktinis asmuo Rangova kontaktinis asmuo
Vardas, pavardé Krlstma Jokubaityteé
Adresas Klaipédos g. 2, GargZzdai
Telefonas (846) 472021
Faksas (846) 472005 ]
El. pastas kristina.jokubaityte@klaipedos-r.1t

19.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia 3alis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip
prie 10 kalendoriniy dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie$tarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

19.3. Sutarties 19.1 punkte nurodytas UZsakovo kontaktinis asmuo laikomas ir UZsakovo atstovu, atsakingu u? Sutarties
vwkdymg, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas.

XX. GINCU SPRENDIMAS
20.1. Kiekvieng gin¢a, nesutarimg ar reikalavima, kylantj i§ $ios Sutarties ar susijusj su $ia sutartimi, jos sudarymu,
galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys sprgs derybomis. Deryby pradZia laikoma diena, kurig viena i3 Saliy
pateiké praSyma rastu kitai Saliai su siailymu pradéti derybas.
20.2. Nepavykus gin¢o i3spresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby pradZios ir nesusitarus dél
papildomo termino, ginCas galutinai sprendziamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

XXI. ASMENS DUOMENY TVARKYMAS
21.1. Vykdydamos Sutartj Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis Bendrojo duomeny
apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.
21.2. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti duomeny tvarkymo teisétumas
grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis teisémis.
21.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés aktai, jeigu
juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi bati saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali
kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi
asmens duomenys sunaikinami.
21.4. Gali bati tvarkomi 3ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanciy Salims,
duomenys (i) vardas, pavarde¢; (ii) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés
adresas; (iii) uzimamos pareigos; (iv) jgaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (v)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiragingjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.
21.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (i) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavima ir rysiy
palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy prieZiiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo
planavimo funkcijas; (ii) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
priZitretojai; (iii) mokesciy inspekcija; (iv) bankai; (v) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.
21.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai Saliai informacija
apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent
tuos padius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos 3i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.
21.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo organy narius,
savo subtiekéjy, subteikéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali buti perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys
pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje,fyra supaZindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.
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21.8. Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus joms patikétus
tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies jstatymai nustato
reikalavimg saugoti asmens duomenis.

XXII. KONFIDENCIALUMAS
22.1. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie %ios Sutarties sudarymo salygas ir kitos
informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutardiai tinkamai vykdyti, i¥skyrus tuos atvejus, kai tai yra
privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
22.2. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i§ kitos Salies informacija, kuri yra komerciné paslaptis, arba kitokia
konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti $ios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo,
i3skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus

XXIIL. AUTORINES TEISES
23.1. Rangovo sukurto (parengto) Techninio darbo projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
tre¢iosioms 3alims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais blidais pagal UZsakovo poreikj.

XXIV. SALIU PATVIRTINIMAI IR GARANTILJOS
24.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

24.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal buveinés valstybés teisés akty reikalavimus;

24.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty;

24.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistanéiy teisés akty, taisykliy,
statuty, teismo sprendlmq, jstaty, nuostaty, potvarkiy, j ;snparelgOJlmq ir susitarimuy;

24.1.4. Salies atstovai, pasirase $ia Sutartj, yra Salies tinkamai jgalioti ja pasiradyti ir Saliy, ir (ar) jy atstovy
asmens duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;

24.1.5. Saliai néra zinoma apie jokius biisimus teisinés aplinkos pasikeitimus, kurie galéty turéti jtakos Salies
jsipareigojimy pagal $ia Sutart; vykdymui;

24.1.6. Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas;

24.1.7. Sutarties jsigaliojimo diena Salims $ios Sutarties salygos yra aidkios ir vykdytinos;

24.1.8. nei $ios Sutarties sudarymas, nei UZsakovo ar Trangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymas
neprieStarauja ir nepazeidZia (i) jokio teismo, arbitraZo, valstybinés ar savivaldos institucijos sprendimo, jsakymo,
potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Salims; (ii) JOklOS sutarties ar kitokio sandorio, kurio 3alimi yra atitinkama
Salis, ar (iii) jokio Salims taikomo jstatymo ar kito teisés norminio akto nuostaty.

24.2. Sudarydamas §ia Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

24.2.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai (jei tokie pasitelkiami) turi
visus leidimus, licencijas, atestatus ar kitus privalomus dokumentus, Zinias, patirtj ir kvalifikacijg, reikalingus Siai
Sutaréiai sekmingai jvykdyti. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova, jei jis praranda ar pasikeicia jo
turimi privalomi dokumentai ir kvalifikacija, kuri buvo vertinta viedojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Si Sutartis,
metu.

24.2.2. SusipaZino su Sutarties objektu, aplinkybémis ir salygomis, kurioms esant bus teikiamos atliekami Darbai,
su technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir / ar pastaby dél galimybés atlikti Darbus Sutartyje ir jos
dokumentuose nustatyta tvarka ir sglygomis.

24.2.3. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings batinas paslaugas ir darbus, finansavimo sglygas, statybos
medZiagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu,
bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

24.2 4. ki Sutarties pasiraymo gavo Darbams atlikti batinus dokumentus, su kuriais jis i$samiai kaip savo srities
profesionalas susipazino ir jokiy klausimy ar neai$kumy dél jy neturi.

24.2.5. Gerai iSanalizavo technine specifikacija, Darbams vykdyti reikalingus dokumentus bei kitg Rangovui
pateiktg informacija, tinkamai jvertino objekto fizinius matmenis ir bikle bei suprato Darby pobud] bei ju apimtj, numate
ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus jsipareigojimus, o taip pat visus
kastus, batinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar panaudoti medZiagas, priemones,
jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai numaté sudarant Sutartj ar rengiant [kainoty veikly
sarada, tatiau jie yra bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis ir neturi teisés reikalauti
padidinti Sutarties kaing.

24.2.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.), numatytas pagal
§ia Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiskai funkcionuos, jas
bus galima tinkamai naudoti pagal tiksling jy paskirtj. Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos,
funkcionuos netinkamai, jy nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtj, Rangovas savo rizika ir 1éSomis atliks visus
biitinus darbus bei nupirks reikiamas medZiagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (niazgai, moduliai ar
pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties kainos.
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24.2.7. Atlikti Darbai (jskaitant visas panaudotas medZiagas, jrengimus, priemones, suteiktas paslaugas) visiskai
atitiks galiojanCiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, Sutarties, jos priedy, kity Sutartyje nurodyty
dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendryjy statybos darby dalies statybos technologiniams procesams
minimaliy kokybés reikalavimy lygis apraSytas www.statybostaisykles.lt tinklapyje ,,Statybos taisyklés atitinkamuose
skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams reik3 Sutarties paZeidima. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma,
jog UZsakovui yra reikalingi tik kokybiskai atlikti Darbai (medZiagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

24.3. Sudarydamas 3ig Sutartj UZsakovas patvirtina, kad siekiant Sutarties objekto jgyvendinimo, teikiant Paslaugas ir
atliekant Darbus, Rangovui teiks visg reikalinga informacija tinkamy Paslaugy ir atlikty Darby jgyvendinimui.

24.4. Jei paaiskéja, kad $ioje Sutartyje nurodyti Saliy patvirtinimai (-as) ir/ar pareiskimai (-as) yra melagingas (-i) ir/ar
klaidingas (-i), Salis privalo atlyginti kitai Saliai dél tokio (-iy) melagingo (-y) ir/ar klaidingo (-y) patvirtinimo (-y) ir/ar
pareiskimo (-y) patirtus nuostolius.

XXV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esanCia konfidencialia informacija.
Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams.
25.2. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su Sutartimi, jskaitant
reikalavimo teis¢ j UZsakovo mokétinas sumas, be iSankstinio UZsakovo radytinio sutikimo. Be UZsakovo i8ankstinio
radytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar pareigy pagal $ig Sutartj perleidimo laikytini niekiniais ir
negaliojanciais nuo jy sudarymo momento.
25.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
25.4. Sios Sutarties vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
25.5. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa i$ dalies ar visi§kai negaliojancia, ji nedaro negaliojanciomis
likusiy $ios Sutarties nuostaty. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata bty pakeista
teisidkai veiksminga norma, kuri, kiek jmanoma, turéty tg patj rezultata, kaip ir pakeistoji norma.
25.6. Si Sutartis pasirasyta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienodg teising galia — po viena kiekvienai
Saliai.
25.7. Sutarties salygy priedai:

25.7.1. Priedas Nr. 1 Ziniarastis (Jkainotos veiklos sarasas);

25.7.2. Preidas Nr. 2 Technine specifikacija.

XXVI. SUTARTIES SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Klaipédos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Silutés automobiliy keliai*
Klaipédos g. 2 Zemaitiy Naumieséio g. 2
LT-96130, Gargzdai LT-99168 Silute

Imonés kodas: 188773688 Imonés kodas: 177003120

PVM mokétojo kodas: néra PVM mokétoja PVM mokétojo kodas: LT770031219
A.s. LT77 4010 0402 0010 5340 A.s.Nr. LT10 7180 7000 0046 7610
AB Luminor bank AB Siauliy bankas

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 71807

Tel.: (8 46) 47 20 25 Tel. (8 441) 51 460

Faksas: (8 46) 47 20 05 Faksas: (8 441) 51 169

El. pastas: savivaldybe@klaipedos-r.t El. pastas: info@siluteskeliai.lt

Administracijos direktouefs,
Artiiras Bogdanovaglf(§ ¥

(Paras’asV

Finansavimas: kodas biudZete: 6.1.3.22.
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