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VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

20 - = Nr. S-
Vilnius

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas
188710638, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviéiaus g 36, Vilnius, duomenys apie istaigq

kaupiami ir, saugomi__ Lietuvos reglstre at toyaujama
..... %?M[\ Th Rty Derllr

veikianCio pagal Lietuvos automobiliy kehq d1rekc1Jos prie Su3131ek1mo mmlsterljos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkri¢io 30 d. jsakymu Nr. 3-457,
toliau vadinama UZsakovu, ir

Ukio subjekty grupés, kurig sudaro AB ,,PanevéZio statybos trestas* (atsakinga partner¢), juridinio
asmens kodas 147732969, kurios registruota buveiné yra P. Puzino g. 1, LT-35173 PanevéZys,
duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, ir
MB ,,Susisiekimo komunikacijy sprendimai“ (partneré), juridinio asmens kodas 304505355,
kurios registruota buveiné yra Pagojuko g. 1-2, LT-02233 Vilnius, duomenys apie jstaiga kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama atsakingos partnerés
AB ,,PanevéZio statybos trestas” projektavimo biuro vadovo Mindaugo S&evinsko, veikiangio pagal
2018 m. spalio 25 d. jgaliojimg Nr. 24-1867, toliau vadinama Teikéju,

toliau kartu $ioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis ,,Zvyrkeliq, esan¢iy Kauno, Tauragés ir Marijampolés apskrityse,
kapitalinio remonto techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziira (V
paketas) III pirkimo dalis“ vieSojo pirkimo rezultatais,

sudare Sig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:
I.  SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikty technine specifikacijg ir technines uZduotis:

1.1. gauti prisijungimo, technines bei specialigsias sglygas;

1.2. parengti UZsakovo pateiktoje techninéje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkantj : valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 1710 Liudvinavas—Pazérai—GirdZiai ruoZo nuo
0,000 iki 3,490 km; valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3802 Miknai¢iai—Slavikai—Kiduliai
ruozo nuo 30,520 iki 35,166 km, tilto per Jotija 30,953 km kapitalinio remonto techninius darbo
projektus] (toliau — Projektas), suderinti ji su visomis suinteresuotomis institucijomis ir UZsakovu,
taip pat atlikti kitas procediiras, nurodytas UZsakovo techningje specifikacijoje;

1.3.  vykdyti Projekto priezitira. ] projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
prieZiiira susijusias i$laidas;

1.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieZitira.

Teikéjo jsipareigojimai, apibrézti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 papunk&iuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.

2. Vadovaudamasis S§ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka, UzZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui biitinas
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salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uZ suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
sglygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINODARA

3. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskai€iavimo biidas: fiksuotos kainos su perziiira.

4.  Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibréZta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2019 m.
sausio 24 d. jsakymu Nr. 18-13 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*!, 2.11.
papunktyje) yra 36 039,85 Eur su PVM (trisdesimt Sesi tikstanciai trisdeSimt devyni eurai 85 ct).

5. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 36 039,85 Eur su PVM (trisdeSimt
Sesi tukstanciai trisdeSimt devyni eurai 85 cf). Sutarties kaina be PVM — 29 785,00 Eur (dvideSimt
devyni titkstanciai septyni Simtai astuoniasdeSimt penki eurai 00 ct. ] Sutarties kaing yra jskaiciuoti
visi Teikéjo mokami mokesciai ir patiriamos iSlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Sutarties
kainos sudétinés dalys:

5.1. Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 1710 Liudvinavas—PaZérai—GirdZiai ruoZo nuo
0,000 iki 3,490 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo
priezilra:

5.1.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkciuose, kaina be PVM — 11 960,00 Eur
(vienuolika titkstanciy devyni Simtai SeSiasdesimt eury 00 ct),

5.1.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM — 805,00 Eur (aStuoni
Simtai penki eurai 00 ct);

5.2. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3802 Miknaiciai—Slavikai—Kiduliai ruoZo nuo
30,520 iki 35,166 km, tilto per Jotijg 30,953 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto
parengimas ir projekto vykdymo priezitira:

5.2.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.3 papunkciuose, kaina be PVM — 16 215,00 Eur
(SeSiolika tikstanciy du Simtai penkiolika eury 00 cf);

5.2.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, kaina be PVM — 805,00 Eur (aStuoni
Simtai penki eurai 00 ct);

5.3. 21 proc. PVM (nuo punkty 5.1 ir 5.2 suminés vertés) — 6 254,85 Eur (Sesi tikstanciai
du Simtai penkiasdeSimt keturi eurai 85 ct).

6.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesc¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina neperskai¢iuojama;

6.2. perskaiCiavimas atliekamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés verteés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas;

6.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keiiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

6.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokes&iy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu;

6.5. perskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

7.  Suinteresuotos Salies praS§ymu Sutarties kaina pagal bendrg kainy lygio kitimag
perskaic¢iuojama tokia tvarka:

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal bendrg kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama ar maZinama) vieng karta nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pra¢jus 2
(dvejiems) metams, jeigu kainy pokytis, lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasira§ymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.
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7.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

7.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

7.2.2. UZfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i§
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2 papunk&iuose, atémus suteikty Paslaugy
per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

7.3. Pataisymo daugiklis (P):

7.3.1. P = SSKlesamas/SSKIbazinis;

7.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 49 (keturiasde$imt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

7.3.3. SSKlbazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai lieka 28 (dvide$imt aStuonios) dienos
(PradZios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitlymo atidarymo
dienos.

7.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (Zingsniai):

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.It;

7.3.4.2. Rodikliy duomeny bazé;

7.3.4.3. Visa duomeny bazg;

7.3.4.4. Pagal tema;

7.3.4.5. Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

7.3.4.6. Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

73.4.7. Statytos sanaudy elementy kainy indeksai;

7.3.4.8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) ¢ ' E&;

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reik§més), Pagrindiné
statybos sgnaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

7.3.4.10.Rodyti.

7.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal bendrg
kainy lygio kitima pakeitimas atliekamas iki ateinanéio ménesio 21 (dvide$imt pirmos) dienos. Sis
pakeitimas jforminamas paplldomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina isigalioja nuo
papﬂdomo Saliy susitarimo pasira§ymo ménesio plrmos dienos. Paslaugy kainos perziiira netaikoma,
jeigu deél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutartj.

III. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAS

8.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1 ir 1.2 papunké&iuose suteikti per
6 (Sesis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.  Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 1.1 ir 1.2 papunké&iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

10. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projekta Sutariai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira§ymo dienos.

IV. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
1IV.A. Paslaugy grafikas

11. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uZpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
1.1-1.2 papunkciuose, grafikg (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

12.  Projektavimo grafike turi biiti aiskiai i§skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2
papunkciuose, etapai:

12.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas;
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12.2. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas.
Statytojo (UZsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas;

12.3. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo)
paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams
sprendiniams;

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(toliau — Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu;

12.5. Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés
aktas (su iSvada — ,,projekty galima tvirtinti*), projekto tvirtinimas jsakymu.

13.  Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto pranes$imo gavimo uZpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo prieZidros
darby grafikg (toliau — Projekto vykdymo prieZitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su UzZsakovo atstovu.

14.  Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo prieZitiros grafikas toliau karty vadinami
Paslaugy grafikais.

15. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.4 papunkéiuose, privalo atlikti
laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugy grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty
Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja UZsakovo atstovas.

16. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus UZsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.  Tuo atveju, jei kei¢iasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendZiama nesudaryti
sutarties su subteikéju, kuris buvo nurodytas Teikéjo pasitlyme) arba pasililyme nurodytam
subteikéjui skiriama atlikti papildomy paslaugy, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus,
nurodydamas juose naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks,
planuojamas paslaugy vertes). Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti Uzsakovo atstovas.

1V.B. Paslaugy teikimas. Projektas. Projekto ekspertize

18. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektg per
Projektavimo grafike nurodyta terming pagal UZsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo sglygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojandiy
teiseés akty, taisykliy, standarty, ir uZtikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkrigio 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

19. Teikéjas jsipareigoja suteikti statybiniy tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos
projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio
28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkangiosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo® ir taikyti patvirtintus minimalius ir i8pléstinius aplinkos apsaugos kriterijus.

20. Uzsakovas jsipareigoja atlikti Teikéjo parengty ir Uzsakovui pateikty projektiniy
sprendiniy keliy saugumo auditg per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo Teikéjo praSymo atlikti saugaus
eismo audita, taip pat parengto ir UZsakovui pateikto Projekto ekspertize per 15 (penkiolika) darbo
dieny nuo Teikéjo prasymo atlikti Projekto ekspertize dienos. Atlikus Projekto ekspertize, UZsakovas
isipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizés akto gavimo dienos UZsakovo
direktoriaus jsakymu patvirtinti Projekta.

21. Teikéjas jsipareigoja savo sagskaita per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Keliy tiesimo
(rekonstravimo) projekty keliy saugumo audity vertinimo komisijos posédzio protokolo gavimo
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dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (deSimt) darbo dieny nuo ekspertizés akto
gavimo dienos pataisyti PrO_]thE} pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti
Uzsakovui. Sis Teikéjo isipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos mokéti delspinigius, nurodytos
Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti UZsakovo patirtas i3laidas papildomiems statybos
darbams apmokeéti, nurodytos Sutarties 54 punkte.

22. Jeigu dél Teikéjo kaltés reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti
Projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés i§laidos iSskai¢iuojamos i§ Teikéjui pagal $ig Sutartj
mokétiny sumy.

IV.C. Projekto prieZidra

23.  Suteikgs Sutarties 1.1-1.2 papunkéiuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekto priezZifiros paslaugas, kurios apima Projekto neaiSkumy, praleidimy iStaisyma,
atsakymus j klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikimg Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

1V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

24. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3
papunktyje nurodyto prane§imo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo prieZitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardés,
pareigos, dokumenty, suteikianéiy teisg¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokéjimo patvirtintas kopijas.

25. Parengto Projekto vykdymo prieZiGira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

26. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (desiméiai) dieny (ar per kita, su UZsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
UZsakovui naujg techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus
atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo prieZiliros metu , atitinkantj techninéje specifikacijoje
keliamus reikalavimus.

27. Teikéjas Projekto vykdymo priezifiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai bitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodZio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje .

28.  Projekto vykdymo prieZitira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

29. Projekto vykdymo priezitira jforminama Projekto vykdymo prieZitiros aktais, i§vadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

IV.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

30. UzZsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkan¢ius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojandiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus,
Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugy etapo pabaigos
parengti ir pateikti UZsakovo atstovui ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta forma) apie etapo metu
suteiktas Paslaugas.

32. Paslaugy rezultatus Tiekéjas perduoda UZsakovui, o UZsakovas priima pasira§ydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
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perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. UZsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasirafo arba ratu pateikia atsisakymo pasiragyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta prieZastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trakumams paSalinti, nepratesiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. UZsakovui Sutartyje nustatyta
tvarka informavus apie atsisakymg pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta ir
nurodZius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienaSaliskai pasiradyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti UZsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per UZsakovo
nustatytg terming.

33.  Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 1.1-1.2 papunk&iuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol néra gautas teigiamas
ekspertizés aktas .

34. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiSkai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
trikumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti UzZsakovo dél to patirtus nuostolius.

V. ATSISKAITYMO TVARKA

35.  UtZsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui u
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

36. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikéjo pasitilymu pateikta Paslaugy kainos skai¢iavima.

37.  Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.2 papunké&iuose,
atliekami pagal techninés specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

37.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.1
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.2. Antras mokéjimas atliekamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.2 ir 15.3
papunk¢iuose nurodytus darbus ir procediras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

37.3. TreCias mokéjimas atlickamas Teikéui jvykdZius techninés specifikacijos 15.4
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkéiuose nurodytos sumos;

37.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdZius techninés specifikacijos 15.5
papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 5.1.1 ir 5.2.1
papunkciuose nurodytos sumos;

38. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybg pagal Projekta vykdandio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 1.4 papunktyje
teikimo pradZios.

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZsakovui ataskaitg apie suteiktas
Paslaugas ir PVM saskaitg faktiira. Teikéjas PVM saskaitg faktiirg turi pateikti UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis. Teikéjui pateikus PVM sgskaitg faktiirg kitais
bidais ar priemonémis, iSskyrus Vie$yjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais
atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira UZsakovui nepateikta.

40. Teikéjui nepateikus tinkamos PVM saskaitos faktiiros, apmokéjimo terminai yra
nukeliami vélavimo laikotarpiui.

41. UZsakovas uZ etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas gauna Teikéjo ataskaitg (su Keliy direkcija suderinta
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forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM saskaitg faktiirg. Tais atvejais, kai véluoja
finansavimas i§ biudZeto, mokéjimai gali biiti atidedami vélavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60
(8eSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

42. Pagal Sig Sutartj priklausanéias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Teikéjui
mokéjimo pavedimu. Teikéjui i§ anksto neinformavus UZsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu neprane§imu susijusig ir i§ to kylangig rizika.

43.  Véluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

44. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikejui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

45.  Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikéjo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i$skaiGiuoti
i§ Teikéjui pagal Sig Sutartj mokétiny sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui vienasaliskai
iskaitant vienarGi§j prieSpriesinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta jskaityma Uzsakovas
raStu informuoja Teikéja.

46. Uzsakovas turi teis¢ raStu pranedegs Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutart
priklausan¢ius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje
moutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas. prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI. SALIU TEISES IR PAREIGOS

47. Uzsakovas jsipareigoja:

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo pra§ymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
dél prisijungimo, techniniy bei specialiyjy salygy gavimo, dél kity veiksmy, reikalingy Sutariai
jvykdyti, atlikimo.

47.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutardiai
vykdyti;

47.3. informuoti Teikéjg apie rangos darby pagal Projekts sutarties pasira§yma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po $ios sutarties pasiraSymo;

47.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios.

48. Uzsakovas turi teise:

48.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo Tikine komercine
veikla.

48.2. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trikumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol triikumai ar netikslumai bus pasalinti.

49. Teikéjas jsipareigoja:

49.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutart]
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus dokumentus, kita
dokumentacijg bei medZiaga. Teikéjas prarades, sunaikines, sugadines ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti UZsakovui dél to kilusius
nuostolius;

49.2. pateikti parengta ir suderintg Projekta pagal techninéje specifikacijoje nurodytus
reikalavimus;

49.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanéius dokumentus;

49.4. raStu nedelsiant informuoti (jspéti) UZsakovg apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindZiandius Teikéjo nurodytas aplinkybes;

49.5. suteikti teis¢ Uzsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydingia
informacija ir medZiaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

49.6. savo saskaita iStaisyti netikslumus ir trikumus Projekte;
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49.7. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inZinerinius, ekonominius ir kitus
tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamajg kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

49.8. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, blity parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripaZintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;

49.9. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny
perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, atsiZvelgiant j rinkos kainy
lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu;

49.10. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos rastu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

50. Teikéjas turi teise:

50.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 1.1-1.2 papunkéiuose, rezultatg UZsakovui pateikti
anks$¢iau nustatyto termino;

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei UZsakovas nepaalina Teikéjo jspéjime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanéiy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

51. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar $altinio, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipy, konkre¢ios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretlis statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto triikumais.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

52. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumokéti
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy §imtyjy procento) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng
nuo visos kiekvieno neuZbaigto objekto kainos ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy
nepadengia netesybos. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be
PVM). Apie atlikt jskaitymg Uzsakovas rastu informuoja Teikéjg.

53. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.3 ir (ar) 1.4 papunkdiuose
numatytas Paslaugas, uZ kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokeéti Uzsakovui 200
(dviejy Simty) eury dydZio bauds.

54. Teikéjui yra Zzinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uZz netinkamg Projekto parengima, Paslaugy teikima, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uZ Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prie§taravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengtg Projektg vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai i$taisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
UzZsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant UZsakovo patirtas i§laidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanciam statybos darbus pagal Teikéjo parengtg Projekta.

55.  Visg Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
UZsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte.

56. Paaiskéjus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:
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56.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus, UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

56.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta;

56.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uZ suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, $alindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

56.2. Teikeéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trikumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teikéjas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

56.2.1. be atskiro jspéjimo pasitelkti tre¢iuosius asmenis nustatytiems Projekto triikumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumaZinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
0 jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms i§laidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i§laidas ir kitus su tre€iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

56.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

56.2.3. vienaSaliskai nutraukti Sutart;.

57. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké UZsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties
salygas.

58. Teikejas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeitgs vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesne (maZesne) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves
Uzsakovo, t. y. nesilaikes Sutarties 73 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti UZsakovui
1000 Eur (vieno tiikstanCio eury) dydZio baudg uZz kiekvieng tokj paZeidimo atvejj, kuri bus
i8skaiCiuota i Teikéjui pagal §ig Sutartj mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

59. Uzsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydZio palikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 43 punkte.

60. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdZius arba netinkamai jvykdZius Sutarties
isipareigojimus, kurie yra uZtikrinti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba Sutarties 98-99 punkty
atvejais, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

61. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas paZzeis trediyjy aliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

62. Teikéjas néra atsakingas uZ vie$ojo administravimo subjekty netinkamg veikima ar
neveikimg (pavyzdZiui, neteiséty sprendimy priémimg ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negaléjo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti UZsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo UZzsakovg ir ne véliau kaip per 20
(dvideSimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindZian¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam $ias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dél Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél vieSojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultatg UZsakovui per Sutartyje nustatytg laikg ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybés.
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64. Teikéjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripaZinimo paZymy, suteikianéiy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZzsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teisg uZsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrinéjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediiras.

VIIL. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

65. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu priZitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uZ objekto
sugriuvima ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant ty¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

66. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane§imo apie defektus dienos iki visisko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

IX. SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAS.

67. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
sgskaita pateikti ,,Zvyrkeliy, esan¢iy Kauno, Tauragés ir Marijampolés apskrityse, kapitalinio
remonto techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziiira (V paketas)
konkurso salygy 87.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduotg
Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantijg arba laidavimo draudimo ra$tg pagal UZsakovo
konkurso salygy 6 priede pateikty forma. Si Teikéjo pateikta Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo
garantija arba laidavimo draudimo rastas turi galioti iki konkurso sglygy 87.1.2. punkte nurodyto
galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia draudimo bendrovés i$duotg Sutarties sglygy
ivykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasts, tai kartu su $iuo laidavimo draudimo rastu Teikéjas
turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg (arba saugiu elektroniniu para$u pasirasytg elektroninj
dokumentg) bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZ i§duotg laidavimo draudimo
raStg yra sumokéta.

68. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos savo
sgskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomagjj draudimg vienu
1§ Zemiau iSvardinty varianty:

68.1. jeigu Teikéjas néra jungtinés veiklos dalyvis, tai Teikéjas privalo pagal Statybos
istatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip
43 400 eury (keturiasdeSimt trijy tikstanéiy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam
draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti UZsakovui
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio
pavedimo, patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima, patvirtintas kopijas. Teikéjas
savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai
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patvirtinanCius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau, negu nurodyta $iame
punkte;

68.2. jeigu Teikéjas veikia kaip jungtinés veiklos dalyvis, tai visi turintys teise verstis
projektavimo veikla jungtinés veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti viena
bendrg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj dél netinkamai
parengto (-y) Sutartyje numatyto Projekto ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasde$imt trijy
tukstanciy keturiy Simty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui ir pateikti UZsakovui
konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinangio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintas kopijas. Teikéjas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartj
ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs ankséiau,
negu nurodyta Siame punkte, arba kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis
teisg verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo
Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civiling atsakomybe statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartimi ne maZesnei kaip 43 400 eury (keturiasdesimt trijy
tukstan¢iy keturiy $imty eury) draudimo sumai vienam draudZiamajam jvykiui visam Sutartyje
numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI
skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris),
UZsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtinta kopija, kartu turi
pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinanéio draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjima,
patvirtintg kopija. Kiekvienas jungtinés veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sgskaita jsipareigoja
pratesti (atnaujinti) pateikta privalomojo draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan&ius
dokumentus, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu nurodyta $iame punkte.

69. Per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto prane$imo
Teikéjas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, privalo savo sgskaita apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu dél netinkamai atliktos statinio
projekto vykdymo prieZitiros ne maZesne kaip 43 400 Eur (keturiasde$imt trijy tikstanéiy keturiy
Simty eury) draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui visam statinio projekto vykdymo
prieZitros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 ir 43 straipsniy keliamus
reikalavimus bei pateikti UZsakovui draudimo bendrovés i¥duotg statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uz i§duotg privalomojo draudimo liudijimg yra sumokéta. Teikéjas savo saskaita
privalo pratesti (atnaujinti) sudarytg statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui $ios draudimo sutarties pratesimg (atnaujinima) patvirtinanéio
dokumento kopija, jeigu §i draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties
1.4 papunktyje numatytos Paslaugos.

70.  Teikéjas per visa draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinandius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

71.  Teikéjas jsipareigoja, UZsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, per 10
(desimt) darbo dieny pateikti naujg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo dokuments.

X. SUBTEIKEJAI SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

72.  SutarCiai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: MB “Kompiuterinio projekiavimo
ekspertai“. Teikéjas jsipareigoja per 10 (de$imt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo dienos pranesti
UZzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius duomenis ir subteikéjy atstovus.

73.. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UzZsakova.
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74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesng (maZesng) Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi biiti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

75. Papildomai pasitelkiamu subteikéju negali biiti vie$ojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg
vieSajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris.

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesne (maZesng)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafikg su UZsakovo atstovu.

77. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves UZsakova.

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

78. Uzsakovas, esant bitinybei, pagal Sig Sutartj jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, tatiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos sutardiai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos, kuriy bendra verté vir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés. Neatlieckamos paslaugos
— paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paai$kéjo, kad
tokio poblidZio paslaugy suteikimas netikslingas ir kuriy bendra verté vir$ija 0,5 procento Pradinés
Sutarties vertés.

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatyty, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis
Paslaugomis susijusiy ir blitiny sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) paslaugy verté arba bendra paslaugy,
kurios Sutartyje buvo numatytos, ta¢iau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio
paslaugy vykdymas netikslingas, verté nevir§ija 0,5 procento Pradinés Sutarties vertés, tokios
paslaugos néra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikéjui mokama Sutarties
kaina.

80. Papildomos paslaugos is to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms sglygoms kartu:

80.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavima;

80.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirsija 10 (deSimties)
procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

80.3. jsigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakeiCiamas sutarties pobudis;

80.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos UZsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

81. Neatlieckamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés
suma negali vir§yti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

82. Nesant salygy, numatyty Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
technine specifikacijg, objekto vizualing apZiiirg, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg vieSai
prieinamg informacija, ir jos yra butinos $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéjas
atlieka savo sgskaita.

84. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatliekamy paslaugy, biitinumas turi biiti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

84.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis | UZsakova dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvide§imt) darbo dieny nuo tada, kai $ios aplinkybés
tapo zinomos Tiekéjui, jis UZsakovui rastu teikia motyvuotg sitilymg dél papildomy ar neatlieckamy
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paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindZiandius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodel jo sililymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

84.2. gaves 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, UZsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 ,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 83 punkte
nurodytus kriterijus;

84.3. UZsakovui nustacius ir raStu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
del Tiekéjo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti UZsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatliekamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

84.4. Uzsakovui nustafius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, UZsakovas pritaria pateiktam pasiilymui arba jj atmeta;

84.5. gaves UZsakovo sprendima pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo akta su technine uZduotimi ir kitais batinais dokumentais sprendiniais, sgmatiniais
skaiCiavimais ir kitais biitinais dokumentais, o statinio statybos darby techninis priZitrétojas §j
paslaugy pakeitimg jformina. Visus parengtus dokumentus paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo sitilomam sprendiniui
gavimo, prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés j apmokéjimg uZ sprendinio jgyvendinimo
papildomas paslaugas;

84.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, UZsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekts ir pateikia jj Tiekéjui pasirasyti.

85. Isigyjant papildomy paslaugy pagal §ig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokéti Teikéjui, yra kaina, apskai¢iuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
Paslaugas.

86. Papildomy paslaugy kaina apskaifiuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiCiuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skaiiuojamgjg kaing
(nurodyta UZsakovo vieSojo pirkimo uzduotyje arba kitame UZsakovo dokumente).

87. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos i§laidos ir negali biti didesné uz vidutine rinkos
kaing.

88. Paslaugy pakeitimo aktas turi biti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikéjo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, UZsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildomg susitarimg dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokeéjimo uz papildomas paslaugas.

89. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatlickamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendrg suma, kitus papildomy paslaugy jsigijimg pagrindZianéius dokumentus.

XII. KONFIDENCIALUMAS
90. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties

sudarymo sglygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar&iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
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91. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokiag konfidencialia informacijg, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, iSskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XIII. AUTORINES TEISES

92. Teikéjas Sia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be
atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projektg (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal UZsakovo poreik].

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda UZzsakovui sutikimg, numatyta statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotojg vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieZitirg.

XIV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

94. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo $ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S3ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

95. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

96. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane§imas neatleidZia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

97. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

98. UzZsakovas, jspéjes prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj
vienaSaliSkai dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

98.2. bet kuriame i§ Sutarties 12 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

98.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

98.4. Paslaugas teikia nekokybiSkai, arba Teikéjas nepaSalina Paslaugy trikumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trikumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje ,,Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimas. Draudimas®
nustatyty reikalavimy;

98.6. Kkitais teisés akty numatytais atvejais.

99.  Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo gali nutraukti Sutart] vienaSaliskai dél esminio
sutarties paZeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
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99.1. Teikéjas per Sutarties 67 punkte nurodyty laikotarpj nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo;

99.2. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 1.3
papunktyje;

99.3. bendras netesyby dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias deSimtgsias procento)
pradinés Sutarties vertés;

99.4. Teikéjas Paslaugas ar jy dalj paveda teikti subteikéjui, kuris vie§ojo pirkimo metu buvo
vieSojo pirkimo dalyvis ar pasitilymg vie$ajame pirkime teikusios tikio subjekty grupés partneris;

99.5. Teikéjas bankrutuoja arba tampa nemokus;

99.6. Teikéjas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

99.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa.

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
UzZsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

101. Jeigu UZsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 98—99 punkty pagrindu, UZsakovas sumoka
uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus
atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka. Taip pat
Teikéjas privalo atlyginti UZsakovui visas dél §ios Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas ir
kompensuoti dél Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

102. Paaiskéjus, kad Projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispejes Teikéja ne
véliau kaip prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.

103. Teikéjas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidZia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo nuostolius,
virSijan¢ius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytg suma.

104. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuyje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

105. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, UzZsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitilymu.

106. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamos tik Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

107. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uZ pirkimo sutarties vykdymg - Transporto ir
infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZiniere Jolanta Sarkaite, sutarties ir pakeitimy
paskelbimg - Viesyjy pirkimy skyriaus pirkimy specialistas Viktoras Kuznecovas.

108. Visi kile gin&ai ar nesutarimai sprendZiami deryby badu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés viets.

109. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyts Sutarties 67 punkte, ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

110. Salys neturi teisés perduoti treiajam asmeniui reikalavimo teisés pagal $ig Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.
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111. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galia turiniais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

112. Saliy atstovams yra Zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo.

113. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasililymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.

UZsakovas: Teikéjas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija AB ,,PanevéZio statybos trestas®

prie Susisiekimo ministerijos P. Puzino g. 1,

J. Basanaviciaus g. 36 LT-35173 Panevézys

LT-03109 Vilnius Imonés kodas: 147732969

Istaigos kodas 188710638 PVM mokeétojo kodas: LT477329610
Telefonas (8 5) 232 9600 Telefonas + 370 45 505503

El. pastas lakd@lakd.It El. pastas: pst@pst.1t

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 A.s. LT517044060002635252

AB ,,Swedbank* AB SEB bankas

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
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2018-10-25, Nr. 24- V2G4

AB ,PanevéZio statybos trestas®, jmonés kodas 147732969, atstovaujama generalinio
direktoriaus Daliaus Geseviciaus, vadovaujantis 2015-06-17 dienos jsakymu Nr. 144, jgalioja
AB ,PanevéZio statybos trestas projektavimo biuro vadovg Mindaugg Séevinska su
Perkaniosiomis organizacijomis pasira§yti bendrovés vardu projektavimo, projekto vykdymo
prieZitiros sutartis iki 100 000 EUR vertés (be PVM).

%au/ [
Mindaugo S&evinsko parasa }/ tvirtinu
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Generalinis direktorius A > WL‘*’; Dalius Gesevidius

AB | Panevedio sttybos trestas™ Tel: 370 45 505503 AB Luminor Bapk
. Puzine g. 1. LT-335173 Pancvézys Faks. 37045505520 Al LT694010041200000221
Tmonds kolas. 147732969 . ) EL pustase pstapstlt AB SWEDBANK .
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