PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2019 m. rugséjo &5 d. Nr. U/- L4310
Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Iguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Kragto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»~Apdailos ekspertai®, atstovaujama direktoriaus Igno SaudZio, veikiandio pagal imonés jstatus
(toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai —
,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo
remonto darby rangos viesojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitare
dél toliau i$vardinty salygu.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KASP 2R garaZo 32Glp (Vaidoto g. 209,
Kaunas) dalies stogo ir patalpy remonto darbus (toliau — darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti
tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka
ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 149362,39 EUR (Simtas keturiasde$imt devyni tikstandiai trys Simtai
SeSiasdeSimt du eurai 39 ct) su PVM visais kitais mokeséiais ir islaidomis, atsirandan&iomis
vykdant §ig Sutartj.

2.2. Sutarties kaina gali buti keiiama $iais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné sgmata“
perskaiCiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sililymga deél keistiny darby,
t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaline samata, UZsakovui jvertinus Rangovo
siilymg, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. del papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutart], tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir bitini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

2.3. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. Dél Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunkéiuose i8vardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama ratu Salims pasiragius susitarimg ir pridéjus prie jo Saliy
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pasiraSytus atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
(2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal 8ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangovg sumoka j VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiéiami.

3.6. PVM saskaitos — faktliros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
Istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vaidoto g. 209, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo terminas: nurodytas Sutarties priede Nr.2 ,Kalendorinis darby atlikimo
grafikas® (toliau — priedas Nr. 2).

I §i terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Kalendorinis darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kli¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZzsakovo personalui.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

Taikomos sglygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.6 punkte.

Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. jsakyme Nr. V-808 ,,D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

T galiq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — nuo sutarties jsigaliojimo iki 2019 m. gruodZziol3 d., kity finansiniy
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isipareigojamy atzvilgiu iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — Pirkimo sutarties jvykdymas turi biiti uZtikrintas Lietuvos
Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu,
kurie turi biiti pateikiami ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasira$ymo ir turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei sutarties galiojimo/darby atlikimo terminas. Sutarties
lvykdymo uztikrinimo verté — 10 (desimt) procenty nuo tiekéjo pasifilyme nurodytos bendros
sutarties kainos (be PVM).

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatyty terminy, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 UZsakovo techninis prizitrétojas — Povilas Brazdauskas, tel +370 706 78 992.

11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — Kauno jgulos aptarnavimo centro
vedéjas, tel. +370 70678980.

11.3. Rangovo statybos vadovas — Ariinas Abromaitis, tel. +370 688 82847.

12. Sutarties priedai
1 priedas ,,Paprastojo remonto darby lokalinés samatos®, 6 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai:

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Apdailos ekspertai“
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Partizany g. 58, LT-49377 Kaunas
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 303202896

Tel. (8 5) 278 53 43 PVM mokétojo kodas LT100008302315
Faksas (8 5) 211 38 14 A.s. LT15 7044 0600 0823 0860
Mokétojo rekvizitai: SEB bankas, banko kodas 70440
Lietuvos kariuvomené Tel. +370 623 61345

juridinio asmens kodas 188732677 Faksas (8 37) 46 4473

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius El. pastas info@apdailosekspertai.lt
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

H?_Sal_{ovo vardu Rangovo vardu
102 Vadd®, Direktorius

myr. Daﬁhs-._MikalaZkas Ignas Saudys
"‘ =l A ’ d ¥} /
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PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart]j privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasira§omas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogines i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali biti
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaiiavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams itaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziaros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apragyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Ujzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota ir
neginCijama pinigy suma, kuria 3alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybeés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis saglygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aikinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemong.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy §vendiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk$¢iai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali biiti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keigiama atsiZvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokesgio tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darbu, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkredius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas¢iu, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. T Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy isigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokesCiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieZifiros bei kitos i§laidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos Jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj, bet
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turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutardiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
UZsakovo nurodyta terming pasalinti be UZzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali bti aprayti ir jkainoti konkurso pasitilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiGiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) isskai¢iuoti
kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas*“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slegio klase PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaic¢iuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant 81 papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy i§skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taCiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms isigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i3laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai€iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skaiCiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami alims rastu

6



sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaitiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai&iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti $ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq),

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiciuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bati kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél ju, kurie yra bitini $iai sutar¢iai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZiané¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. praneSti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokeéti uzZ juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teiseés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties isigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta dienos pateikti UZzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarasa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanéiy darbus pagal sutart] elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGrétojui tikrinti ir pasira$yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, PVM saskaitas faktiiras;
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patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti priZitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su UZzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyts laikg savo sgskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant raStu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovie¢iy
irengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias lickanas, $iuksles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i3laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darbuy.
Min¢toms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy biikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangove ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu $iuos defektus paSalina UZzsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty Isipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. rastu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy vertg, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZzinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
graZinti statybviete UzZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasillymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Moké¢jimo terminai ir sglygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasiraSius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rasts visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendroveés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinimg, kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokeéti
UZsakovui sumg, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokejimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i§skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZidra)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvieia Rangova ir
suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
Uzsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg UZsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiSkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg gali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuZbaigtais, kai
paskirtoji ~Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliq 1§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuZbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1é3omis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pagalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai
sumokeéti 50 % Siy i§laidy vertés dydzio galiq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalines remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg diena, kuriy
sumokeéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. §aliq 18
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas isipareigoja sumoketi ne véliau kaip per saskaitoje
faktaroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova raStu, $iuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy i§laidy vertés
be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranciai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patentu,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy paZeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaidiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visidkai atleidZianti UZsakova nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uZ pavéluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uZtikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendroveés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroves laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo bti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinandio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose ivardinty prieZas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi blti jsipareigojama atlyginti konkredia Sutarties Ivykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu utikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasira§ymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo §io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg pradyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aigkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliu sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarimg, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti keiGiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali bti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. del nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastidku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiandio Salims toliau vykdyti savo
1sipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutart] privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSalikai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, sukéiavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sglygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakove gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gintai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusirasSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami prane§imai hetuvm/anglu, (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
buti siun€iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmenikai. Prane$§imai turi buti
siuntiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg pranesime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti ratiSko praneSimo gavimg.

13.2. Salys Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai prane$ti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pa51ke1t1mq laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys Isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo j jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasiiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan&iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutart] nevir§ijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(Jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tagiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu
" _;yﬁadgs:_- - Direktorius
& {,Lmjr.DaﬁusMykas Ignas Saudys

&

14



z i, SLK LV i
PATVIRTINTA: x_J/_ TUKST.EUR s=¥t Lt epramasIEng
< S arnybos vadas
- Direktorius B ; ; i
L \‘mjr. Darius Mik
UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS cnog Soudug | e s

2016__M.

IS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2018.03 Kainas

N
y T } . . i
Statiniy grupé IR garazo 32G1p (Vaidoto g. 209, Kaunas) dalies stogo ir patalpy remonto
darbus
Kaina, EUR
Statybos objekty, ama Eviso
ir i3lai Statybos . v
darby ir iSlaidy t\; £ L Kitos (su PVM)
aprasymas montavimo |renginiai 1&laidos
darbai

i1, Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 KASP 2R garazo 32G1p (Vaidoto g. 208, Kaunas) 149362.38 149362,39
dalies stogo ir patalpy remonto darbus
Viso lli: 149362.39 149362,39

Viso 11-l: 149362.39 149362,39




N

/TVIRTING___ N

SUDERINTA: . _TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS_

\  TARNYEA AKLV Jgulu aptarnavimo
2019 M. MEN. D. 2019M.  MEN. D.faraybosvadas

y TG mjr. Darius Mikalauskas
KALINE SAMATA-
Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statiniy grupé 246 KASP 2R g#razo 32G1p (Vaidoto g. 208, Kaunas) dalies stogo ir patalpy remonto darbus

Statinys 1 KASP 2R garazo 32G1p (Vaidoto g. 209, Kaunas) dalies stogo ir patalpy remonto darbus
Ziniarastis 1 KASP 2R garaZo 32G1p (Vaidoto g. 209, Kaunas) dalies stogo ir patalpy remonto darbus
Suma Ziniarasé&iui 148362.39 EUR
Sgmy Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil.| kodas apradymai vnt D.uzm, l MedZiagos Mechanizm. | 1 viso
1 Stogo remonto darbai
1 R8-61 Seny priklijuoty ruloniniy stogo m2 878,4 612,6 612,86
dangy nuardymas
2 N12P- Denginiy islyginamujy, izoliaciniy ir m3 87,9 339,94 1829,02 599,04 2768,0
0102 nuolydzio 100 mm storio sluoksniy

jrengimas i$ biriy medZiagy -
keramzito, paduodant medziagas

kranu
3 N12P- Denginiy cementiniy iSlyginamuyjy ir 100m2 8,784 2009,6 2802,47 101,57 5823,64
0101 nuolydzio sluoksniy

jrengimas, paduodant medziagas
kranu, kai sluoksnio storis 50 mm

4 R62P- Ploksgiy stogy pagrindy 100m2 8,784 1132,51 330,28 6,31 1469, 1
5214 gruntavimas rankiniu budu
5 R62P- Parapety miro atstatymas ir m3 7,82 372,36 767,39 25,89 1185,44
5218 paaukstinimas
6 N12P- Plok3&iy stogy dengimas ritinine 100m2 8,784 4529,21 4500,92 95,04 9125,17
0501 bitumine danga ( dvisluoksne,
prilydant) k8=1.14
7 N12P- Parapety aptaisymas skardos 100m 0,788 202,57 412,35 8,6 628,52
0712 lenktais profiliais , kai tvirtinimo
pagrindas betonas arba miras
8 N46-72-2 Vertikaliy skyliy greZimas 100vnt 0,07 38,08 21,08 7,28 66,44

deimantiniais graZtais g/b konstr.,
kai armatira iki 16 mm, o skyles D
250 mm ir gylis 200 mm k8=1.17

9 N20P- Deflektoriy montavimas ant stogy , vnt 7,0 245,49 793,46 2,91 1041,886
0701 kai deflektoriaus jungties skersmuo
daugiau 250 mm iki 400 mm

10 N12P- Lietaus nuvedimo sistemos m 70,3 217,19 570,2 329,22 1116,61
0802 pakabinamy lataky montavimas,
dirbant i§ autobokstelio

11 N12P- Lietaus nuvedimo sistemos m 33,6 120,64 289,4 183,05 593,09
0802 lietvamzdziy montavimas, dirbant i§
autobokstelio
Skyriuje 1 9820,19 12316,57 2268,71 24405,47
2 15orés darbai :
1 N46-134  Mariniy sieny iSardymas be plyty m3 80,2 750,87 486,01 1236,88
atrinkimo k8=1.17
2 N6P-0201 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos m2 21,1 32,87 145,54 178,41

jrengimas , prilydant ritining dangg
be gruntavimo




Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizm. ‘ 13 viso
3 NBP-0101  Silikatiniy 88mm storio plyty m3 77,3 2778,21 8608,64 1129,29 105186,14
paprasty sieny marijimas , kai muro
storis 250mm k8=1.12

4 N8P-0114 Plyty maro sidliy rievéjimas , kai m2 308,2 568,0 568,0
plyty storis 88mm
5 N46-31 Tinko nudauzymas nuo pamaty 100m2 0,821 B8,16 88,16

iSoriniy pavirdiy (cokolinis aukstis
0,75 m.) k8=1.17

6 R14-143  Cokolio sanavimas, tinkuojant 100m2 0,621 437,93 833,24 16,72 1287,89
vienu sl. specialiais tinko miSiniais,
be apdailos k8=1.12

7 N1P-1005 Minksty veisliy medZiy kelmy 100vnt 6,03 0,84 6,67 7,51
rovimas kelmarove , kai kelmo
skersmuo daugiau 26cm iki 34cm

8 N1P-0401 | grupés grunto kasimas rankiniu ~ 100m3 0,1 62,72 62,72
bdu nesutvirtintose tran§éjose d
(iskasose) , kai kasimo gylis iki
0,2m

9 N27P-9-1 Smeélio-Zvyro misinio pagrindo ar 100m2 0,501 14,69 150,36 37,2 202,25
dangos jrengimas (storis 20 cm ,
viensluoksnis)

10 F27-16-2 Monolitinio betono priegrindy 100m2 0,501 305,08 390,43 7,67 708,13
jrengimas k8=1.089

11 N15-244 Fasady pavirSiaus paruo§imas 100m2 5,407 1418,8 20,31 1439, 11
dazymui

12 N15P- Pastaty iSoriniy pavirsiy 100m2 5,407 697,09 170,54 0,17 867,8

1001 gruntavimas voleliu giliai

jsigerianciais gruntais

13 N15-243-4 Fasady plyty pavirsiy daZymas du  100m2 5,407 2090,82 885,13 2985,95

kartus fasadiniais dazais, dirbant
ant Zemeés arba ant pastoliy

Skyriuje 2 9246,03 9214,18 1683,73 20143,95
3 Patalpy vidaus remonto darbai
1 R23-59  Okiniy 3iuksliy valymas i$ patalpy 5,0 57,67 57,67
2 R14-225-2 Anksdiau dazyty luby vandeniniais 100m2 7,985 391,74 391,74
dazais nuvalymas, nuplaunant
pavirSiy
3 N15P- Luby pavir§iy pagrindo 100m2 7,885 1029,46 262,47 0,29 1282,22
0206 gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
4 N15P- Luby pavirsiy dazymas emulsiniais 100m2 7,985 1677,16 244,26 0,62 1922,04
0703 dazais vienu sluoksniu voleliu
5 N15P- Luby pavir§iy dazymas emulsiniais 100m2 7,985 1235,26 222,22 0,862 1458,1
6703 dazais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
6 R11-81 Sieny atskiry viety iki 5§ m2 ploto m2 243,4 1670,22 477,35 2047,57

tinko remontas cemento-kalkiy
skiediniu k8=1.15

7 R14-225-1 Ankséiau daZyty sieny vandeniniais 100m2 2,833 116,11 116,11
dazais nuvalymas, nuplaunant
pavirSiy
8 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy pagrindo 100m2 9,718 1253,02 291,76 0,3 1545,08
0202 gruntavimas giliai jsigerianciais
gruntais voleliu
9 N15P- Sieny vidiniy pavirSiy dazymas 100m2 9,718 2041,36 270,48 0,76 2812,8
0701 emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu
10 N15P- Sieny vidiniy pavirsiy dazymas 100m2 9,719 1503,5 245,89 0,76 1750,15
0701 emulsiniais dazais antru arba

kartotiniu sluoksniu voletiu
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11 N11P-
1501

12 N11P-
1508

13 N46-164

14 N1P-0402

15 N57P-
6407

16 N2P-0408

17 R23-136

18 N2P-0404

19 N2P-0301

20 N15-332

21 R61P-
2807

22 N7P-0805

23 N13-67-1

24 N15-188

25 R23-65

Skyriuje 3

Armuoty betoniniy grindy
jrengimas, 8lifuojant - glaistant (be
armavimo darby) , paduodant
betong siurbliu, kai sluoksnio storis
100 mm

Betoniniy grindy armavimas tinklais
k8=1.12

Pagrindo po grindimis i§ betono su
#vyru iSardymas k8=1.17

[ grupés grunto kasimas rankiniu
bidu nesutvirtintose transéjose
(iskasose), kai kasimo gylis iki
0,3m

Gelzbetoniniy jvazy po garazo
vartais betonavimas, jrengiant
klojinius ir armuojant atskirais
strypais k8=1.02

Metaliniy atveriamy garaZo varty
ismontavimas k1=0.6, k2=0.6,
k3=0.0

Garazo varty lanksty kabliy
nupjaustymas ambrazyviniu disku
nuo gelzbetoniniy kolony pavirsiy

.Sekcijiniy pakeliamy varty daugiau
3m iki 4m aukscio su susukamy
spyruokliy mech.(saraminis aukstis
iki 0,8m) montavimas, kai varty
plotas daugiau 12 m2 iki 15 m2

Plieniniy dury bloky montavimas
marinése sienose { vidiniy dury
bloky plotas daugiau 3 m2)

[nventoriniy pastoliy jrengimas ir
isardymas

Vieliniy atatampy jrengimas,
tvirtinant sienose inkarus (kablius)

Metalinio tinklo tvoros jrengimas ,
kai stulpai metaliniai

Metaliniy iki 50mm skersmens
vamzdziy gruntavimas metalo
gruntu

Metaliniy iki 50mm skersmens
vamzdziy aliejinis daZymas du
kartus

Statybiniy Siuk$liy iSvezimas 27 km
atstumu automobiliais-savivargiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

100m2

t

m3

100m3

m3

m2

100vnt

vnt

m2

100m2

vnt

100m2

100m2

t

8,664

4,32

165,07

0,48

12,0

0,094

0,094

163,8

3281,23

162,95

227,61

41,31

279,32

587,17

13,68

350,06

81,5

665,99

269,64

568,36

8,49

45,4

116,95

17575, 11

6973,5

2002,45

759,8

16273,2

829,77

468,88

449,6

886,11

4,75

13,22

30679, 41

1202,8

20,06

115,62

130,81

509,23

0,77

28,08

5,49

8,32

149

4098,43

6124,26

11457,63

2185,46

343,238

41,31

1169,73

16651,34

916,76

1134,87

727,56

1455,97

18,24

58,62

4215,38

54378,78

1 R21-4

2 R23-154

3 N50-210

4

El. istaliacijos jrengimas

Iki 256 mm skersmens plieniniy
vamzdziy demontavimas
(iStraukiant laidus)

30 mm skersmens skyliy grezimas
perforatoriumi marinése
konstrukcijose, kai grezimo gylis
200 mm k8=1.17

Kabelio tiesimas muro siena, kai
1m kabelio masé iki 1kg

100m

100vnt

100m

1,908

0,95

129,89

6,49

242,23

285,65

129,89

8,6

542,33
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4 R61P- Apavietimo tinkly dviejy - trijy gysly 100m 8,058 721,88 710,45 1432,33
2707 laidy tiesimas tinkuotu ar mediniu
pagrindu, tvirtinant apkabélemis
5 N21P- Vamzdeliniy $viesos diody lempy ~ vnt 32,0 274,21 1376,0 1650,21
0707 Sviestuvy vidaus ap8vietimui
montavimas tvirtinant prie luby
( lempy kiekis 2 vnt)
6 N21-187  Jungiklio montavimas prie maro 100vnt 0,08 12,07 78,1 90,17
pagrindo, kai instaliacija atviroji
7 N21-204  Rozediy montavimas prie maro 100vnt 0,16 24,14 771,24 795,38
pagrindo, kai instaliacija atviroji
8 N21P- Moduliniy paskirstymo virStinkiniy vt 1,0 61,79 151,48 0,13 213,4
0208 skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais, kai
skydelyje (moduliy 24 vnt)
9 N21-349  100W galios LED lauko proZektoriy 100vnt 0,02 27,52 54,23 81,75
montavimas, tvirtinant prie pastato
sieny
Skyriuje 4 1500,22 3437,15 6,89 4944 ,06
l 5 Gaisro aptikimo signalizacijos jrengimas
1 N50-301  2-4 zony priesgaisrinés ir vnt 1,0 16,3 380,48 0,13 396,91
apsauginés signalizacijos centrales
montavimas
2 N50-311  Prie$gaisrinés ir apsauginés vnt 1,0 4,38 145,24 0,08 149,68
signalizacijos centrales iSorinio
valdymo pultelio montavimas
3 N50-315  Prie3gaisrinés ir apsauginés vnt 10,0 34,24 162,4 0,862 197,26
signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigCiais
4 N50-322  Gaisro pavojaus mygtuko vnt 10,0 40,92 152,4 0,62 193,94
montavimas, tvirtinant
medsraigciais
5 R61P- Silpny sroviy kabelio tiesimas tap  100m 6,9 188,13 391,27 6,28 585,68
2720 nuotolinio duomeny nuskaitymo
sistemos elementy ( tiesimas
siena)
6 N50-325  Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt 3,0 17,03 91,44 0,39 108,86
skambudio su rezerviniu maitinimu
montavimas patalpos viduje
7 N50-327  Aliarmo sirenos, blykstés su vnt 1,0 6,93 45,72 0,16 52,81
rezerviniu maitinimu montavimas
iSoréje
8 N21-226  Evakuaciniy §viestuvy jrengimas,  100vnt 0,08 51,84 433,74 485,58
tvirtinant prie luby ir sieny
Skyriuje 5 359,77 1802,68 8,26 2170,72
Viso ziniarastyje 1 38501,32 57450,01 10091,65 106042,98
Papildomy medziagy verté 2.00% 1149,0
Papildomy mechanizmy verte  2.00% 201,83
Specifiniai darbai 17.00% 1497,08
Papildomas darbo uZmokestis 4.00%(38501.32+1497.05) 1599,93
41598,3 58599,01 10293,48 110480,79
Soc.draudimo iSlaidos  1.79%(38501.32+1497.05+1599.93) 744,61
Statinio statybos iSlaidos 42342,91 58598, 01 102983,48 111235,4
Statybvietés islaidos 4.00% 4449,42
18 viso tiesioginés iSlaidos 115684,82
Pridetings iSlaidos 10.00%(38501.32+1497.05+1599.93) 4159,83
Pelnas 3.00%(115684.82+4159.83) 3595,34

1§ viso netiesioginés iSlaidos

7755,17
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eil. kodas apraSymai vnt D.uzm. l Medziagos Mechanizm. 13 viso
Bendra verté be PVM 123439,98
Pridétings vertés mokestis 21.00% 25822,4
Bendra verté su PVM ——m

Dirckiorius
Ignas Saudyg
Sugare £ Pa «{:G:ns

{Pavarde/
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