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Klaipeda

Akciné bendrové Klaipédos energija, atstovaujama generalinio direktoriaus Antano
Katino, veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,UZsakevas®), ir UAB ,,TETAS®, jmonés
kodas 300513148, atstovaujama Komercijos skyriaus vadovo Pauliaus Raginio, veikian¢io pagal
2019 01 02 jgaliojimg Nr.6, (toliau — ,,Rangovas®) toliau vadinami Salimis, sudaréme $ia Sutartj,
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkangiyjy subjekty jstatyme (toliau — Pirkimy jstatyme) bei kituose teisés aktuose,
isskyrus atvejus kai Sutartyje ir/arba Pirkimo dokumentuose jos aiSkiai apibréZtos kitaip.

1.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis akcinés bendrovés ,,Klaipédos energija“ supaprastinto
pirkimo, vykdyto atviro konkurso bilidu, paskelbto Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje ,,CVP IS“ rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu, Pirkimy jstatymu kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais
dokumenty priedais, Tiekéjo pasifilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Tiekéjas (lygiavertis terminas — Rangovas) savo
jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti AB ,,Klaipédos energija“ Elektrinés SP-45 10kV S relinés
apsaugos, valdymo duomeny tinklo jrangos RAA terminaly keitimo ir montavimo darbus,
nustatytus pirkimo dokumentuose ir Rangovo pateiktame pasitilyme (toliau — Darbai) ir perduoti
Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytais terminais.

2.2. Saliy susitarimu Rangovo prievolé atlikti Darbus laikoma prievole atlikti Rangovo
pateiktame pasiiilyme nurodytus darbus. Rangovas privalo imtis visy reikiamy veiksmy ir
priemoniy bei uztikrinti, kad UZsakovas galéty tinkamai ir visapusiSkai naudotis atlikty darby
rezultatu pagal tiesioging ir Sutartyje bei Pirkimo dokumentuose numatylg paskirtj.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
bitinas darbams atlikti sglygas, priimti tinkamai ir laiku atliktus Sutartyje numatytus Darbus ir
sumokeéti uZ juos Sutartyje nustatyta kaing.
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2.4. Darby atlikimo vieta: Klaipédos Elektrinés SP-45 10kV S relinés apsaugos, valdymo
duomeny tinklo jrangos, RAA terminaly keitimo ir montavimo darbai, esantys adresu Danés g. 8,
Klaipéda.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina: Trys Simtai deSimt tikstanciu du Simtai SeSiasdefimt
astuoni_Eurai ir 20 euro centy su PVM:

Eil. Objektai Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Nr. Eurais Eurais
1. AB ,,Klaipédos energija“ elektrinés SP-45 10kV SJ
relinés apsaugos, valdymo duomeny tinklo jrangos 256420,00 310268,20
RAA terminaly keitimo ir montavimo darbai

3.2.  Sutartyje tatkoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodara.

3.3.  UzZ Sios Sutarties 3.1. punkte nurodyts kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2 punkte. ] Sutarties kaing jeina paslaugy, darby, sunaudoty energetiniy
istekliy, darbo jégos, energetikos jrenginiy, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, i§laidos.

3.4. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanéiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Toks $aliy susitarimas negali biti sudaromas
atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draud#ia pirkimy procediiras ir Jy metu perkamy Darby kainos
perskaitiavima reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai.

3.5.  Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiflama, i§skyrus $iame punkte nurodytais
atvejais:

3.5.1. Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira$ymo metu darbams taikomas pridétinés vertés mokes&io
(toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity perskaidiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia
PVM tarifas. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties ne véliau kaip po 10 darbo dieny po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy
teises akty, keitian¢iy PVM dydj jsigaliojimo. Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal sutartj
atliekami po kainos perskai¢iavimo.

3.6. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo ar dél bendro kainy lygio pokyéio Sutarties kaina
neperskaiéinojama.

3.7.  Esant poreikiui didinti Darby kaing, dél prieZas¢iy nurodyty Sutarties 3.5.1 punkte,
Salys sudarys susitarima dél 3.1. punkte nurodytos kainos pakeitimo.

4. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Sutartis sigalioja, kai Salys ja pasiraso bei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirasymo
dienos pateikiamas sutarties jvykdymo uZtikrinimas (garantas) ir galioja iki visiSkai Sutarties salygy
ivykdymo. Garantija turi biiti uztikrinama Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruoto
banko garantija, arba Lietuvos Respublikoje ar uZsienio valstybéje registruotos draudimo bendrovés
laidavimo rastu.

4.1.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma ~ 10 % nuo Sutarties vertés be PVM. Sioje
garantijoje nustatytomis sglygomis besalygiskai ir neat$aukiamai isipareigojama sumokéti
Garantijos gavéjui ne daugiau, kaip garantijoje nurodytos sumos per 10 (desimt) dieny, gaves pirma
1a8tiSkq Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos numeris,
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patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo
ivykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

4.1.2. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, patvirtinant; dokuments,
Tiekéjas gali pra$yti Perkangiojo subjekto patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo sifiloma Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg patvirtinantj dokuments. Sis patvirtinimas i§ Perkangiojo subjekto neatima
teisés atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, gavus informacijos, kad Sutarties jvykdyma
uZtikrinantis Gikio subjektas tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy perkanéiajam subjektui arba
kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykde.

4.1.3. Sutarties jvykdymo uwZtikrinimas turi galioti visg sutarties laikotarpj (iki visisko
sutarties saglygy jvykdymo).

4.2, Darbai turi biiti atlikti per 6 ménesius nuo sutarties pasira$ymo ir jsigaliojimo dienos.

4.3. Darbai laikomi visiSkai ir tinkamai uZbaigti atlikus visus Sutartyje numatytus darbus,
iStaisius nurodytus triikumus ir nustatyta tvarka abiem Salims pasira$ius Rangovo uZbaigty darby
perdavimo UZsakovui akta.

4.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas nepratesia (neprailgina) Darby atlikimo
termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu arba
pastépty trikumy atveju nedelsiant po to, kai UZsakovas pastebéjo atlikty ir priimty darby tritkumus
ar defektus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.5. Pratgsimas galimas 1 karta vienam ménesiui. Sutartis dél nenumatyty, nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy, gali biti pratesta vieng kartg vienam ménesiui jeigu: (i) Uzsakovas
nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas negali
vykdyti Darby ar jy dalies, (ii) arba UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo
Darby atlikimo terminams, (iii) arba iSskirtinai nepalankios klimato sglygos, arba (iv) valstybés ir
savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, trukdo laiku atlikti Darbus.

4.6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, (iskyrus kai Rangovas turi teise j Sutarties
terminy pratesimg vadovaujantis teisés aktais) tai Rangovas nedelsdamas privalo ra$tu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir, U¥sakovui
pripaZinus Rangovo argumentus pagristais, Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datq. UZsakovui sutikus pratgsti Darby atlikimo
terming, Salys sudaro raSytinj susitarimg dél termino pratesimo.

4.7. Rangovas turi teis¢ uZbaigti Darbus anks¢jau sutarto termino su sglyga, kad tai
nepablogins jy kokybés ir tai i§ anksto bus suderinta su UZsakovu.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, jos priedy, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai, be kita ko, apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.2, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties 2 punkte, perduodami visi uZbaigti
Darbai. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo akt pasiraSo: i§ Rangovo puses - turintis atitinkamus jgaliojimus Rangovo
igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Techninis priZifirétojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas
asmuo, patvirtindami akte nurodyty darby atlikimo fakts ir atlikty darby kokybe. UZsakovas
pasiraSydamas atlikty darby aktg patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai ir be klaidy,.
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5.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priémimui, raStu jspgjes ji apie tai
maziausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akts teisés akty nustatyta tvarka.

5.4. Utzsakovas, gaves i§ Rangovo atlikty darby akta, turi jj per 5 kalendorines dienas Ji
patvirtinti pasira§ydamas arba pateikti rastu konkregius Darby trikkumus, kurie turi biiti i8taisyti. Jei
per Siame punkte nurodyta terming UZsakovas nepasira$o jam pateikto atlikty darby akto ir rastu
nenurodo konkrediy Darby trikumy, laikoma, kad atlikti Darbai yra priimti Rangovui vienasalidkai
pasira$ius atlikty darby akta.

5.5. Rangovui sekantj karta (po nurodyty Darby trikumy) papraSius priimti atlikty darby
rezultatg, UZsakovas neturi teisés nurodyti trikumy, kuriuos jis objektyviai galéjo nurodyti
vertindamas darby rezultatg ankséiau.

5.6. leigu atlikty darby jvertinimo terminu, detalizuotu 5.4, punkte, paaiSkéja, kad atlikti
darbai neatitinka Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos
prastesnes kokybes medZiagos, nukrypta nuo parengto techninio-darbo projekto ir kity reikalavimy
Darbams be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokiais atvejais sudaromas abiejy Saliy pasira$omas
Defektinis aktas, kuriame nurodomi konkretfis Darby tritkumai, kurie turi bti iStaisyti. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienaaligkai (vienasalis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i§siungiamas registruotu pastu.

5.7. Uzsakovas turi teis¢ pareikdti Rangovui pretenzijas dél idaiskéjusiy atlikty Darby
trikumy, susijusiy su pasléptais statinio elementais, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, o
Rangovui neiStaisius nustatyty trikumy per ra$tu sutarta terming, kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius dél trikumy paalinimo savo jégomis.

5.8. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti Rangovas pateikia UZsakovui
atitinkamg garantinj radts, atitinkantj Sutartyje nurodytus reikalavimus. Sis radtas turi biti
perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo-perdavimo aktu »Rangovo uzbaigty statybos darby
perdavimo uZsakovui aktu ir yra viena i§ galutinio Darby priémimo ir paskutiniosios Rangovo uz
atlikty Darby dalj iSrasytos PVM sgskaitos faktiiros apmokéjimo salygy.

5.9. Rangovas privalo per protings, su UZsakovu radtu suderintg laikotarpj pagalinti
nustatytus defektus.

6. GARANTINIAI TERMINAI

6.1. Atliktiems darbams (montavimo darbams) Rangovas suteikia LR CK 6.698 str.
nustatytus garantinius terminus:

6.1.1. 5 metai (nepasléptiems darbams);
6.1.2. 10 mety (pasléptiems darbams);
6.1.3. 20 mety (ty&ia pasléptiems defektams).

6.2. 6.1. punkte nurodyti garantiniai terminai, skaitiuojami nuo irengimy pripaZinimo
tinkamu naudoti dienos.

6.2.1. Tiekiamoms Prekéms, jrangai Rangovas suteikia garantijg, kuri isigalioja nuo

Prekiy perdavimo UZsakovui priémimo — perdavimo aktu momento. Prekiy garantijos laikas - 24

(dvidesimt keturi) mén. skaiSiuojant nuo statinio, kuriame Prekés sumontuotos, statybos uzbaigimo

pagal STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® dienos, bet ne ilgiau kaip 26 mén. nuo Prekiy
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priemimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos. Garantija apima gamybos klaidas, bet ne gedimus,
atsiradusius dél netinkamos Prekiy eksploatacijos.

6.3. Rangovas garantuoja, kad jrenginiy pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks Pirkimo dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés
akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskéjus Darby
defektams UZsakovas jsipareigoja garantinio laikotarpio metu dél jy rastu informuoti Rangovg. Dél
nustatyty trikumy Salys suraso Defekty akty. Siame akte Salys nustato terming, per kurj Rangovas
pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiSkéjusj defekty, jo iStaisymo biidas bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, UZsakovo savarankidko taisymo be
Rangovo Zinios, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

6.5. Garantiniu laikotarpiu atsiradus Defektams ir Rangovui Sutarties 6.4. punkte nustatyta
tvarka per protingg, Saliy Defektiniame akte sutartg terming nepaalinus trakumy, UZsakovas turi
teis¢ pats arba pasitelkdamas kitus asmenis (i§skyrus Rangova) per protingg terming pasalinti
trikumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trikumy $alinimo iglaidas.

6.6. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kurivos patiria UZsakovas, Sutarties 6.5 punkte
numatytu atveju iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zalg, paisant Sutarties 9.9. punkte numatyto
ribojimo.

6.7. Jei dalis pagal $ia Sutartj tickiamos jrangos, jrenginiy ar juy komponenty yra pakei¢iama
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis Siai pakeistajai jrangos daliai ar komponentams
taikomas toks pats, koks buvo nustatytas jrangai, jrenginiams ar jy komponentams. Dalies pagal
Sutart] tickiamos jrangos, jrenginiy ar jy komponenty pakeitimas nesalygoja naujo garantinio -
termino taikymo galimybés.

7.  ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iraSo PVM
sgskaitas-faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Akto pasira§ymo
dienos ir pateikia UZsakovui.

7.2. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus (jvertinant Sutarties 7.4 punkte
nurodyty salyga) pagal gautas PVM saskaitas-faktiiras per 30 (trisdesimt) dieny.

73.  Vykdant sutartj, PVM saskaitos-faktiiros, saskaitos-faktiiros turi biati teikiami
naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos
sgskaitos nebus priimamos ir apmokamos. Kiti i3laidas pagrindZiantys dokumentai gali biiti
teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés
paslaugos ,,E. saskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama
Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Rangovas jsipareigoja PVM sgskaitose-
faktlrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu israSomos sgskaitos, numetj.

7.4.  Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito (apmoka paskutiniaja Rangovo uZ atliktus
darbus iSra8ytg PVM sgskaitg faktiirg) galutinai uzbaigus ir priemus Rangovo atliktus Darbus,
iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pafalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 30 (trisdesimt) dieny po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby ,,Rangovo uZbaigty darby perdavimo uzsakovui aktg“.

7.5. Galutinis Darby priémimas jforminamas Saliy pasirasytu »uzbaigty statybos darby
perdavimo uzsakovui aktu®, kai uZbaigiami visi Darbai. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy
sutartiniai jsipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti, o Salys
viena kitai neturi jokiy pretenzijy.
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7.6. Sutartyje numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybeé. Tiesioginio
atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybeés jgyvendinamos $ia
tvarka:

7.6.1. Subtiekejas, norédamas, kad UZsakovas tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia
praSymg UZsakovui ir inicijuoja triSalés sutarties tarp jo, UZsakovo ir Rangovo sudarymg. Sutartis
turi biti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo Uzsakovo atsiskaitymo su subtiekéu (subrangovu).
Sioje sutartyje nurodoma Rangovo teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams, tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant 1 pirkimo dokumentuose ir subtiekimo
sutartyje nustatytus reikalavimus.

7.6.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie§ pateikdamas saskaits UZsakovui, turi ja
suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo (subrangovo) iSraSyta saskaitg
rastu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas tri$aléje sutartyje. UZsakovo
atlikti mokéjimai subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas sgskaitas atitinkamai maZina suma,
kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui pagal Pagrindinés sutarties sglygas ir tvarka. Rangovas,
iSra§ydamas ir pateikdamas saskaitas Uzsakovui, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo
(subrangovo) tiesiogiai Uzsakovui pateikty ir Rangovui patvirtinty sgskaity sumy.

7.6.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidia Rangovo nuo
jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pagrinding sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), Rangovui Pagrindine sutartimi numatytos teisés, pareigos
ir kiti jsipareigojimai nepereina subtiekéjui (subrangovui).

7.6.4. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa
Rangovo ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokeétinos sumos, rizika
prieS UZsakovg tenka Rangovui ir neatitikimai pagalinami Rangovo saskaita.

7.6.5. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo tinkamos (suderintos) saskaitos pateikimo U#sakovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
8.1. UzZsakovas turi teise:

8.1.1.  Netrukdant Rangovo vykdomos veiklos kontroliuoti ir priZifiréti, ar atliekamy
Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties
sglygas, elektros jrenginiy techninj-darbo projekta, Rangovo parengtas darby samatas, Aktus, PVM
saskaitas - faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima ir kitus reikalavimus.

8.1.2.  Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal §ia Sutartj, Pirkimo salygas
bei kitus Pirkimo dokumentus ir laikydamasis normatyviniy teisés ir statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo pirkimo salygy, nesilaiko normatyviniy teisés ir
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ratu reikalauti Salinti defektus ra$t nurodant
konkregius trikumus, kurie turi biti paalinti, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz
netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus
tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pafalinty atlikty Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj. UZsakovas taip pat turi teise pagalinti trikumus pats arba
pasitelkdamas kitus asmenis (i§skyrus Rangova) ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty trikumy
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas, suéjus Defektiniame akte nustatytam terminui, trokumy
nepasalina.

8.1.4. UzZsakovas Rangovui gali duoti ir kitus teisétus nurodymus vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktais.

f loFmA




8.1.5. UtZsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas teises, kai tokias teises
jam, kaip uZsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar Kiti teisés aktai.

8.2. UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo pateikti dokumentus,
igaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti per Sutartyje numatytg
terming, i$skyrus dokumentus, kurivos pagal Sutart] ir (ar) jstatymus privalo gauti ir pateikti
UZsakovui Rangovas.

8.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4. Per 2 (dvi) darbo dienas po Sutarties pasira§ymo dienos pateikti Rangovui
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, Darbams pagal sutartj atlikti, o
taip pat, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

8.2.5. Perduoti Rangovui darby zong per 2 (dvi) darbo dienas po Rangovo rastisko
kreipimosi | UZsakova, uZtikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j objekto Darby vieta
iki sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.6. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir specialiyjy darby techning prieZiiirg (toliau -
techning prieZitirg). Darby techning prieZifirg vykdo UZsakovo paskittas Techninis priZitirétojas.
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8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus
Darbus.

8.2.8. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutardiy dél analogisky
Darby vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo.

8.2.9. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo informuoti Rangova apie
paskirta Techninj prizitrétoja.

8.2.10. UzZsakovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias
pareigas jam, kaip uZsakovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai.

8.2.11. Derinti Rangovo pateikiamus projektinius sprendinius per 5 (penkias) darbo
dienas. UZsakovui patvirtinus rangovo sifilomus projektinius sprendinius, pasirasius atlikty
projektavimo darby priémimo perdavimo akts, UZsakovo atsakingy asmeny naujai formuluojamos
pastabos ir bet kokie projekto ar jo dalies pakeitimai bus laikomi papildomais darbais. Sie
papildomi darbai atlieckami tik $alims pasiraSius 3.7. punkte numatyts susitarimg ir jame susitarus
dél papildomy darby apiméiy ir $iy papildomy darby kainos.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose, kituose teisés aktuose ir Sutartyje numatytomis rangovo ir projektuotojo
teisémis.

8.3.2. Sustabdyti jam priklausan¢iy jsipareigojimy vykdyma, jeigu $iy negali
vykdyti dél nuo Rangovo nepriklausanéiy prieZasgiy, jskaitant atvejus kai UZsakovas nevykdo jam
priklausandiy prieSpriesiniy jsipareigojimy, nepateikia dokumenty, nei$duoda leidimy ir kt.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.  Nepradeti darby kol nepaskirti atsakingi darby vadovas ir specialiyjy statybos
darby vadovai ir darby vykdytojai (pagal poreiki), kol negautas AB ,Klaipédos energija“ jsakymu
i3duotas leidimas, suteikiantis Rangovui teis¢ pradéti elektros jrenginiy jrengimo ir kitus darbus,




numatytus techninése sglygose, neinstruktavus darbininky, nesupazindinus darby vadovy su darby
saugos ypatumais objekte, su prié¢jimais, pravaZiavimais, su objekto teritorija.

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti vadova, kuris buvo nurodytas Rangovo pasiiilyme.

8.4.3. Ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos,
paskirti Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal
Sutart} (jei tai nebuvo atlikta jungtinés veiklos sutartimi fikio subjekty grupés dalyvavimo atveju).
Rangovo atstovas jgyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.4. Vykdyti pirkimo dokumentuose numatytus statybos darbus pagal Rangovo
parengtus ir su UZsakovu suderintus techninj-darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks pirkimo salygose, elektros jrenginiy techniniam-darbo projekte
nustatytas savybes, teisés akty ir normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte¢ arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui.

8.4.5. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj.

8.4.6. Savaranki$kai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti energetikos jrenginius, medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius pirkimo salygose ir pagal jas parengtame elektros
jrenginiy techniniame-darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti
tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglyguy poveiki) ir
taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybeg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi
atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir per 5
(penkias) darbo dienas pateikti juos UZsakovui pagal jo rasytinj reikalavima. -

8.4.7. Visais atvejais jeigu tiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo
Sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

8.4.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus
darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
UzZsakovo pateikta dokumentacijg, ir jie yra butini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus
Rangovas atlieka savo sgskaita.

8.4.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus darbus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priemimo aktus,
pazymas apie atlikty darby verte, iSraSyti PVM saskaitas-faktiiras, kita teisés akty ir normatyviniy
statybos dokumenty darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie jy rezultatus
ra$tu informuoti UZsakovg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu praneSti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig
informacija.

8.4.10. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei UZsakovo paskirtam techniniam
priZifirétojui lankytis Darby atlikimo vietoje bei susipaZinti su visa su Sutarties vykdymu susijusia
dokumentacija.

8.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
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teritorijos gyvenanéiy, dirbantiy, ir judan&iy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.12. Saugoti atlikty darby pasékoje statinj (jo dalis) ir energetikos ir kitus
jrenginius nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki jrenginio
pripaZinimo tinkamu naudoti dienos.

8.4.13. Uzsakovui nurodzius, atlikti bandymus ir jei po to paaiskéja, kad Darbai
neatitinka galiojanéiy teisés ir statybos normuy ir reikalavimy ir/arba techninio-darbo projekto, uz
visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu)
apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) elekiros jrenginiy techninio-projekto, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka
UZsakovas.

8.4.14. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
lvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy bei elektros jrenginiy techninio-darbo projekto, jei
trokumai nustatomi Darby priémimo perdavimo metu. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius per garantinius terminus, Sutarties 6.3. p.
nustatyta tvarka.

8.4.15. Atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompakti¥kai laikyti statybos
atliekas bei iSveZus jas i¥ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i8veZima i tam specialiai skirtas vietas.

8.4.16. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

8.4.17. Uttikrinti, kad j darby zong, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys.

8.4.18. Atlikus Darbus, pagal Konkurso sglygy reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti aplinkg, jrenginius, objektus, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§ve#ti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.

8.4.19. Dalyvauti darby uZbaigimo procediirose ir pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyvininose dokumentuose ir elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte
nustatytg iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.20. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujandius Sutarties nuostatoms radtidkus
UZsakovo nurodymus.

8.4.21. Rangovas turi ir kitas, Sioje Sutartyje nenurodytas pareigas, kai tokias
“pareigas jam, kaip projektuotojui ir rangovui, nustato Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teisés
aktai.

8.4.22. Pasirafius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir juy atstovus. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus
visg Sutarties galiojimo laikotarpi, taip pat apie naujus subtiekéjus;

8.4.23. Siuo metu numatyti subtiekéjai:

UAB ,,Aedilis“ jmonés kodas 300056767, PVM kodas LT100001481313, adresas . Zamenhofo g5,
2-as aukStas, LT-06332 Vilnius. Generalinis direktorius Vytautas Cibulskas, kontaktinis telefonas
Mob.: +370 683 53716 (Giedrius Misifinas), RAA, TSP], SCADA irengimo darbai.

8.4.24. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis | UZsakova ir gaves
rastiSka jo sutikimg, gali keisti subtiekéja (-us), tagiau naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti
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atviro konkurso sglygose subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas neranda
kito subtiekéjo, atitinkantio subtiekéjams keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai
nutravkti sutartj.

8.4.25. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamas paslaugos/
darbus teikiantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo teikiamy paslaugy/ darby kokybé ar
UzZsakovas turés pagristg pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkreéias paslaugas tiekianc¢io
subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nepagristai uzdelses sumokeéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,04% (keturiy $imtyjy) delspinigius uZ kiekvieng
pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges darby suderintais terminais bei neperdaves UZsakovui ir nejgijgs
teisés | terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal perkanciosios
organizacijos rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés moka Uzsakovui 0,04% (keturiy
Simtyjy) dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty
darby vertés iki bus atlikti Darbai ar itaisyti defektai. UZsakovas delspinigius isskaifiuoja i§
Rangovui mokeétiny sumy.

9.3. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, jgij¢s teis¢ | Sutartyje numatytus delspinigius,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostoliy
atlyginima (vienaSalius sandorius), tadiau tik tuo atveju, jei Rangovas apskaiCiuoty delspinigiy
negincija.

9.4. Uzsakovas, suéjus Sutartyje nurodytam Darby atlikimo terminui, gaves motyvuotg
Rangovo praymg, netaiko Rangovo atzvilgiu delspinigiy uz tg vélavimo laikotarpj, kurj salygojo
ne Rangovo kalté. Aplinkybés, kurios sudaro pagrinda delspinigiy netaikymui:

9.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby ar jy dalies, arba UZsakovo Rangovui pateikiami
nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams, arba iSskirtinai nepalankios
klimato sglygos, arba valstybés institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, trukdo
laiku atlikti Darbus.

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.6. Jei viena i§ Sutarties 3aliy yra jungtinés veiklos sutartj sudariusi iikio subjekty grupe, tai
jos nariy atsakomybé yra solidari.

9.7. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakova, jos atstovus ir
darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i8 bet kokio Rangovo
veiksmo ar neveikimo vykdant Sutartj, iskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais teisés akty
paZeidimais arba trediyjy asmeny teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitus intelektinés bei
pramonineés teisés objektus pazeidimais.

9.8. Rangovas yra visiSkai ir besalygiSkai atsakingas prie§ UZsakova uZ Rangovo pasitelkty
tre€iyjy asmeny tinkamg prievoliy vykdyma.

9.9. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo sutartiniy jsipareigojimy tinkamo
ivykdymo.

9.10. Rangovo atsakomybé uZ bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdyma ar netinkamag
vykdyma galioja ir po Sutarties pasibaigimo teisés aktuose nustatyta tvarka.
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9.11. Pagal $ia Sutartj atlyginami tik tiesioginiai kitos Salies nuostoliai. Netiesioginiai
nuostoliai néra atlyginami jokiais atvejais. Rangovo atlygintiny teisioginiy nuostoliy suma ribojama
ir negali biiti didesné nei 20 (pride§imt) procenty bendros Sutarties kainos be PVM.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMATI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus, paZeisdamas techninio-darbo projekte ir §ioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké teisés akty, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas, be kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty uZsakovo teisiy, turi teise savo
nuoZiiira pasirinktinai reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg ir (arba).

10.1.2, Neatlygintinai  pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius,
dirbinius, jranga, ir (arba). .

10.1.3. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

10.1.4, Atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo iSlaidas ir patirtus

nuostolius (Sutarties 6.5. p. nurodytu atveju).

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti §ig Sutartj, rastu jspéjes
Rangovag ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per Saliy rastu suderintg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus ir per papildomai
nustatyta terming, kuris negali biiti trumpesnis kaip 14 darbo dieny, pazeidimo nepasalina.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas be UZsakovo ralytinio iSankstinio sutikimo perleidZia i3 Sios
Sutarties kylancias teises ir / ar pareigas tretiesiems asmenims ir / ar pakeitia teising formg ir tai turi
esminés jtakos Sutarties vykdymui;

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, ra$tu jspéjes
Rangovq ne veéliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu:

11.2.1. UzZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti PVM sgskaita faktiira
daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

11.2.2. Uzsakovas nereaguoja ar netinkamai reaguoja i Rangovo raginimus pateikti
reikalingus dokumentus, sudaryti salygas tinkamam Rangovo jsipareigojimy
pagal 8ig Sutartj jvykdymui;

11.2.3. UZsakovui pradedama bankroto procediira, jis tampa nemokus, pradétas
Uzsakovo jmonés likvidavimas, UzZsakovas vykdo veiklg priZitirimas
administratoriaus, patikétinio ar kito jgalioto asmens, veikiangio kreditoriy
naudai.

11.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo ne véliau
kaip per 5 (penkias) datbo dienas perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, v1sq
dokumentacijg, Salims pasiradant pnem1m0—perdav1mo akty. UZsakovas privalo apmokéti uZ visus
iki Sutarties nutraukimo faktigkai ir kokybiskai atliktus dar

bus.
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11.4. Salys turi teise; nutraukti Sutartj Saliy susitarimu, jei tai nepriestaraus Lietuvos
Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry
nustatyta tvarka sudaryty sutaréiy nutraukimg. Nutraukdamos Sutartj Saliy susitarimu, §a1ys
susitaria dél visy nutraukimo salygy, kiek tai neprie§taraus Lietuvos Respublikos jstatymams ir
kitiems teisés aktams, reglamentuojantiems vieSojo pirkimo procediiry nustatyta tvarka sudaryty
sutar¢iy nutraukima.

11.5. Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutarties, nesant pagrindo, nurodyto $ioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos jstatymuose ar kituose teisés aktuose. Salys susitaria, kad tokiu
atveju Salies sprendimas vienasali¥kai nutraukti Sutartj nuo jo priémimo momento bus laikomas
neteisétu, niekiniu ir negaliojanéiu.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé, esant Sioms aplinkybéms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje.

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobidi, galima trukme ir tikétina poveiki.

12.4. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i8laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bility tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus laikomas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSime nurodyto momento.

12.5. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dienuy, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris del minétyjy aphnkyblq gali biti Rangovm suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie3 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti i8spresti deryby keliu per 10 (de$imt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
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14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Rangovo parengti ir UZsakovo patvirtinti elektros jrenginiy techniniame-darbo projekte
numatyti ir jteisinti sprendiniai gali biiti keiiami, jeigu Darby vykdymo metu ifaigkéja, kad jie
neatitinka faktisky rangos salygy, bendru Rangovo ir UZsakovo ratisku sutarimu, kuriame
aptariamos iy papildomy darby apimtys ir kainaToks $aliy susitarimas negali biti sudaromas
atvejais ir/ar ta dalimi, kai tai draudZia vie$ujy pirkimy procediiras reglamentuojantys Lietuvos
Respublikos teisés aktai.

14.2. Pastabas d¢l vykdomy darby gali pateikti UZsakovas ir techninés prieZifiros vadovai
rastu

14.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo dienos iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy visisko ir tinkamo jvykdymo.

14.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos sutarties sglygos, kurios atitinka
Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkandiyjy subjekty jstatymo 97 str. nuostatas.

14.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant 8ig Sutartj, iskyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba & informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais.

14.6. Jeigu kurios nors $ios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su 8ia Sutartimi susij¢ prane§imai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunéiami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, radtu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais, jskaitant atvejus, kai dél Sios
prieZasties yra nejmanoma jteikti laiko/prane$imo.

15.2. Asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma — ET vir§ininkas Marius Prelgauskis, sutarties
ir sutarties pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjekty, jstatymo 94 straipsnio 9
dalies nuostatas — VPG projekty vadové Lina Dulinskiené.

15.3. Rangovo asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma — Vyresnysis in¥inierius Aleksej
Kozuchar, telefonas +370 614 11307, el. pastas aleksej.kozuchar@tetas.lt

15.4. Sutartis sudaroma lietuviy kalba,
15.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieng kiekvienai Saliai.

15.6. Sudarydamos $ig Sutartj Salys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. geguzés 25 d.
yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandZio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir T arybos
reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
deél laisvo tokiy duomeny judéjimo (toliau — Reglamentas). AtsiZvelgiant i tai, Salys
sutinka, kad UZsakovas ir Rangovas Reglamento nustatyta tvarka $ios Sutarties
vykdymo tikslais tvarkyty jiems pateiktus asmens duomenis ir juos saugoty visu
Sutarties galiojimo laikotarpiu bei 1 metus po Sutarties galiojimo pabaigos ir/arba
nutraukimo.
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15.7. Salys jsipareigoja Sutarties sudarymo ir vykdymo metu vengti situacijos, kai Sios
Sutarties (ir arba kity sutar¢iy su Bendrove) sudarymo ir/arba vykdymo metu paaiskéja,
kad 3alies atstovai ir/arba darbuotojai yra (arba gali biiti) tiesiogiai ir/arba netiesiogiai
suinteresuoti/galintys turéti itakos Sutarties sudarymui ir/arba tolimesniam vykdymui
(toliau - Interesy konflikto).

15.8. Salys taip pat susitaria, kad atsiradus Interesu konfliktui, nedelsiant turi bati stabdomas
Sutarties vykdymas ir Sutartis gali biiti nutraukiama vienaSaliskai vienos Salies
iniciatyva, neinformavus kitos $alies apie nutraukimo priezastis.

Salys privalo nedelsdamos informuoti kitos Salies vadovus apie naujai atsiradusj arba esama
Interesy konflikta.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI (PRIEDAI)
16.1. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
16.1.1. Priedas Nr.1: Tiekéjo pasitlymas - ,,Pasitilymo forma Nr. 140-636*

16.1.2. Priedas Nr.2: Techniné specifikacija — ,,AB ,,Klaipédos Energija®“
Elektrinés transformatorinés pastotés SP-45 10kV skirstymo jrenginiy relinés apsaugos pakeitimo
techniniai parametrai*

Uzsakovas Rangovas

AB , Klaipédos energija“
Adresas: Danes g. 8,
Klaipeda, LT-92109

Jm. kodas 140249252

PVM kodas LT402492515
A.s. LT857044060000708123

Uzdaroji akciné bendroveé ,,TETAS
Adresas: Senamiescio g. 102b,
Panevézys, LT-35116

Im. kodas 300513148

PVM mokétojo kodas LT100002045610
A.s. Nr LT80 7044 0600 0529 7574

AB SEB bankas AB SEB bankas
Tel.: 8-46-410859 Tel.: 85278 2966
Faksas: 8-46-410870 Faksas: -

El. pastas: klenergijai@klenergija.lt El pastas: info@tetas.lt

Salys $ia Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiskai atitinkandia ju valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas Rangovas /
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