

**SANITARINIŲ MAZGŲ BENDRABUTYJE, ADRESU ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI,
REMONTO
SUTARTIS Nr. VP - 821**

2019 m. spalio 3 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus (toliau vadinama „Užsakovu“), veikiančio pagal tarnybinę padėtį ir UAB „Santermus“, atstovaujama direktoriaus Tado Algirdo Rimkaus (įmonės kodas 304039427) (toliau vadinama „Rangovu“), veikiančio įmonės įstatų pagrindu, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 1 priedas), Veiklos sąrašu (Sutarties 2 priedas), kurie yra šios Sutarties neatskiriamos dalys, atlikti sanitarinių mazgų bendrabutyje, adresu Šėtos g. 91, Kėdainiai, remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir apmokėti už Darbus.

**II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA**

2.1. Bendra Sutarties kaina nustatyta, vykdant mažos vertės pirkimą skelbiamos apklausos būdu, ir yra 15757,47 Eur (*penkiolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt septyni Eur ir 47 ct.*) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM – 13022,70 Eur ir PVM (21%) - 2734,77 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95. Kainodaros taisyklės yra esminės Sutarties sąlygos, kurios nebus keičiamos per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodytą kainą, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo 2.1. punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina su PVM perskaičiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitęs PVM tarifas bus taikomas atliktų Darbų, tačiau dar neapmokėtų ir Darbų, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo nustatymo kainai perskaičiuoti. PVM perskaičiavimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

**III SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS**

3.1. Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus sutarčiai ir baigia per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius.

3.2. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklos sąrašė (Sutarties 2 priedas).

3.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Rangovas, Užsakovo atstovas.

3.4. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV SKYRIUS ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMŲ TVARKA

4.1. Atliktų darbų aktus pasirašo Rangovas ir Užsakovo atstovas. Pažymą (forma F-3) pasirašo Rangovas ir Užsakovas.

4.2. Galutinai atlikus visus Sutartyje numatytus darbus, Rangovas pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymą (forma F-3) pateikia Užsakovo atstovui ne vėliau kaip per tris darbo dienas po darbų užbaigimo. Užsakovo atstovas per 5 kalendorines dienas nuo aktų apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo.

4.3. Tik Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą (forma F-3) Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4.4. Už atliktus ir priimtus Darbus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

4.5. Užsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių pasus bei sertifikatus.

4.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės:

4.6.1. nepašalinti darbų trūkumai;

4.6.2. Užsakovui padaryti nuostoliai;

4.6.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.7. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.

4.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams - 5 metų garantiją, paslėptiems darbams – 10 metų garantiją. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atliktų darbų defektų, Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Darbų defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba išipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos

eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų, nuo Rangovo nepriklausančių sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

VI SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGIJIMAI

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti 4.4 punkte nustatyta tvarka;

6.1.2. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą Darbą arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių;

6.1.3. nedelsiant spręsti tarp Rangovo ir objekto naudotojų, kuriame atliekami Darbai, kylančias problemas, klausimus;

6.1.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdam Sutartį.

6.2. Rangovas įsipareigoja:

6.2.1. Užsakovui pateikti įsakymo kopiją apie darbų vadovo paskyrimą;

6.2.2. laiku pradėti, tinkamai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

6.2.3. pateikti į statybos aikštelę reikalingas medžiagas, gaminius bei statybos techniką;

6.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

6.2.5. naudoti statybos aikštelę tik pagal paskirtį;

6.2.6. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus;

6.2.7. netinkamas ir nereikalingas statybines medžiagas, statybinius mechanizmus iš statybos aikštelės pašalinti iki Darbų perdavimo - priėmimo momento. Jeigu Rangovas to nedaro, Užsakovas gali pašalinti juos Rangovo sąskaitą;

6.2.8. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų vykdymo;

6.2.9. įforminti rangos Darbų atlikimo dokumentus;

6.2.10. keisti Užsakovo patvirtintus Darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

6.2.11. vykdyti Darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

6.2.12. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų Darbų kokybei;

6.2.13. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias Darbų kokybei, atlikimo terminui;

VII SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

7.1. **Užsakovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas ilgiau nei 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo nepradeda Darbų arba dirba nekokybiškai arba naudoja nekokybiškas ir nesertifikuotas medžiagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl Darbų vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų vykdyti neleidžia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausančios sąlygos;

7.1.5. savo iniciatyva, nesant Užsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14 kalendorinių dienų;

7.1.6. nevykdo kitų pagrįstų raštiškų Užsakovo atstovų nurodymų dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo;

7.1.7. kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę.

7.3. Užsakovas turi teisę, be Rangovo sutikimo išskaičiuoti, iš pateiktų galutiniam apmokėjimui dokumentų susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Užsakovas, esant svarbioms priežastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą įspėjęs Rangovą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus.

7.6. **Rangovas** turi teisę, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį ir apie tai raštu prieš 14 kalendorinių dienų pranešti Užsakovui:

7.6.1. jeigu Užsakovas nepajėgia vykdyti Sutarties įsipareigojimų ir nepateikia realių garantijų apie galimybę juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Užsakovui nutraukus Sutartį, Rangovas gali reikalauti, kad Užsakovas įvertintų ir priimtų kokybiškai atliktus Darbus ir už juos atsiskaitytų.

VIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas:

8.1.1. nutraukęs Sutartį, apmoka Rangovui už jo faktiškai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus;

8.1.2. Sutarties 4.4 punkte nustatytu terminu neatsiskaitęs už atliktus Darbus, moka Rangovui 0,05 proc. delspinigių nuo nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną;

8.1.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, ir atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Užsakovo nurodytu laikotarpiu nepašalinęs defektų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrįstai uždelsęs atlikti Darbus pagal Sutarties 3.1 ir 3.2. punktus ir Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas), moka Užsakovui 0,05 proc. uždelstų Darbų kainos dydžio be PVM delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokėjęs delspinigius, neatleidžiamas nuo įsipareigojimų įvykdymo;

8.2.4. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas) pateiktą vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą. Tokiu atveju Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį ir reikalauti, kad Rangovas sumokėtų Užsakovui baudą, lygią 20 proc. Sutarties vertės be PVM, bei atlygintų nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo

įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms, aplinkybėms, gali būti atsisakoma atskirų Darbų (ar jų dalies) ar mažinama Darbų apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jų dalį) galima keisti kitais Darbais, reikalingais Darbams tinkamai užtikrinti.

9.3. Šie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsižvelgiant į poreikį užtikrinti Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų apimties mažinimas galimas, Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą įforminant Šalių susitarimu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymo ar Darbų apimties mažinimo atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama (mažinama) pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą.

9.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, Užsakovui sutikrinus Rangovo siūlymo atitikimą rinkos kainoms bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), įforminamas Šalių aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaičiuojama pagal Rangovo pateiktą nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei įvykdytų derybų (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainų perskaičiavimo atvejui, Sutarties pradinė vertė negali būti didinama.

9.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali pagal pirminę Sutartį įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios pradinę sutarties vertę daugiau 15 proc. (sutarties 2.1. punktas).

9.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

9.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

Susitarimas dėl papildomų darbų laikoma sudėtine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, Šalys ginčą sprendžia šioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis į teismą.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl Darbų trūkumų, kiekviena Šalis turi teisę reikalauti ekspertizės. Ekspertizės išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties įsipareigojimų, privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

11.2. Šalių susitarimas dėl Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo įforminamas raštu dvišaliu susitarimu.

11.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, kai Rangovui yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla ir surinktų duomenų visuma sudaro

prilaidą, kad Rangovas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti sunkiau išieškoti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties pažeidimo.

XII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus:

Sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovai gali būti keičiami tik lygiavertės kvalifikacijos subrangovais rašytiniu Šalių susitarimu.

12.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

12.3. Šalys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių, priemonių toms kliūtims pašalinti.

12.4. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Veiklos sąrašą (Sutarties 2 priedas), techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

12.5. Už Sutarties vykdymą atsakingas Romualdas Žydelis, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69 524, el. p. romualdas.zydelis@kedainiai.lt.

12.6. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį netinkamą ar visišką nevykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo.

PRIEDAI:

1. Techninė specifikacija, 3 lapai;
2. Veiklos sąrašas, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

XIII SKYRIUS SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai,
įstaigos kodas 188768545,
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kačevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas
Romualdas Žydelis

Rangovas:

Darbininkų g. 4-2, LT-55101, Jonava
įmonės kodas 304039427
a/s LT17 7300 0101 4324 2366.
AB Swedbankas, banko kodas 73000
tel. (+370 698) 75137, el.paštas info@santermus.lt

UAB „Santermus“
direktorius

Tadas Algirdas Rimkus
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Budžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

SUDERINTA
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ
20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
Evaldas Vaicekaičius

TVIRTINU: 
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius
2019 m. rugpjūčio mėn. d

SANITARINIŲ MAZGŲ BENDRABUTYJE, ADRESU ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI, REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Objektas: socialinio būsto sanitarinių mazgų remontas.
2. Objekto adresai: Šėtos g. 91, Kėdainiai.
3. Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija.
4. Tiekėjas: parenkamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
5. Darbo tikslas: suremontuoti socialinio būsto II aukšto sanitarinių mazgų patalpas.
6. Konkursą laimėjęs Rangovas pastato Šėtos g. 91, Kėdainiai antro aukšto patalpose **(techninės specifikacijos priedas Nr.1)** turės atlikti:
 - 6.1. siūloma apsilankyti vietoje ir įvertinti esamą situaciją ir reikiamų atlikti darbų apimtis;
 - 6.2. įrengti karšto vandens tiekimo sistemą (200 m) iš šiluminio mazgo rūsyje (patalpą 15) į II-o aukšto patalpas 235, 237;
 - 6.3. pakeisti plieninį vidaus patalpų kanalizacijos vamzdyną (10 m) ir ketinius kanalizacijos stovus (18 m) iš patalpų 237 ir 238 iki magistralinio kanalizacijos vamzdyno į PVC kanalizacijos vamzdyną;
 - 6.4. patalpose 237 ir 238 pakeisti plieninį šalto vandens tiekimo vamzdyną (15 m) į PVC vandentiekio vamzdyną;
 - 6.5. demontuoti metalines WC kabinas (2 vnt.), ir grindinius klozetus (genujas) (2 vnt.) patalpoje 238, sieninius praustuvus (6 vnt.) patalpoje 237 ir duris (4 vnt.) tarp patalpų 234, 235, 236, 237 ir 238;
 - 6.6. patalpose 236, 237 ir 238 išardyti grindų plyteles.
 - 6.7. patalpų 237 ir 238 grindyse demontuoti senus ir įrengti naujus vandens subėgimo trapus bei prijungti juos prie kanalizacijos sistemos;
 - 6.8. išlyginti patalpų 235, 236, 237 ir 238 grindų pagrindą. Patalpose 235 ir 237 padaryti grindų ir sienų hidroizoliaciją;
 - 6.9. tinkuoti, glaistyti, dažyti patalpų 235, 236, 237 ir 238 lubas;
 - 6.10. patalpų 235, 236, 237 ir 238 grindis ir sienas apklijuoti keraminėmis plytelėmis;
 - 6.11. patalpose 235, 236, 237 ir 238 pakeisti netinkamus, nekokybiškus elektros jungiklius, sutvarkyti elektros instaliaciją, sumontuoti lubinius šviestuvus (6 vnt.);
 - 6.12. patalpoje 235 įrengti dušo padą, sumontuoti dušo kabiną (900*900 mm), rankšluosčių džiovintuvą, dušo vandens maišytuvą bei prijungti juos prie vandentiekio, karšto vandens ir kanalizacijos sistemų;
 - 6.13. patalpoje 237 sumontuoti tvirtinamus prie sieninių ne mažesnio kaip 500 mm pločio praustuvus su vandens maišytuvais (6 vnt.) bei prijungti juos prie vandentiekio, karšto vandens ir kanalizacijos sistemų;
 - 6.14. patalpoje 238 įrengti WC kabinas (2 vnt.), pagamintas iš metalinio karkaso ir ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožliu plokštės, sumontuoti pastatomus klozetus (2 vnt.) bei prijungti juos prie vandentiekio ir kanalizacijos sistemų;

6.15. sumontuoti duris tarp patalpų 234, 235, 236, 237 ir 238.

7. Kiti reikalavimai:

7.1. grindis apklijuoti drėgnom patalpom (prausyklom, automobilių plovyklom, skalbyklom) skirtom plytelėmis. Plytelių slidumas (R) pagal standartą DIN 51130 turi būti ne žemesnis, kaip R11.

7.2. Rangovas tiekia remonto darbams reikalingas medžiagas ir įrengimus;

7.3. Rangovas atsako už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

7.4. darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.;

7.5. darbus atlikti vadovaujantis Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento reikalavimais.

Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistas

Suderinta:
Statybos ir turto skyriaus
vedėja




Romualdas Žydelis

Audronė Naujalienė

Techninės specifikacijos
Priedas Nr.1

PASTATO ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI DALIES RŪSIO IR ANTRŲ AUKŠTŲ PATALPŲ PLANAI

RŪSIS



2. AUKŠTAS



VEIKLŲ SARAŠAS
SANITARINIŲ MAZGŲ BENDRABUTYJE, ADRESU ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI, REMONTAS

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekliai Eur be PVM [Pildo rangovas]			Darbo kaina, Eur be PVM (1 -3 langelių suma) [Pildo rangovas]
			1	2	3	
			Mėnesiai			
1.	Griovimo, ardymo darbai	100	880,64	0,00	3	880,64
2.	Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų rekonstrukcija, karšto vandens tiekimo sistemos įrengimas	100	1500,00	1496,40	x	2996,40
3.	Patalpų remonto, apdailos darbai	100	3500,00	3363,05		6863,05
4.	Santechinės ir WC įrangos montavimas	100	x	915,76	1000,00	1915,76
5.	Elektros sistemos remontas, apšvietimo įrengimas	100			366,85	366,85
					Suma be PVM:	13022,70
					PVM 21 % suma:	2734,77
					BENDRA SUMA su PVM:	15757,47

Pastabos: 1. X pažymėtų mėnesių tiekėjas nepildo.

2. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino.



Mich

UAB „Santermus“, direktorius

Tadas Algirdas Rimkus

U A B "SANTERMUS"

Juridinių asmenų registras Kodas 304039427 PVM mokėtojo kodas LT100009422019

Darbininkų g.4-2, LT-55001 Jonava. Tel. 8 698 75137, El.p. info@santermus.lt

Atsisk sąsk. LT 17 7300 0101 4324 2366, Swedbank AB, b.k. 73000

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL SANITARINIŲ MAŽGŲ BENDRABUTYJE, ADRESU ŠĖTOS G. 91, KĖDAINIAI, REMONTO

2019-09-19

Jonava

1 lentelė.

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „ SANTERMUS „
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Darbininkų g.4-2, LT-55101, Jonava
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tadas Algirdas Rimkus
Telefono numeris	+ 370 698 75137
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@santermus.lt

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjų (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius darbus, paslaugas, prekes, kuriems atlikti, teikti, tiekti bus subrangovas (-ai), subtiekęjas (-ai) ar subteikėjas (-ai) pasitelkiami, jų atliekamų darbų, teikiamų paslaugų ar tiekiamų prekių vertę Eur arba dalį procentais	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų), subteikėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)	Kvazisubtiekęjas (specialistas) Gintautas Leknickas Patalpų remonto ir apdailos darbai

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Bendrą pasiūlymo kainą su PVM **15757,47 Eur**

Penkiolika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 47 ct. su PVM
(bendrą pasiūlymo kainą nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21%), kuris sudaro 2734,77 Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM 13022,70 Eur.

Pastaba. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____.

Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1	Kvalifikacijos atestatas Nr. 8260	1 (vienas)
2	Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 2 priedas)	1 (vienas)
3	Tiekėjo deklaracija dėl subtiekejo ar pasitelkiamo kito asmens atitikties kvalifikaciniams reikalavimams	1 (vienas)
4	Kvalifikacijos atestatas Nr. 30458	1 (vienas)
5	Kvalifikacijos atestatas Nr. 36498	1 (vienas)
6	Veiklų sąrašas	1 (vienas)
7	Lokalinės sąmatos (orientacinės)	3 (trys)
8	Ketinimų protokolas	1 (vienas)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:5

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
----------	---	--

--	--	--

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Tadas Algirdas Rimkus
(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.8260

UAB "Santermus"

Įmonės kodas: 304039427

Darbininkų g. 4, LT-55001 Jonava

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Statybos darbų sritys: žemės darbai, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesu valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.



Direktorius

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ



TIKRA KOPJA
18.07.18

Direktorius

Valdas Algirdas Rimkus

Valdemaras Gauronskis

04170

Išduotas 2018 m. birželio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gegužės 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926. Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30458

Gintautas Leknickas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



TIKRA KOPIJ
2019 m. Bėrnų 8 d.



Direktorius
Tadas Algirdas Rimkus

Robertas Encius

16268

Išduotas 2016 m. gegužės 12 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. vasario 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas LT0068926, Linkmenų g. 28, LT-06217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36498

Oleg Prisakaru

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betransšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.



TIKRA kopija
20.12.2016 m. Tadas Rimkus

Direktorius
Tadas Algirdas Rimkus

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2016 m. liepos 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. liepos 8 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spssc.lt

16923

SUDERINTA: 15757,47 . EUR. **Direktorius**
Adas Algirdas Rimkus
 ATSAKINGAS ATSTOVAS
 2019 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ . EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 719 Sanitarinių mazgų bendrabutyje adresu Šėtos g.91, Kėdainiai remontas

Statiny 1 Sanitarinių mazgų bendrabutyje adresu, Šėtos g. 91, Kėdainiai remontas

Žiniaraštis 1 Sanitarinių mazgų remontas

2019.09.30

Suma žiniaraščiui 15757.47 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Griovimo ardymo darbai						
1 R19-50		Klozeto puodų nuėmimas/išardymas	vnt	2.000	58.50	117.00
2 R19-35		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	28.000	8.88	248.64
3 R19-2		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	15.000	5.07	76.05
4 R19-49		Praustuvų demontavimas	vnt	6.000	4.88	29.28
5 A5-32-1		Durų varčios nuėmimas	vnt	4.000	3.40	13.60
6 R7-3		DURų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus	vnt.	4.000	33.20	132.80
7 N46-141		Metalinių kabinų išardymas	100m2	0.040	950.24	38.01
8 R13-5		Keraminių pytelinių grindų dangos išardymas rankiniu būdu	m2	29.000	2.54	73.66
9 R19-55		Trapo demontavimas	vnt.	2.000	8.57	17.14
10 R23-59		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.000	15.23	45.69
11 R23-61		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.000	27.08	81.24
12 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų demontavimas	100vnt	0.060	125.56	7.53
Skyriuje 1						880.64
2 Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų rekonstrukcija, karšto vandens tiekimo sistemos įrengimas						
1 N16-114-1		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių d iki 32 mm,	m	215.000	4.91	1055.65
2 88001002		Polipropileninis PPR stabi vamzdis Dn 25	m	115.000	1.93	221.95
3 88001003		Polipropileninis PPR stabi vamzdis Dn 32	m	100.000	2.25	225.00
4 88001004		Polipropileninis PPR stabi vamzdis fason dalys	vnt.	0.000		
5 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais k1=1.20,k3=1.030	100m	1.800	524.86	944.75
6 N21P-0138		Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 50mm, gylis 200 mm	100vnt	0.100	923.05	92.31
7 N16-138		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100mm, tiesimas	m	28.000	13.03	364.84
8 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių)/pravalų /dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt	2.000	9.53	19.06

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 88001005		PVC nuotek vamzd fason dalys	kompl.	1.000	72.84	72.84
		Skyriuje 2				2996.40
	3	Patalpų remontas , apdailos darbai				
1 F11-1-2		Grindinių plytelių dangos grindų , esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas	100m2	0.330	6151.15	2029.88
2 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.330	978.56	322.92
3 N11-54-5		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) sluoksnis	100m2	0.330	712.87	235.25
4 N11-21		savaine išsilyginančiu skiediniu Viensluoksnė grindų teptinė hidroizoliacija	100m2	0.1534	624.60	95.81
5 N15-33-4		Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant 'atlas' klijų	m2	56.000	28.76	1610.56
6 N11-21		Viensluoksnė sienų teptinė hidroizoliacija	100m2	0.560	624.60	349.78
7 R14-225-1		Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.330	169.02	55.78
8 N15-114		Vidaus patalpų lubų glaistymas	100m2	0.330	880.94	290.71
9 N15-116-1		Lubų tinkavimas ir gerasis dažymas,	100m2	0.330	1175.80	388.01
10 N2P-0303		Durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	8.500	109.67	932.20
11 N2P-0312		Durų apvadų montavimas , kai apvadai presuoto kartono	m	40.000	5.94	237.60
12 N9P-0706		Pertvarų su metaliniu karkasu ir LMDP įrengimas (WC kabinos)	m2	5.000	62.91	314.55
		Skyriuje 3				6863.05
	4	Santechninės ir WC įrangos montavimas				
1 N16P-1011		Dušų dugnų montavimas , kai dugnai seklūs	vnt	1.000	266.02	266.02
2 N16P-1012		Dušų kabinų montavimas , kai kabinų sienelės plastiko	vnt	1.000	211.86	211.86
3 R19-27		Maišytuvų su dušo įranga montavimas	vnt.	1.000	78.09	78.09
4 N16P-0907		Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt	1.000	119.69	119.69
5 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt	6.000	139.08	834.48
6 N16P-0501		Movinės uždaromosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt	2.000	10.10	20.20
7 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.000	137.48	274.96
8 N9-196		Metalinio karkaso Wc kabinomas tvirtinimas	100m2	0.050	479.56	23.98
9 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 100 mm	vnt	2.000	43.24	86.48
		Skyriuje 4				1915.76
	5	Elektros remontas , apšvietimo įrengimas				
1 R61P-2713		Šviestuvų san, mazguose montavimas	vnt	6.000	22.47	134.82
2 N21-171		Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas,	100m	0.500	301.19	150.60
3 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.060	1357.24	81.43
		Skyriuje 5				366.85
		Žiniaraštyje 1				13022.70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2734.77
		Iš viso žiniaraštyje 1				15757.47

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Projektų vadovė
Sudarė: Albina Skrypnikovienė 
(Pavardė)