

**INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KAUNO G.27A, UKMERGĖS M.
PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ SUTARTIS**

2019 m. spalio 10 d. Nr. 20-467
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, Ukmergė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama administracijos direktoriaus **Dariaus Varno**, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau - Užsakovas),

ir **UAB „Ingarė“**, juridinio asmens kodas 303066581, kurios registruota buveinė yra Kaštonų g.2, Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VI Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus **Manto Juknio**, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatimuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešojo mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu dokumentais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Inžinerinių tinklų paskirties statinių paviršinių nuotekų tinklų prie daugiabučio gyvenamojo namo Kauno g. 27A, Ukmergės m. rangos darbus su projektavimu (toliau – Darbai).

2.2. Rangovas Darbus atlieka pagal techninę specifikaciją (1 sutarties priedas).

2.3. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.4. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.5. Darbų atlikimo vieta – Kauno g. 27A, Ukmergės m.

III. SUTARTIES KAINA

3.1. Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Bendra sutarties kaina – **4497,57 Eur** (keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 57 euro ct.) su PVM. Iš jų PVM 21 proc. – 780,57 eurai.

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1. punkte.



IV. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

4.1. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbų atlikimo terminas – per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties galiojimo terminas - 3 mėn.

5.2. Pastebėti Darbų trūkumai ar defektai šalinami Rangovo lėšomis.

5.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas, gavęs Užsakovo pritarimą, įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.

5.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

VI. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA.

6.1. Rangovas atlikęs Sutartyje numatytus Darbus pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą ir Šalių pasirašytą atliktų darbų aktą F2 (2 priedas) ir atliktų darbų ir išlaidų pažymą F3 (3 priedas). Vykdamas pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

6.2. Rangovas uždelsęs atlikti Darbus, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų įsipareigojimų vykdymo terminų bei teisės Sutartyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartį prieš terminą.


6.4. Kai Rangovas nevykdo ar laiku neatlieka savo sutartinių prievolių, jis privalo, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su Darbų atlikimu.

6.5. Užsakovas turi teisę sulaukyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti atliktų darbų trūkumai ar defektai.

6.6. Rangovas nurodytu laiku nepašalinęs defektų, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus.

VII. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 dienų kai Rangovas pateikia 6.1. punkte įvardintus dokumentus.



7.2. Užsakovas uždelsęs atsiskaityti moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo uždelstos sumokėti sumos.

7.3. Rangovas nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

7.4. Užsakovas nustatęs esminius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar techninės specifikacijos reikalavimų, turi teisę nutraukti su Rangovu Sutartį ir pareikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

7.5. Užsakovas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO, GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

8.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

8.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

8.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

8.1.6. Darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

8.2. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 60 dienų;

8.2.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

8.3. Bet kokie ginčai tarp Užsakovo ir Rangovo, susiję arba kylantys iš šios Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, jeigu jų negalima išspręsti geranorišku Šalių tarpusavio sutarimu, sprendžiami LR galiojančių teisės aktų numatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

9.3. Sutarties Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas.

9.4. Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą ir kontrolę – Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Irma Paškevičienė, tel. 8340 60267, el. paštas i.paskeviciene@ukmerge.lt, kuris koordinuoja šios sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo kokybę ir atitiktį sutarties ir Pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja susirašinėjamą su Paslaugų teikėju, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūros, pratęsimų, kitus klausimus).



9.5. Už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkoje nustatyta tvarka.

9.6. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

9.7. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse darbams numatytas garantijas.

X. SUTARTIES DOKUMENTAI

10.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

10.1.1. Techninė specifikacija – 1 priedas;

10.1.2. Atliktų darbų akto F2 forma – 2 priedas;

10.1.3. Atliktų darbų ir išlaidų pažymos F3 forma – 3 priedas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė,

Į. k. 188752174,

tel. (8 340) 60302, faksas (8 340) 63370,

el. p. savivaldybe@ukmerge.lt

A/s Nr. LT174010042900420938

Bankas: LUMINOR AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

RANGOVAS:

UAB „Ingare“

Kaštonų g.2, Ukmergė

Į. k. 303066581

tel., faksas

el. p. Ingare.mantas@gmail.com

A/s Nr. LT507300010135452672

PVM kodas LT100007756011

Bankas: Swedbank AB

Banko kodas 73000

Administracijos direktorius

Direktorius



Darius Varnas

A.V.



Mantas Juknys

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja

Diana Gervinskienė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausioji specialistė


Irma Paškevičienė

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vedėjas

Gediminas Narbutas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos
Turto valdymo ir apskaitos skyriaus
Apskaitos poskyrio vedėja

Kristina Vilkniuskienė



MARTINU

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Darius Varnas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INŽINERINIŲ TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
TINKLŲ PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KAUNO G. 27A, UKMERGĖS
M. RANGOS DARBAI SU PROJEKTAVIMU

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Statytojas (Užsakovas): Ukmergės rajono savivaldybės administracija, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė.

1.2. Pirkimo pavadinimas: Inžinerinių tinklų paskirties statinių paviršinių nuotekų tinklų prie daugiabučio gyvenamojo namo Kauno g. 27A, Ukmergės m. rangos darbai su projektavimu.

1.3. Projekto rengimo etapas: supaprastintas statybos projektas.

1.4. Statybos vieta: Kauno g. 27A, Ukmergė.

1.5. Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

1.6. Statybos rūšis: nauja statyba.

1.7. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai – nuotekų šalinimo tinklai.

1.8. Statinių kategorija: I grupės nesudėtingi statiniai.

2. PASLAUGŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

2.1. Atlikti statinio statybos supaprastintą projektą: tinklų preliminarus ilgis ~ 85 m. Pateikti duomenys yra apytiksliai, todėl tiekėjai privalo apžiūrėti objektą ir nusistatyti tikslus darbų kiekius, įvertinant nenumatytus darbus, kurie gali atsirasti statybos darbų eigoje. Teikiant pasiūlymą, šios paslaugos turi būti įkainuotos pasiūlyme.

2.2. Projektą (us) parengti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais galiojančiais norminiais dokumentais.

2.3. Rangovas privalo pateikti supaprastintą projektą užsakovui, kitoms organizacijoms derinimui ir pataisyti supaprastintą projektą pagal užsakovo, kitų anksčiau minėtų organizacijų pastabas ir be papildomo atlygio, jei pastabos bus pagrįstos.

2.4. Projekto egzempliorių skaičius: pateikti po 1 (vieną) supaprastinto projekto egzempliorių popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formate).

2.5. Pasiūlyme Rangovas turi įsivertinti projektavimo, kontrolinės - geodezinės nuotraukos atlikimo kaštus.

3. DARBŲ APIMTIS IR REIKALAVIMAI

3.1. Prieš vykdant darbus gauti iš Ukmergės miesto seniūnijos leidimą žemės kasimo darbams, iš Nacionalinės žemės tarnybos sutikimą, kai statyba vykdoma valstybinėje žemėje bei esant poreikiui iškviešti – inžinerinių tinklų atstovus.

3.2. Darbų aprašymas:

3.2.1. Įrengti prie daugiabučio gyvenamojo namo Kauno g. 27A, Ukmergėje apie 85 m paviršinių nuotekų tinklų: sumontuojant apie 70 m tinklų liniją iš 160 mm skersmens vamzdžių ir

apie 12 m iš 110 mm skersmens vamzdžių. Sumontuoti apie 6 vnt. trapų su lapų gaudyklėmis. Nuotekų vamzdyną prijungti prie esamų tinklų, atstatyti išardytas dangas.

3.2.2. Darbus atlikti pagal parengtą supaprastintą statybos projektą.

3.3. Atlikus darbus, parengti kontrolines - geodezines nuotraukas pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formate. Teikiant pasiūlymą, šios paslaugos turi būti įkainuotos pasiūlyme.

3.4. Darbai turi būti užbaigti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 1 d.:

3.4.1. projektą parengti per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo;

3.4.2. statybos darbus atlikti iki 2019 m. lapkričio 15 d.;

4. KITI REIKALAVIMAI:

4.1. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, želdinių atsodinimą, pažeistų žemės sklypų aptvėrimų atstatymą.

4.2. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis).

4.3. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

4.4. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM sąskaitą - faktūrą, atliktų darbų ir išlaidų pažymą F3 ir atliktų darbų aktą F2.

4.5. Visos medžiagos turi turėti CE ženklinius, atitikties sertifikatus. Sumontavus visus vamzdynus, jie turi būti praplauti ir išbandyti.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausioji specialistė



Irma Paškevičienė

Derino:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vedėjas



Gediminas Narbutas



Užsakovas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija**

F2

Rangovas: _____

Sutartis: _____
(Nr. ir data)Objektas: _____
(pavadinimas)

AKTAS Nr. _____

už 20__ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina (be PVM), Eur	Iš viso (be PVM), Eur
1					
2					
...					
	Iš viso (be PVM):				
	PVM 21%				
	Iš viso (su PVM):				

Darbus pridavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
pavardė, parašas, data)

Darbus priėmė:

(pareigos, vardas,

P A Ž Y M A

apie įvykdytų darbų vertę
per 2019 m. mėn.

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

STATYBOS PAVADINIMAS:

Objekto ir atliktų darbų pavadinimas	Sutartinė kaina Eur	Įvykdytų darbų vertė eurai				Už ataskaitinį mėnesį eurai			
		Nuo statybos pradžios	t.sk. SMD	Nuo metų pradžios	t.sk. SMD	Įvykdytų SMD vertė	Įrengimai ir inventorius	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(eurai, ct)

Priėmė užsakovas:

A. V.

Pridavė rangovas:

A. V.

2019 m. mėn. d.

2019 m. mėn. d.